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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
przedsiewziecia pt. ,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNE] W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W DZIALYNIU”

Adres inwestycji:
wojewddztwo kujawsko-pomorskie
powiat golubsko-dobrzynski
Gmina Zbojno
Dziatyn 57, 87-645 Zbojno
dz. nr ewid. 725/9, obreb ewid. 0003 Dziatyn

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakoS$ci robét. Sa one podstawg, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspoélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | Wymagania ogdélne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | Roboty izolacyjne - docieplenie stropodachu Kod CPV:45320000-6
ST-02.00 | Instalacja ochrony odgromowej Kod CPV:45312310-3
ST-03.00 | Modernizacja podtogi sali gimnastycznej Kod CPV:45432100-5
ST-04.00 | Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV:45331100-7

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnoS$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopienl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces
lub ustuga s3 zgodne z okres$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wyltaczna odpowiedzialnosé,
Ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioré6w Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy




Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Zgloszenie rob6t budowlanych;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczeg6lnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza



placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru konicowego Robét,
a w szczegoélnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
uzytkownikéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikdéw.
(budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej).

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi cigglte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych
z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robét, przed wptywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbidérce pokrycia, balkonéw i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie
w innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robét beda uzytkowane. Wylgczeniu beda podlegaty
poddasza nieuzytkowe.

W zwiagzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie
z obiektu przez uzytkownikéw.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie Ze s3 wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja
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jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robé6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla pracownikéw jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztéw
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robé6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sag wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatléw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiatly, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoniczeniu
realizacji Robdt) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczg, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materialéw do robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
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w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaly dobrane jako
przykladowe i dostosowane do projektu. Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych zamiennikéw o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa os6b przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz osdb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposdb nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystoSci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegdétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢
odbieranych robét lub tylko niewlasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru robdét powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucié¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robét
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
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doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemé6w wykonawstwa) oraz wiedza i sztuka budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, Ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosSci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie roboét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-~ sposéb zapewnienia b.h.p.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

-~ spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

-~ spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

-~  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okres§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
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materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2  Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zalacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7 Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robét/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku. [lo$ci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—~  Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

—  Odbiorowi konicowemu

-~ Odbiorowi gwarancyjnemu

-~ Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

8.1.1  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0dbidr cze$ciowy

0dbior czesSciowy polega na ocenie jakosci i ilo§ci wykonywanych czeSci robot wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konncowym robét.

Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegdélnych rodzajow
robdét.

8.1.3  0Odbidr koncowy

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$émie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia robot oraz gotowo$¢ do odbioru konncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robdt z Dokumentacjg i warunkami wykonania i
odbioru robdt oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robadt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

-~ nakaze wykonanie robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty konicowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

-  Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.
8.1.5  0dbidr gwarancyjny

0dbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z Kkosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 -Docieplenie stropodachu
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét docieplenia stropodachu
budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Dziatyniu, gm. Zbojno.

Przyjeta technologia polega na utozeniu warstwy dociepleniowej na istniejacym pokryciu dachowym
wraz z wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia stropodachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Dziatyniu:

— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan);

— zdjecie obrébek blacharskich oraz przewodéw, instalacji odgromowej kabli, anten, itp.;

— sprawdzenie, uzupelnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni z papy, ktéra znajduje sie
na stropodachu;

— przygotowanie ptyt wetlny mineralnej;

— oczyszczenie i wysuszenie podtoza;

— przygotowanie masy klejacej;

— przyklejenie i kotkowanie ptyt wetny mineralnej;

— oczyszczenie i wysuszenie podioza na utozonej welnie mineralnej;

— zagruntowanie podtoza;

— montaz kominkéw wentylacyjnych podwoéjnych (spodnia czes¢ pod dociepleniem, gérna na dociepleniu)
w ilosci 9 szt - ok. 1 szt. na 40 m%;

— ulozenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na welnie mineralnej zgodnie z zaleceniem producenta;

— wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich, kotnierzy woké6t kominéw i wentylacji oraz montaz
instalacji odgromowej;

— wykonanie pozostatych prac - zatozenie uszczelnien kitem trwale plastycznym (silikon, kit KEP),
malowania;

— demontaz rusztowan;

— uporzadkowanie terenu wokét budynku.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 Materialy

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2  Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

e plyty welny mineralnej (o wspoétczynniku min. A=0,036 W/m-K), wymiary (dtug./szer./grub.) -
1200/600/100 (mm);

e Papa termozgrzewalna na osnowie z wildékniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa
np. wg Swiadectwa ITB
- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu POLBIT

PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych.

¢ Chemia budowlana przeznaczona do montazu ptyt z welny mineralnej
- Wymagania wg PN-B-24625:1998

e Roztwor asfaltowy do gruntowania
- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

e Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym 0.55+0.60 mm, [np. wg PN-61/B-10245,
PN-EN 10203:1998.

3  Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2 Sprzetstosowany

Drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4  Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2 Wybér srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robét

5.1 0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2  Warunki wykonania robét

5.2.1 Ogélne warunki dla wykonywania ocieplenia stropow

Warunki ogélne wykonywania ocieplenia i pokrycia papa dachu musza by¢ zgodne z zaleceniami producentéw
poszczeg6lnych materiatéw wybranych przez wykonawce do realizacji zadania. Jednak musza spelni¢
nastepujac wymagania okreslone do realizacji zadania:

- nie mozna wykonywac prac w temperaturze powietrza ponizej 5 st. C

- wystepowanie rosy, deszczu lub $niegu

- wystepowanie wiatru uniemozliwiajgcego wykonywanie prac na dachu

- ukladanie materiatéw na mokre podtoze
W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢é w warunkach niekorzystnych nalezy zastosowa¢ S$rodki
zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego oddziatywania na jakos$¢ i trwato$¢ wykonywanych prac.

5.2.2 Demontaz istniejagcych obrébek blacharskich, demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

Istniejacg obrdébke z blachy; rynny oraz obrébki blacharskie pasa nadrynnowego oraz instalacje odgromowa
nalezy zdemontowa¢, przetransportowac na wskazane przez dyrektora szkoty miejsce i przekaza¢ do dyspozycji
szkoly. Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych wymogéw BHP.
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5.2.3  Przygotowanie podtoza do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac dociepieniowych nalezy dokona¢ oceny istniejacego pokrycia przez wykonanie
odkrywek warstw pokrycia dachowego z réznych miejsc dachu oraz poddaniu ich analizie. Nalezy stwierdzi¢
sp6jnos$¢ warstw pokrycia oraz wilgotno$¢ starych warstw pokrycia w celu podjecia ostatecznej decyzji zakresu
prac zwiazanych z przygotowaniem podtoza.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczac¢ od przeciecia pecherzy i wysuszenia przestrzeni zawilgoconych.
Nastepnie stare podiloze nalezy wyczy$ci¢ i wyréwnaé oraz zagruntowa¢ masa. asfaltowo-kauczukowsq
(np. Dysperbit, Cyklolep R lub Icopal Water Primer) w rozcieniczeniu 1:1. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie
podtoza i usuniecie kurzu i pytu oraz zapewnienie szczelno$ci warstwy podktadowej - stworzenie paroizolacji.
Po zagruntowaniu podtoze musi dobrze wyschna¢ tworzac jednolita powtoke. Przy dalszych pracach nalezy
zwrdci¢ uwage by nie zniszczy¢ paraizolacji na skutek nieostroznego poruszania sie po dachu. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ nalezy zwiekszy¢ site wigzania warstwy starego podtoza przez zastosowanie tgcznikdw stalowych.
Podtoze musi zapewni¢ przeniesienie obcigzenn w czasie wykonywania robét oraz obcigzen eksploatacyjnych.
Wymagana jest réwno$¢ podloza. Konieczne jest, aby styki podioza z elementami wystajagcymi ponad
powierzchnie dachu byty ztagodzone klinami.

Istniejace dylatacje nalezy doktadnie skontrolowac, brakujace masy uszczelniajgce uzupeini¢, skorodowane
wymienic.
5.2.4  Utozenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do ukltadania ptyt termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkéw
oraz wykona¢ wszystkie prace tynkarskie, montaz wywietrznikoéw, masztow antenowych. Na tak przygotowane
podtoze nalezy ulozy¢ plyty termoizolacyjne z welny mineralnej grubosci 20 cm, w sposdb zapewniajacy
ciggtos¢ izolacji termicznej. Izolacje termiczng przymocowac na klej bitumiczny.

5.2.5 Montaz tacznikow

Przed przystgpieniem do wykonywania wiasciwej warstwy pokryciowej nalezy zamocowac utozone ptyty wetny
mineralnej przez kotkowanie systemowymi tgcznikami teleskopowymi do istniejacej konstrukcji dachu. Laczniki
mechaniczne nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie wzdtuz zaktadu papy. llo$¢ i rozmieszczenie tacznikéw nalezy
ustala¢ w oparciu o informacje zawarte w projekcie oraz kartach technicznych i aprobatach producentéw
systemow docieplen dachowych. W przypadku nieznajomos$ci podtoza nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora
nadzoru préby nosnosci potaczenia.

5.2.6  Utozenia papy podktadowej i wierzchniego krycia

Zadaniem pokrycia z papy jest zapewnienie szczelnosci dachu, odprowadzenie wody do miejsc odbioru oraz
nalezyta odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Po utozeniu warstwy dociepleniowej nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe w uktadzie: 1x papa podktadowa
na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowang SBS. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm zgrzac¢ tak,
aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumiczny o szerokosci 0,5 cm do 1 cm. Zaktady czotowe zgrzewacé na szerokos$¢
12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia 1x papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Pape
wierzchniego krycia nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podkiadowej. Zaktady boczne i czotowej
zgrza¢ wg zalecen producentéw papy termozgrzewalnej. Jezeli producent nie okreslit ww warunkéw, zaktad
boczny przyja¢ minimum 8 cm, zaktad czotowy przyja¢ minimum 15 cm. Nalezy zapewnic¢, aby spoiny w kazdej
z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Po utozeniu warstwy papy podktadowej nalezy
zamontowac uchwyty podtrzymujace rynny oraz obrébki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa rynnowego
oraz obrdbki kominéw dymowych i wentylacyjnych. Obrébki wyprowadzi¢ na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad
poziom potaci dachowe;j.

Pokrycie powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
za pomoca blachy ocynk zgodnie z norma PN-61/B-10245 lub za pomoca aktualnych rozwigzan systemowych
proponowanych przez producentéw pokry¢ dachowych.

Nie nalezy stosowac pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym.

5.2.7 Wykonanie szczegétdw, montaz nowych obrébek blacharskich, podniesienie kominéw i ogniomuréw

Obrébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.
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Istniejace kominy (wentylacyjne i dymowe) rozebra¢ i w ich miejsce odbudowa¢ kominy z cegty klinkierowej
ponad powierzchnig stropodachu.

Istniejace ogniomury podnie$¢ ponad powierzchnig stropodachu.

Dookota kominéw nalezy zatozy¢ opaske o wysokos$ci min. 15 cm, ktéra bedzie dociska¢ pape wierzchniego
krycia. Obrobke kotwi¢ za pomoca $rub przeznaczonych do tego typu rozwigzan. Polaczenia zabezpieczy¢
masami kauczukowymi lub innymi rozwigzaniami systemowymi.

Obrdébki blacharskie kominéw (czapki kominowe z kapinosami) wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.

5.2.8 Mocowanie rynien i rur spustowych

Zaprojektowano rynny o $rednicy ¢ 150 mm i rury spustowe o $rednicy ¢ 120 mm. Rury spustowe dobrac¢ jako
rozwigzanie systemowe i montowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Rynhaki montowac zgodnie z zaleceniem producenta w obrébce blacharskiej gzymsow.

Obrdébki blacharskie pasa nadrynnowego i podrynnowego wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym.

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykonac obrébki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy.
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac blachowkretami.

Odlegtos¢ uchwytéow powinna wynosi¢ 50 cm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20 m, liczac odlegtosci pomiedzy
sgsiednimi rurami spustowymi.

Uktadanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 1m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki
lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie.

6 Kontrola jakosci robot

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowga oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8 O0dbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okres$lonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru korficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10 Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty.
PN-EN IS0 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opoér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczenia.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00. Instalacja ochrony odgromowej
Kod CPV: 45312310-3

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace demontazu,
ponownego wykonania i odbioru instalacji ochrony odgromowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie
z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robét obejmuje:

* wykonanie demontazu istniejacych elementéw instalacji odgromowej - przewody odprowadzajace,
znajdujacych sie nad ziemia.

* wykonanie uziomdéw pionowych/zwody pionowe oraz poziomych na dachu i czapkach kominowych z
iglicami + przewody odprowadzajace.

+ zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.

* instalacje rur pod zwody pionowe, przed wykonaniem ocieplenia.

* montaz instalacji odgromowe;.

* wykonanie pomiaréw instalacji odgromowe;j.

* wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego

1.4 OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:
*  Rurki pcw - rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego pcw mocowane na uchwytach $ciennych,
ze ztgczkami i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1,
*  Plaskownik - bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 30*4,
* Odbiér instalacji - zesp6t czynnosSci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne
i teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
+ Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7.
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* Roboty prowadzone beda w obiekcie o szczegélnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy liczy¢ sie
z konieczno$cia prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora oraz
z mozliwo$cig wystapienia nieprzewidzianych utrudnien.

»  Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, z uwzglednieniem wymagan okres$lonych
we wilasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami producentéw urzadzen,
osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadno$ci montazu i ostrozno$ci.

* Montaz urzadzen - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

*  Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

»  Wszystkie montowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i posiada¢ wymagane prawem aprobaty,
dopuszczenia i certyfikaty.

* Montaz poszczegélnych czes$ci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do catkowitego ich
zmontowania, odpowiednio do funkgcji, ktére maja petnic.

» Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym rejonie.

* Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezaco utrzymywac¢ porzadek. Nadwyzki
materiatéw, $mieci i odpady powstajace w czasie rob6t musza by¢é w odpowiednim czasie usuwane
z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace kontrolowanego pozbywania sie
odpadkéw.

* W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepiséw BHP, przepiséw dotyczacych
ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych itp.

*  Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczeg6lnych instalacji.

* Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.

Zgodnie z zarzadzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22
z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia, aparaty,
osprzet, kable i przewody musza posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia.

2  Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
«  Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.
+  Plaskownik stalowy, ocynkowany 30*4.
+  Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.
+  Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.
+  Szyny wyréwnawcze.
+ Wsporniki odgromowe.
+  Zwody pionowe - iglice odgromowe.
+  Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robét. ROwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan jako$ciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyrobu o wilasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych speknienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie a w szczegd6lnoSci:

* materialy budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

* wyroby, dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobatg techniczng,
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* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;j.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen niezbednych do wykonywania prac
instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji. Konieczne bedzie wykonywanie
instalacji na wysokosciach, dlatego tez niezbedne jest posiadanie podno$nikdw samojezdnych umozliwiajacych
podwieszanie korytek kablowych, opraw o$wietleniowych itp. w ilo$ci zapewniajacej odpowiednia dynamike
prac w celu zapewnienia terminowo$ci oddawania prac. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢
w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposéb wykonywania rob6t oraz sprzet zaakceptuje
Inspektor nadzoru.

Roboty elektroenergetyczne beda prowadzone przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
¢ Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3
o Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3
¢ Podno$nik montazowy PHM samochodowy
e  Wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM)
e zuraw samochodowy 4-t.

4  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.1 Transport materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen lub
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ sSrodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru terminie
przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu. Sprzet budowlany powinien odpowiadac
pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu
robot.

Dla materiatéw dtugich nalezy stosowal przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢
w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15° C. W czasie transportu i przechowywania materialéw elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdércédw, a w szczeg6lnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowac
i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma
szczegOblne znaczenie na terminowos$ci wykonywania poszczegd6lnych prac jak réwniez na pozostate branze.

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowal osprzet posiadajacy dopuszczenie do stosowania
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w budownictwie, od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

* dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci

* wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne

* oznakowal wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami - wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach w tych
przepisach okreslonych. Oznacza to, Ze wydane aprobaty techniczne - -certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowuja waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Przewody instalacji odgromowej nalezy uktadac:

e przewody odprowadzajace w Scianach budynku - w rurkach ze sztywnego PCV w bruzdach, pod
tynkiem,

e plaskownik stalowy, ocynkowany - od skrzynek probierczych do uziomu otokowego.

Dla potrzeb instalacji ochrony odgromowej wykorzysta¢ pret DFeZn@8 w rurce z tworzywa uktadanej
w bruzdzie zapewniajacej min. 5 cm okrycie rurki zaprawa cementowa. Po sprawdzeniu i po wykonaniu
niezbednych pomiaréw uziom otokowy instalacji odgromowej budynku oraz projektowane w skrzynkach zaciski
probiercze - instalowa¢ w Scianie budynku.

Potaczenia w wykopie wykonac jako spawane, potgczenia w cze$ci nadziemnej jako skrecane.

Dtugos¢ spoiny przy potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm, natomiast dla potgczenia
gwintowanego wymagane s minimum dwie §ruby M6 lub jedna $ruba M8.

5.1 Zwody

Na dachu nalezy utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne), ktérych zadaniem jest bezposrednie
przejmowanie pragdoéw piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosowac nalezy druty ze stali ocynkowane;j.

5.1.1 Zasady montazu zwodéw.

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie jak kominy,
maszty anten, wywiewki, jak réwniez metalowe elementy biegnace przy dolnej krawedzi dachu (na przyktad
rynny), nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane wystajace nad powierzchnie dachu (na przykiad kominy
murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢ w ukitad zwodéw i potaczyé do zwodow
na powierzchni dachu. Nalezy przy tym unikaé prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac¢ do powierzchni bitumicznych lub
folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢
mocowane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretemi z gumowa uszczelka.

Zwody pionowe wykonane beda z pretéw stopu aluminium StZn o $rednicy 8 mm. Zwody pionowe beda
mocowane na chronionych urzadzeniach w sposéb zapewniajacy wymaganego odstepu izolacyjnego.

5.2 Przewody odprowadzajace.

Stuza do tgczenia zwodéw albo z przewodami uziemiajgcymi, albo z uziomem fundamentowym. Mozna je utozy¢
pod tynkiem - ale tylko w Scianach wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z uziemieniem za pomoca zacisku probierczego, ktéry umieszczony
bedzie w puszce ochronne;j.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach z tworzywa
mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem
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budynku.

Przewody odprowadzajace powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a ztaczem
kontrolnym. Potgczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy
ztaczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce.

5.3 Uziomy

Uziom sztuczny - istniejacy uziom instalacji odgromowej, wymagajacy sprawdzenia przed podjeciem decyzji
0 jego wykorzystaniu. Sprawdzenie: lokalne odkrywki pozwalajace oceni¢ stan zewnetrzny istniejacego uziomu
oraz pomiary ciggtosci.

5.4 Polaczenia wyréwnawcze.

Najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i instalacje
metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

5.5 Roboty demontazowe i rozbudowa istniejacych elementéw instalacji elektrycznych.
5.5.1  Zakres robo6t

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na $cianach budynku.

5.5.2  Zasady wykonywania robot demontazowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdot demontazowych, w taki sposéb, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku
niemoznos$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu
Zamawiajgcemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnione z inspektorem nadzoru).

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizacji rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

*  Wszystkie roboty, ktére nie speiniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaja
odrzucone.

*  Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.

Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznej podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

*  zgodnoSci z dokumentacjq i przepisami

*  poprawnego montazu

*  kompletno$ci wyposazenia

*  poprawnosci oznaczen

*  braku widocznych uszkodzen

*  nalezytego stanu izolacji

*  skutecznej ochrony od porazen
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi.

Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktérych
lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie powinno obejmowa¢ sprawdzenie Kksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatos$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Podczas wykonywania uziomdéw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu
potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze
lub co najmniej rowne warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;j.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

7.1  Szczegoélowe zasady obmiaru robot tynkowych
* Ilosci rob6t podane w przedmiarach roboét zostaly wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego
i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
* Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zamoéwienia.

* Rozliczenia rob6t nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie
Z Umowa.

* Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robo6t okreslaja zatozenia ogdlne i szczegbétowe do katalogdéw, oraz jednostki obmiarowe
podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okre$lonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktadow rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualne;.

8 Sposdb odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
8.1 0dbior czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdét z Dokumentacja Projektowa. Odbiér techniczny cze$ciowy
jest to odbior poszczegélnych faz robo6t podlegajacych zakryciu a w szczegélnoSci instalacji uziemienia i potaczen
wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo - odbiorcze,
* dziennik Budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

8.2 0dbiér ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu roboét elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

* wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych,

* protokotly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* zaktualizowana dokumentacje techniczna.

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w oparciu
o umowe zawartg ze Zleceniodawca oraz w oparciu o protokolty odbioru faktycznie zamoéwionej i wykonanej
pracy oraz ocene jakos$ci robot i ocene jakosci uzytych materiatéw.
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Cena wykonania robét obejmuje:
* zakup kompletu materiatéw i urzadzen
* transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych
* roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne
* oznakowanie i zabezpieczenie robét
* wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej
* wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb
* wykonanie dokumentacji powykonawczej
* wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
* prace porzadkowe.

10 Przepisy zwigzane

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
i przepisow.

Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen
wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wytaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadzac
powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby.
Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed
rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyska¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowa i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywa¢ jg w sposob nie zagrazajacy zyciu
stosujgc podczas pracy $rodki zapobiegania wypadkom majac szczegdlnie na uwadze zalecenia RMI z kwietnia
2002 z pézniejszymi zmianami.

. Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

. Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

. Prace zwiazane z urzadzeniami elektrycznymi

. Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy

*  Obecnos¢ prac komunalnych

. Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

. Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spelnia¢ wymagania odnos$nie limitéw warto$ci emisji hatasu i wibracji stosownie do funkcji ich
zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne moga by¢ zastosowane, lecz tylko
w szczegdblnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest pelna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 - Modernizacja podlogi sali gimnastycznej
Kod CPV: 45432100-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

izolacji i podtozy pod posadzki oraz systemowej podtogi sportowej powierzchniowo-elastycznej w systemie
legarowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:

- Izolacje z folii na sucho poziome

-~ Plyta betonowa z dodatkiem wtékiem polipropylenowych

— Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome

- Warstwy wyréwnawcze zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Miksokreta

- Systemowa podtoga sportowa.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4 Masazalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, witéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub weiny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wiekszej niz 5 mm.
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2.5 Kitasfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wiéknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
-~  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,
- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
-~ 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,
-~ wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
—  splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sie,
-~ odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa - bez pekniec¢ i odpryskdéw, - gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.
2.6 Plyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spetni¢é wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.
Ptyty styropianowe gr 10 cm EPS 100 0,036 dach/podtoga (15 cm w dwéch warstwach 101 5 cm )pod posadzki.
Wymagania:
—  wspbtczynnik przenikania ciepta A4 =0,036 W/m2K
- naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2200 KPa
- wytrzymatos$¢ na zginanie = 250 KPa
- zakres temperatur stosowania - do 80°C

- Kklasa reakcji na ogien E
-~ plyty powinny mie¢ na catej dtugos$ci jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.

2.7 Beton C16/20 z dodatkiem widékna polipropylenowego (np. FibeR X Mesh 39 mm)
2.8 Systemowa podloga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym

W sali gimnastycznej posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowana wielowarstwowa wyktadzing sportowa
PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwodjnie legarowanej na podktadkach elastycznych. Podioga
sportowa jako cato$¢ (ruszt systemowy + wyktadzina PCV) powinna by¢ zgodna z parametrami normy EN
14904.

Wyktadzina powinna posiada¢ co najmniej dwa (spo$réd wymienionych ponizej) certyfikaty podstawowych
Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

-~ EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej),

- FIBA - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej),

- FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej).

Wentylacja podtogi zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Listwa przypodtogowa drewniana, wentylowana
zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Sale gimnastyczna nalezy wyposazy¢ w wyktadzine (wzmocniong, odporng na skladanie, rozktadanie),
do pokrycia zabezpieczenia podlogi sali gimnastycznej podczas organizowanych imprez masowych
pozasportowych. Do przechowywania i rozwozenia mat przewidzie¢ specjalistyczne wézki.

Warstwy podtogi sportowej:

— folia paraizolacyjna oddzielajaca konstrukcje podtogi sportowej od podtoza betonowego,

— [A] - podktadki dystansowo-sprezyste z granulatu gumowego o grubo$ci 10 mm, w rozstawie osi
co 500 mm, mocowane do legaréw dolnych,

— [B] - podwdjny, krzyzowy ruszt z desek (legaréw) z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm,
w rozstawie osi co 500 mm,

— [C] - Slepa podtoga z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 mm, w rozstawie osi
co 250 mm,

— [D] - warstwa foli paraizolacyjnej,

— [E] - dwie warstwy ptyt wiérowych, wilgocioodpornych o grubosci 2x10 mm,

— [F] - wyktadzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.
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3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie robét
5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez
wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad
szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okre$la wymagang wytrzymatos¢
i grubo$c¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
lub styropianu gr 1 cm.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowgq nalezy przygotowywac mechanicznie.

* Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej gruboSci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Plyta betonowa z mikrozbrojeniem ukladana na gruncie

Projektuje sie plyte gr. 15 cm - beton C 16/20 z dodatkiem wtékna polipropylenowego (np. FibeR X Mesh
39 mm).

Plyte Zelbetowa zdylatowaé na pola max. 4,0 x 4,0 m . Szeroko$¢ dylatacji 5 mm, szczeliny dylatacyjne nalezy
pozostawi¢ niewypetnione. Ptaszczyzna podtoza musi by¢ réwna - dopuszczalne odchylenie na dtugosci 3 m nie
powinno przekracza¢ 2-3 mm. Powierzchnie podtoza nalezy tak przygotowaé, aby byta czysta, mocna, zatarta
na ostro, bez spekan i rys, bez warstwy stwardniatego mleczka cementowego. Podloze betonowe powinno by¢
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suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 3%.

5.4 Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos$¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cata powierzchnig do podtoza. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktadaé mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata grubo$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne.

5.5 Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliZzonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione masg asfaltows.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowsa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢,
a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,
az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

* Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

* Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.6 Podloga sportowa

5.6.1 Warunki rozpoczecia montazu

Budynek musi by¢ szczelny na wplywy atmosferyczne. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany
i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

Zakonczone musza by¢ wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.),
ktére moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Wszystkie prace budowlane
i instalacyjne w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakonczone.

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu podlogi sportowej powyzej 15°C, wilgotno$¢ powietrza w sali
w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawieraé sie w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgo¢ zawarta
w betonie lub tynku nie powinna przekracza¢ 4,5% (wagowo).

Podtoze pod montaz podlogi sportowej musi by¢ stabilne, rowne, tolerancja nier6wnosci mierzona tatg
w dowolnym kierunku nie moze wykazywa¢ przeswitéw wiekszych niz 2 mm / 2 m.

5.6.2  Montaz podtogi sportowej

W sali gimnastycznej posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowana wielowarstwowg wyktadzing sportowg
PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwoéjnie legarowanej na podktadkach elastycznych. Podioga
sportowa jako cato$¢ (ruszt systemowy + wyktadzina PCV) powinna by¢ zgodna z parametrami normy EN
14904.

Podtoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym, o optymalnych parametrach podtogi
sportowej zmniejszajacych ryzyko kontuzji i podnoszacych komfort uprawiania réznych dyscyplin sportowych.
Podloga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, zawierajacy wszelkie elementy wymienione w
warstwach podtogi.
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Elastyczno$¢ podtogi sportowej zapewniaja warstwy zlozone z podkladek elastycznych oraz rusztu
drewnianego. Podwéjny krzyzowy ruszt z desek struganych z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100
mm. Nominalny rozstaw osi desek dolnych i gérnych co 500 mm. Deski suszone i impregnowane. Oparcie rusztu
na podktadkach elastycznych w rozstawie co 500 mm, zapewnia réwnomierno$¢ ugiecia. Warstwa $lepej podtogi
wykonana z desek z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm, struganych, impregnowanych, suszonych, w
rozstawie osi co 250 mm. Na warstwe $lepej podtogi uktada sie kolejno folie paraizolacyjng oraz dwie warstwy
plyt o grubosci nominalnej 10 mm jedna. Warstwe uzytkowa stanowi wyktadzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.

Wyktadzina powinna posiadaé co najmniej dwa (spo$réd wymienionych ponizej) certyfikaty podstawowych
Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

-~ EHF (Europejskiego Zwiazku Pitki Recznej),

-~ FIBA - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej),

-~ FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej).

Wentylacja podtogi zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Listwa przypodtogowa drewniana, wentylowana
zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Linie malowane boisk (wyznaczenie pdl do gry w siatkdwke, koszykéwke, pitke nozna, pitke reczng) malowane
w sposdb trwaty, zgodnie z zaleceniami systemodawcy podtogi sportowe;j.

Sale gimnastyczna nalezy wyposazy¢ w wyktadzine (wzmocniong, odporng na sktadanie, rozktadanie),
do pokrycia zabezpieczenia podlogi sali gimnastycznej podczas organizowanych imprez masowych
pozasportowych. Do przechowywania i rozwozenia mat przewidzie¢ specjalistyczne wézki.

Rysunek 1. Schemat podtogi sportowej

Warstwy podtogi sportowej:

— folia paraizolacyjna oddzielajgca konstrukcje podtogi sportowej od podtoza betonowego,

— [A] - podktadki dystansowo-sprezyste z granulatu gumowego o grubo$ci 10 mm, w rozstawie osi
co 500 mm, mocowane do legaréw dolnych,

— [B] - podwdjny, krzyzowy ruszt z desek (legaréw) z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm,
w rozstawie osi co 500 mm,

— [C] - Slepa podtoga z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 mm, w rozstawie osi
co 250 mm,

— [D] - warstwa foli paraizolacyjnej,

— [E] - dwie warstwy ptyt wiérowych, wilgocioodpornych o grubosci 2x10 mm,

— [F] - wyktadzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.

5.6.3 Wymagane warunki przy montazu podtogi

5.6.3.1 Plac budowy
Miejsce robot nalezy oprdzni¢, posprzata¢ i zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie. Wszystkie otwory okienne

i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu
grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.

5.6.3.2 Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaré6wno w trakcie montazu
jak i eksploatacji musi zawierac sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnieciom.
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5.6.3.3 Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej
Wykonawca podiogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi dokitadny opis warunkéw gwarancji, uzytkowania

i pielegnacji wykonanej nawierzchni podtogi.
6 Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiodr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
Odbidr materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin
- za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:
— zgodno$ci zastosowanego systemu,
— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidlowoSci przygotowania podtozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni podtog,
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
roboti w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowoSci utozenia,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugos$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

9 Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

PN-75/D-96000

EN 14904 z 2006

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z poli
(chlorku winylu).

»Tarcica ogélnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych”

- art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881,

»,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)

ST-04.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45331100-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania:
- instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania;
- montaz instalacji centralnego ogrzewania.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidér robdt
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
- montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podej$¢ instalacji c.o0. na bazie rur stalowych.
- montaz grzejnikdw z glowicami termostatycznymi
- rozruch i regulacja instalacji
1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

Pojecia ogolne:
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktdrym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego Zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto.
Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rdwniez roztwoér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespo6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do:

— wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych

parametréw (Zrédto ciepta)
— doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
— rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Woda instalacyjna - woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg
PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Ci$nienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Cis$nienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krazenia wody.
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Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej krazenie wody,
wywotane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktoére zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktére utrzymuja ci$nienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca - zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2  Materialy

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- system rur, ksztaltek i podejs¢ instalacji c.0. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej COBRTI

INSTAL

Wymagane wtasciwosci systemu:

- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji c.o0.;

- zakres temperatur od -20 do 95°C (krétkotrwale do 110°C);

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C;

- grzejniki stalowe plytowe;

- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;

- maksymalna temperatura robocza 110°C;

- deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999;

- zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne;

- deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002;

- zawory odcinajace proste ze spustem;

- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;

- maksymalna temperatura robocza 110°C;

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL;

- zawory kulowe mufowe;

- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;

- maksymalna temperatura robocza 110°C;

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B;

Sktadowanie materiatéw
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢:

- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

- rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu (nie przekraczaé wysokosci 2 m)

- szczego6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym poditozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac
rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.
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3 Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robét.

4  Transport
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym
do5t.

5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2 Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét

instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3 Montaz instalacji
Przewodd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzacego na $ciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi
nalezy wykonac od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie
ich przed dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na
budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojéw
poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego Srednica wewnetrzna powinna
by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.
5.3.1 Podpory state i przesuwne
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcenn przewoddéw. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.3.2  Prowadzenie przewodéw bez podpdér
Przewdd poziomy prowadzony w warstwie konstrukcyjnej podtogi.
5.3.3  Tuleje ochronne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez S$ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma,
- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie
w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornoSci ogniowej.

5.4 Obieg zasilania grzejnikéw
Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej
dwururowej z rur stalowych faczonych na potaczenia zaciskowe. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do
instalowania grzejnikéw z zasilaniem wyprowadzonym z posadzki. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne, o $rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢é w zawory przytaczeniowe pozwalajace na
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demontaz grzejnikow bez konieczno$ci wyltaczania ogrzewania. Projektuje sie regulacje jakoSciowo-ilosciowa
instalacji grzewczej poprzez oraz poprzez nastawy zaworow termostatycznych przy grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji
grzewczej.

Zaprojektowano montaz grzejnikow z podej$ciem od dotu.

Przy montazu grzejnik6w nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600 mm nalezy mocowac na $cianach na min. 2 szt. wieszakéw nasciennych,

- grzejniki o dtugo$ci powyzej 1600 mm nalezy montowac na $cianach na min. 3 szt. wieszakéw nasciennych.
W instalacji zastosowano armature:

- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.

- zawory grzejnikowe z gtlowicami termostatycznymi firmy Danfoss, Srednicy 15 mm.

5.5.Proby i ptukanie instalacji c.o.
Cala instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno na ci$nienie 0,6 MPa (lecz nie wyzsze niz 0,8 MPa -
ograniczenie spowodowane wytrzymato$cig grzejnikow) oraz na gorgco na ci$nienie robocze. Instalacje nalezy
ptuka¢ kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyplywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Proby i ptukanie instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.
5.6.1zolacje
Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewodéw wykonac¢ z gotowych elementow
polipropylenowych lub poliuretanowych zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji w mm :

Srednica 70st.C 50st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

6. Kontrola jako$ci robét

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosSci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.5.1. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym
Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnos$ci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen. Wszystkie nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Protokét z préby ci$nienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.5.2. Badanie dziatania w ruchu
Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢é
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna
regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢
catkowicie otwarte.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy
dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru +/- 0,50C;
termometr ten nalezy umieszczaé¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

c) termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +/- 0,50C - w przypadku ogrzewania wodnego;
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d) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoc3a manometru
réznicowego podtaczonego do kréécéw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

e) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszczac na wysokosci 0,5 m nad podtogg w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

f) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Oceny efektéow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na
skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i pordéwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin
kiedy zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
- m - dlainstalacji rurowych;
- sztuka - dla elementédw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki;
- kpl - dla préb dziatania, uruchomien.
8. 0dbiér robét
Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.
8.1. 0dbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robdét poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- wykonania przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
- wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem i
projektowanym spadkiem;
- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw cze$ci wewnetrznej instalacji.
8.2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

0dbioér koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn

takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych;

- zakup i dostawe materiatéw;

- czyszczenie i malowanie rur;

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody;
- ulozenie i tgczenie rur;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robédt przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Og6lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wyd. PKTSGGiK 1996
Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania - wyd.

COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
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