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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoélne oraz specyfikacje
techniczne dotyczace wykonania robo6t drogowych, mostowych, kolejowych i przebudowy
infrastruktury technicznej stanowig w rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” (STWIORB).

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Zgodnie ze spisem tresci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez
wykonawce zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi
posiadaé¢ uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej fukcji technicznej w
budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne

warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podfoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwédch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gidbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z

przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzenh oraz drzew i krzewow. Pas

drogowy moze rowniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwoSciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,

umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,

stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do

gtebokosci przemarzania.

Podltoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio

pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i

whasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.



1.4.26.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy
itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.31.Raporty dzienne - oznaczaja ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie
wszystkie szczegOly dotyczgce naktaddédw robocizny, materiatdbw sprzetu jak i
wykonanych przez Wykonawce robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy (z zastabilizowanymi  granicznikami pasa  drogowego/liniami
rozgraniczajacymi/ wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtébwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
projekt wykonawczy ) i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
harmonogram rob6t, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegO6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego;

— sporzgdzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
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Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:
(a) Powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z
pkt. 8.4.2 — 4egz.
(b) Projekty technologiczne i organizacyjne robot
(c) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych
(d) Projekty fundamentédw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej
organizacji ruchu,
(e) Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu
(f) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych
(g) Projekt technologiczny wykonania muréw oporowych
(h) Projekty przebudowy kolizji z urzgdzeniami obcymi
(i) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
() Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow
(k) Projekt doswietlenia przejs¢ dla pieszych (budowlano- wykonawczy)
() Drobne projekty technologiczne wyszczegdélnione w Specyfikacjach Technicznych
(m) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami).
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:
— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie
wniosku o jego zatwierdzenie,
— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o0 sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu
ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w
dokumentaciji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w
trakcie budowy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ te projekty i uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru w ramach ceny Kontraktowe;.

Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska¢ do
wykonanych projektéw opinie, uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone i uzgodnione przez
odpowiednie instytucje nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem roboét ktérych dotyczg.
Projekty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skfadac te informacje kolejno w czesSciach,
ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru. Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukohczonego odcinka
robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng
firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 przed
datg przekazania.




1.5.2.4. Harmonogram robot dla robét prowadzonych nad torem linii kolejowej i w ciggu linii
kolejowej

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z budowag wiaduktu drogowego i
przebudowg urzadzen kolejowych PKP Wykonawca opracuje projekt organizacji i
technologii rob6t nad torami PKP, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
odnosne stuzby PKP.
W projekcie organizaciji i technologii rob6t nalezy uwzglednic:
niezbedne zamkniecia torowe i wylgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, ograniczenia
szybkosci w ruchu pociggow, osygnalizowanie miejsca rob6t oraz zapewnienie nadzoru ze
strony PKP nad prowadzonymi robotami.

» szczegobtowy harmonogram realizacji robot,

e wytyczenie tras istniejgcych Kkabli teletechnicznych, kabli srk oraz kabli

energetycznych,

» okreslenie powierzchni terenu kolejowego niezbednego do wykonania robdét,

» uporzadkowanie terenu PKP po zakoriczeniu robot,

* inne czynnosci zwigzane z wykonywaniem rob6t na terenie PKP.
Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji i technologii rob6t Wykonawca wystapi
do whasciwych stuzb PKP z wnioskiem o opracowanie tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu pociggébw na czas robo6t zwigzanych z budowag wiaduktu drogowego i
zorganizowania przez PKP komunikacji zastepcze;j.
Roboty ziemne w rejonie kabli i innych urzadzen PKP nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem pracownikéw wtasciwych stuzb kolejowych.
Przed przystgpieniem do rob6t na terenie PKP Wykonawca zwréci sie do wtasciwego
Zaktadu Infrastruktury Kolejowej o wyrazenie zgody na ich prowadzenie przesytajgc pismo
z numerem, datg uzgodnienia oraz projektem organizacji robot i kserokopig pozwolenia na
budowe.
Fakt zakoriczenia rob6t na terenie PKP nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Infrastruktury Kolejowej.
Na podstawie tego zgtoszenia odbedzie sie komisyjny odbior robot .
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot PKP, w szczegdlnosci koszty nadzoru i
odbioru rob6t przez stuzby kolejowe oraz koszty opfat i odszkodowan za ograniczenia w
ruchu pociagéw i ewentualne wprowadzenie przez PKP.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6ét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
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ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego

rob6t. Do obowigzkow Wykonawcy nie nalezy ,utrzymanie zimowe” polegajgcego na

zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu drog publicznych dopuszczonych do ruchu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy

opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé

zapis6w podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco

aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, Swiatla

ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc

bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy przyjac, ze tablice informacyjne bedg umieszczone:

- przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu koncach, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdow,

- na kazdym skrzyzowaniu modernizowanego odcinka z drogg wojewddzkag, osobno w
kazdym kierunku.

Tablice informacyjne powinny sta¢ podczas catej realizacji kontraktu oraz maksymalnie do

6 miesiecy po jego zakonczeniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla sSrodowiska, oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iif) mozliwoscig powstania pozaru.



W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe i drogi
dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.
W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest
aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wtasciciela
instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanego witasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

9



Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sagsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z
whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wladz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony
u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport budowy Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wkasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkOw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ")
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151
poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i
utrzymania Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢é uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesSci
budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru
dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do
zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. ROznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét na pozostatoSci po dziataniach
wojennych tj. miny, niewypaly, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca
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zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdéw poniesie Zamawiajacy.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0
Klasa robat: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3
Kategoria robot: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robdt do kolejnosci realizaciji
poszczegodlnych odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas
budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentaciji
Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do
zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdbw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposOb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw ze zr6det miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w przypadku
mozliwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajgcych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Karpy, pnie i gatezie drzew Scietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca
usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Materiatly budowlane pochodzgce z rozbiérek nie posiadajgce petnowartosciowych
whkasciwosci materialowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania,
Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwaike.
Teren zwaltki Wykonawca zabezpieczy staraniem wilasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i
Inspektora Nadzoru. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, stupki do znakéw oraz
tarcze znakow nadajgce sie do ponownego uzycia sg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy
odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) w/w materialdow Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia
przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiorek nie
odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, ktére zorganizuje
wlasnym staraniem Wykonawca. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty, do czasu, gdy bedag one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwodrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow
moga byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:
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a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru,
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie
powodowac utrudnien i zaktécen w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST,
harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST
rob6t Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu okreslonego
w tych ST. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych
przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robot jak i doboru poszczegdélnych sktadnikow, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okresSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i bada¢ materialy niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez
Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdllnych pozycji
kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacija projektowg i ST. Moze
rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te wykazg stwierdzenie
usterek catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich ST lub rownowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5,
ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy,

i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb,

ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych.

Osoby te sg zobowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc
narastajgco postep rzeczowy rob6t. Wpiséw do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik
Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wtasciwym jednostkom
administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokfadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny oraz bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz dokumentacjg fotograficzng,
skatalogowang w sposOb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng
beda kazdorazowo zatgczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych robét a ich
wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét
w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob
niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci
robo6t, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie
wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej,
wynikbw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Powykonawczag

dokumentacje odbiorowsg (operat kolaudacyjny) zawierajacg:

a) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujgc potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26
sierpnia 1991 poz. 376.

b) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostatla sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

f)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ,
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h) opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez
Inspektora Nadzoru, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

j) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech

kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskakuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skiad

operatu koaludacyjnego, za wyjagtkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym

egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Pozycja 10

zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg

elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru warunkowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami drog dojazdowych
wraz z ich demontazem po zakonczeniu robaét,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz
uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
zainteresowanym zarzadcom drég, wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
zatwierdzonych  projektow tymczasowej organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

koszty likwidacji tymczasowych objazdow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajgcego normalny ruch publiczny.
uporzadkowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, w iloSciach wynikajgcych z biezacych potrzeb
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezace naprawy objazdow/przejazdow i elementdéw organizacji ruchu.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,
oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym
przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

9.4 Dodatkowe koszty
Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie

Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek
prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez
wyniklych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

4. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét drogowych w pasie kolejowym PKP
(w tym miedzy innymi: odszkodowania za utrudnienia w ruchu, koszty wejscia w teren
itp.),

5. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw)

w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pGzniej-
Sszymi zmianami).
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10.

11.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z
pb&zZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzor6w
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz.
1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602; z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegO6towych warunkdéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysoko$ciowych w ramach przebudowy
ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu
trasy drogi.

W zakres rob6t pomiarowych:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do
reperéw panstwowych);

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czestotliwoscig wskazang w Dokumentacji
Projektowej;

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50m poza granicg robot,

- 0znaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na
biezgco do korica okresu gwarancyjnego;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- przeniesienie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych
wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty giébwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i kohcowy punkt trasy.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi hormami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw trasy nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08m i
diugosci okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o
Srednicy 5mm i dlugosci 0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mieé diugo$é okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z

Instrukcjami technicznymi G1 i G-2.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

» teodolity, tachimetry,

* niwelatory ,

» dalmierze,

* tyczki,

o faty,

» tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Roboét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien poinformowa¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych
rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora
zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
(kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta jezdni i
chodnikéw, rowdéw na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do
wyznaczania krawedzi koryta nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie koryta jezdni i
chodnikéw, rowow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robét wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robét
objetych Projektem. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Os$rodkiem Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z
odtworzeniem wysoko$ciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
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6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy
geodezyjnej jest 1 sztuka .

8. Odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposbb odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przekiada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow ,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i oznakowanie robot,

— zalozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikOw z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

— odtworzenie pasa drogowego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty osrodkéw geodezyjnych.

— Ochrona i utrzymanie w okresie budowy wszystkich punktow pomiarowych

Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej Ill klasy poza granice pasa robot
- odtworzenie wysokosciowe

— obliczenie wsp6hrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

— uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

— koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
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3. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach przebudowy ul. Widok
w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
mechanicznym usunieciem warstwy ziemi urodzajnej z pasa drogowego wedtug faktycznego
stanu zalegania - podano w Dokumentacji Projektowej Srednig grubo$¢ 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.
3.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
stosuje sie:

29



— spycharki,

- réwniarki,

- koparki.

Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na maty zakres robo6t lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoIne"
pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna bedzie skladowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje

miejsce do skitadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na
skladowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie

samochodami samowytadowczymi.
5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej
Roboty nalezy wykonywac sukcesywnie wg postepu dalszych rob6t budowlanych, aby nie
narazac¢ powierzchni odhumusowanych na degradacje.
Przed przystapieniem do zdjecia humusu nalezy usung¢ z powierzchni rob6t ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liscie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robo6t zwigzanych z w/w inwestycja.
Ziemie urodzajna nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych, wedtug
faktycznego stanu zalegania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
ziemi urodzajnej. Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po
zatadowaniu na Srodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku
ziemie urodzajng nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2m i obsia¢
mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus
nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy
zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.
Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach lub przewiez¢ w inne miejsca wybrane
przez Wykonawce na podstawie decyzji wkasciwego organu ochrony srodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj.
znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnier od odpowiednich wiadz, sktadowanie,
doprowadzenie terenu skladowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
6.

Kontrola jakosci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowos$ci ich wykonania.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.w/g
pomiaréw geodezyjnych przed i po wykonaniu robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej do pdZniejszego wykorzystania

uwzglednia:
oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,
oznakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem,
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania
oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt
organiczny, itp.
wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe skfadowisko,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp.
sktadowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.
wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wladz, skladowanie,
doprowadzenie terenu skfadowiska do stanu poprzedniego,.

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

Cena jednostkowa 1m? nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

oznakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp.

wywoOz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich witadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu
skiadowiska do stanu poprzedniego, utylizacja.

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drogi i demontazem urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z pracami
rozbiérkowymi jak w pkt 1.1.

W zakres Rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog wechodzi:

- obciecie i wyrdwnanie istniejgcej krawedzi.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 4.

Wykonawca zapewni¢ sukcesywny odwoz materiatow z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z pasa drogowego
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. W miejscach trudno
dostepnych nalezy rozbiérki wykonac recznie.
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Zdemontowane elementy oznakowania pionowego nalezy odwiez¢ do najblizszej bazy
materialowe] zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

5.2. W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

- rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposob reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw z uprzednim oczyszczeniem
spoin i czeSciowym usunieciu taw,

Materiaty z rozbiorki przepustéw Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje

zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi materiatdw z rozbiorek.

5.3. Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbioérce elementéw drog, znajdujgce sie w

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. Nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

- 1 m3 (metr szesScienny) rozebranej nawierzchni, podbudowy, przepustu betonowego

1 m (metr) rozebranego kraweznika, ogrodzenia

1 m3 (metr szeScienny) rozebranych elementéw betonowych

1 szt. (sztuka) zdemontowanego znaku drogowego

1m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z ptyt betonowych, kostki kamiennej,
brukowej, prefabrykowanej,

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne"

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa robét rozbidrkowych obejmuje:

zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbiérkach

roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot,

wyznaczenie elementéw do rozbidrki

wszelkie czynnosci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie ze S$lepym
kosztorysem

zasypanie dotdéw po rozbiérkach wraz z zageszczeniem,

zatadunek i wywo6z materiatébw z rozbiorki poza obreb budowy,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

- koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robét rozbiérkowych,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialtdbw z rozbiorki, takie jak:
znalezienie miejsca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpaddw
lub ich ilosci, ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
matych i Srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow
(Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére posiadacz odpaddéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby
(Dz.U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej
(Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr
132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. |- IV

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w
ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

» wykopow w gruncie kat I-1V z przemieszczeniem na nasyp

* wykopow w gruncie kat I-1V z wywozem na odkfad z transportem

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunty uzyskane z wykopow zostang wykorzystane na
miejscu do regulacji korony i skarp rowu.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedgce nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych zostaly bez zgody Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza plac budowy, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
réownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw i grunty stanowigce nadmiar objetosci robot
ziemnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wihkasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robot nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki
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uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do
recznego prowadzenia robot.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 4.

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Roboét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogdlne — wykonanie koryta i regulacja rowow

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnoSci
okreslonych w niniejszej ST.

Odspojone grunty do wykonania regulacji korony i poboczy powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp a nadmiar odwieziony na odkiad. Odspajanie i transport gruntéw
przewidzianych do wykorzystania na miejscu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie
gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji technicznych.

O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skltadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonac¢ urzadzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is:

- gorna warstwa o grubosci 20cm - Is> 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wymaganej wartosci Is.
Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

5.2. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
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warunkow.

Grubosc¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspéitczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okres$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego.
Wskaznik zageszczenia gruntdbw w nasypach okreslony wg normy BN-8931-12 powinien
by¢ >1,00.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtoérnie zagesci€. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.2.1. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest
mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu
nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna byc¢
zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartoSci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na odcinku prébnym. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wieksza od podanych
odchylen, to grunt nalezy osuszyc.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.1. W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot i wymaganych niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.1.3.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na badania zageszczenia nasypu,

6.4. Badania zageszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
wartosciami okreslonymi w pkt 5.2.4.
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Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach dla dziafki
roboczej.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.5. Doktadnos$¢ wykonania rob6t

Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekraczac

+1i-3cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze rézni€ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman.

Doktadnos¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czes¢ budowli Jednostka | Doktadno$
1 |Podtoze nawierzchni:
- nieréwnosci powierzchni? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +1,-3
2 | Skarpy:
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- przeSwit pomiedzy skarpg a szablonem nie powinien cm 3,0
przekraczaé
4 |Rowy:
- szeroko$c¢ cm
- rzedne profilu dna cm +1,-3
- pochylenie podiuzne rowu; dopuszczalne odchyiki z tym, % +0,5
ze woda nie powinna sta¢ w rowie.

" Nieréwnos$ci mierzone tatg 3 m

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1m® (metr szescienny)
wykopu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie
zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia oraz stopnia zageszczenia dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania
probek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp
obejmuje:

zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru miejsca skladowania gruntu,

wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty
znalezienia miejsca odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materialdéw wraz
z kosztami placu skladowania,

zinwentaryzowanie sieci gazowej w terenie,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,
wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu na tymczasowy odktad

doziarnienie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp,

transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odlegto$c¢,

doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka
potrzeba),

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami  czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami,
koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych,
koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach w zwigzku z transportem
gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

9. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metodg

bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
12.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow

drogowych i lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako

podioza nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia RoboOt zwigzanych z
wykonaniem nasypow pod projektowang droge i ulice objete opracowaniem. W zakres
robot objetych niniejszg ST wchodzi:

- formowanie i zageszczanie nasypdéw z gruntu pozyskanego z wykopow,

- wykonywanie nasypow z gruntu dowiezionego z dokopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych. spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - rOznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w 0si hasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:

_ Pyg

pds
gdzie: Is- wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
Ppa- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
pss- Maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3)
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$sc
gruntow, okreslona wg wzoru:

s

d60
dy
gdzie: U —wskaznik roznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostate okresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z
zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdéine” pkt.
3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypOw nalezy uzywaC walce gtadkie, walce wibracyjne, walce
okotkowane lub ubijaki mechaniczne. Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju
gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 4.

Transport gruntu powinien odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogOllne

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia, w miejscach gdzie nie projektuje sie wzmocnienia
podtoza nasypow, jest mniejsza niz 0,97.

Nasypy winny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podituznego, ktore zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem
wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego roéwnomiernego osiadania nalezy

przestrzegac zasad:

*  Korona nasypu nie jest podiozem pod konstrukcje nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz PN-S-02205:1998 i
nie stosuja sie do niej zasady podane w PN-S-02205:1998 dotyczace ostatniej
warstwy nasypu (20 cm). Podlozem pod konstrukcje sg zawsze warstwa
mrozoochronna lub warstwa gruntu niespoistego oraz stabilizacja cementem
stanowigce tacznie ,podioze sztuczne”

* Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

» Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w
spadku gérnej powierzchni 4% +1% i szerokosci 1,0m;

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

*  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do ukiladania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej,

* Grunty o réznych wihasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowac¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,
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* Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu
spoistego i niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowaniem musi
przedstawi¢ sposOb wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody
wykonania); w tym przypadku grubos¢ poszczegollnych warstw moze by¢ rézna i musi
by¢ okreslona w projekcie

* warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4 %. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢é obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.

Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

» Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztalttowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztalttowanie gobrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

 GoOrne warstwy nasypéw grubosci 50cm nalezy wykona¢ z gruntu o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz 5,18m/dobe i wskazniku

réznoziarnistosci U > 3,5. Ostatnie 10cm tej warstwy nalezy wykona¢ z gruntu
spetniajgcego warunek szczelnosci Dis/dgs < 5.

* Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego (Kio = 8 m/dobe).

» Styk dwodch przylegtych czesci nasypu, zbudowany z roéznorodnych gruntow (styk
nasypu starego z nowym) wykonywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i
szerokosci do 1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy,

»  Skarpy wysokich nasypoéw wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykonac taras szerokosci
1,0 m o spadku 4%.

5.1.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypOw nalezy
przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z
dopuszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego.

5. 2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢é
przerwane. Przed wznowieniem rob6t nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z

zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku

jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
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wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie
gruntéw w celu okreSlenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego.
Wiasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez
Inspektora Nadzoru.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okre$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntbw w nasypach okreSlony wg normy BN-88/8931-12
powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:
— warstwa nasypu do giebokosci 1,2 m od niwelety rob6t ziemnych: Is = 1,0; (za
wyjatkiem odcinkéw, gdzie przewiduje sie stabilizacje gruntu cementem)
— warstwy nasypu na gtebokosci od niwelety robét ziemnych ponizej 1,2 m: Is>
0,97;

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia

Is = 0,95. Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
uktadania warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nastepnie zebrania tego
nadkitadu. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje
nowy materiat.

5.4. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotnosé
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszyc.
Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym.

5.5. Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 800
m?2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z humusu. Projekt odcinka prébnego
powinien by¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach dla
kazdego sposobu zageszczania ktérych grubosci warstwy, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na odcinku probnym
nalezy stosowac szybkie metody pomiaru zageszczenia i wilgotnosci takie, jak np. sonda
izotopowa, co pozwala na rejestracje zmian zageszczenia po kazdym przejsciu walca. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢
warstwy rozktadanego gruntu.

5.6. Zasypki wykopdw na instalacje

Zasypki wykopéw do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub mieszanka kruszywa naturalnego o ziarnach
nie wiekszych niz 20mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajgc szczegotowe
wymagania projektu instalaciji.

Zasypke nalezy uktadac¢ warstwami, rbwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z
p.5.5.1 i zageszczaé zgodnie z punktem 5.6. Zasypki wasko przestrzennych wykopéw
poprzecznych przez jezdnie powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia do gtebokosci 1,2m
co najmniej 1,00 a w goérnej warstwie grubosci 20 cm — Is=1,03. Na wiekszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. zastosowanie geotekstyliéw).
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Nalezy uwazac, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1
m ponad obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.1. Zatozenia ogodlne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejszg ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w ST
D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntdow do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m? gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w
przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

» skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

» wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

* wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

* granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

» wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntdw przeznaczonych do wbudowania w
gréng warstwe nasypu grubosci 50cm,

» wskaznik r6znoziarnistosci.

6.2.2. Badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw
Polegajag na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wkasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢
z czestotliwoscig podang w ST D.02.01.01,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i
mrozow.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
wartosciami okreslonymi w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang w ST D.02.01.01.

Wyniki kontroli nalezy wpisywac¢ do dokumentow kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.
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6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu
Obejmujg kontrole:

» prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnos$ci w wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp,

» szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokoSci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw
geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Doktadnos$¢ wykonania rob6t

Doktadnos¢ wykonania rob6t podano w ST D.02.01.01.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych Robot jest 1 m® (metr szeScienny) nasypu

Objeto$¢ nasypdw bedzie mierzona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczeh z
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru przekrojéw poprzecznych.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

0golne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu/ dokopu obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatu doziarniajgcego,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,

— wszelkie czynnosci zwigzane z doziarnieniem gruntu przeznaczonego do wbudowania w
nasyp,

— wykonanie odcinka probnego,

— doprowadzenie gruntu podtoza nasypu do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka
potrzeba),

— wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

— zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

— wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

— uzupehienie poboczy po wykonaniu rob6t nawierzchniowych wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

— wykonanie pomiaréw i badan,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— Odwodnienie miejsca robét, oznakowanie robot

— Koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
02480:1986

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
02205:1998

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
8. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.
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D.03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa,requlacja

wysokosciowa urzadzen poddziemnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych w ramach przebudowy ul. Widok w
m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
regulacjag wysoko$ciowg urzadzen podziemnych (dot. telekomunikacja, wodociag) i
obejmuja;

dostawe materiatow,wykonanie robét przygotowawczych,wykonanie wykopu w gruncie kat. |-
IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem i catkowitg wymiang gruntu,

zasypanie i zageszczenie wykopu, wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu z
rozbidrki oraz przywdz gruntu na plac budowy do zasypywania wykopow,przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtbwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5.Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.3.6 Studzienka wpustowa (Sciekowa) — spetnia te sama funkcje co studnia rewizyjna,
lecz dodatkowo zbiera wode z powierzchni nawierzchni. W odréznieniu od typowej
studni rewizyjnej nie ma zeliwnego wiazu w formie pokrywy, lecz wlaz z rusztami,
pozwala to na bezposredni odbiér wéd opadowych.

1.4.3.7.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.8.Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.9.Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekdw splywajacych z  wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.10.Wylot Sciekow - element na korcu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.3.11.Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyn-
nosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2.Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.3.Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.5.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

Sciang komory robocze;j.

1.4.5 Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen Inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pktl.5.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

2.2.1.1 Kolektor z rur PE dwusciennych @400mm i @300mm klasy SN8 kielichowych
taczonych na uszczelke profilowa.

2.2.1.2 Przykanaliki do wpustoéw deszczowych z rur PP dwusciennych @200mm klasy SN8
kielichowych tgczonych na uszczelke profilowa.

2.2.1.3 Podtacznie kaskadowe - z rur PP dwusciennych @200mm klasy SN8 kielichowych
taczonych na uszczelke profilowa wraz z niezbednymi ksztaltkami z PP w/g dokumentacji
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projektowe;.

2.2.2. Kruszywo na podsypke

Nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢
wyma-ganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych @1200 wyposazona w
przejScia szczelne montowane fabrycznie. Kregi betonowe tgczone na uszczelki stozkowe
naciggane. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS.(wg normy DIN 4034,
Czesc )
2.3.2. Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu B-45 zbrojone stalg AllI34GS.(wg normy
DIN 4034, Cze&¢ li ll) tgczona na uszczelki stozkowe naciggane.
2.3.3. Dno studzienki
W przypadku studni osadnikowej jako prefabrykowany element betonowy z osadnikiem o poj
min 0,5m3, z betonu B45, zbrojony stalg AllI34GS o wasciwos$ciach podanych w pkt w pkt
2.3.1.W przypadku studni przelotowe] jako prefabrykowany element betonowy z gotowg
kinetg i przejSciami szczelnymi, z betonu B45, zbrojony stalg AllI34GS o wiasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wihazy kanatowe.
Wiazy kanalowe z zeliwa szarego EN — GJL 200, pokrywag z wypetnieniem betonowym
klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Witazy w wersji z pokrywg wentylacyjng.
Wypelnienie pokrywy — beton specjalny o nastepujgcych parametrach:
jednolita i szczelna struktura,
takie same wiasciwosci w calej objetosci,
odporno$ na dziatanie agresywnych mediow (np. Solanki),
mrozoodpornosc.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijakowo w
dwoéch rzedach w odlegto$ci pionowa 250mm oraz w odlegto$ci poziomej, w osi stopni
272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

2.4 Studzienki wpustowe (Sciekowe)

Na trasie kanatldw deszczowych nalezy zastosowac studzienki $ciekowe prefabrykowane o
Srednicy 500 mm zgodnie z norma DIN 4052 z osadnikiem o gtebokosci 0,8m. W elemencie
przytaczeniowym muszg by¢ zamontowane fabrycznie przejScia szczelne dla rury @ 200 PP.
Zastosowane elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.4.1 Studzienki betonowe z kregéw betonowych

Kregi betonowe prefabrykowane Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane
kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 100,75,50,35 cm wykonane z betonu B45,
zbrojone stalg AllI34GS, zgodne z normg DIN 4052.Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stalg AllI34GS. Ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stalg AllI34GS. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 45.Kruszywo na podsypke.Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Wpusty uliczne

Studzienki wpustowe zwiericzone wpustami deszczowymi zeliwnymi z wkiadka zeliwng i
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zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen. Wpusty
uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04

2.6. Umocnienia

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymiwypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie

terenu.
Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m,

z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.
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Umocnienie $cian sklada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),

- okraglakdéw jako poprzeczne rozpory.

2.7. Kruszywo na podsypke

Dla kanatu deszczowego nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10 Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury kanatowe

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak
jest to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych , wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.Wigzki mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg
skladowane po rozpakowaniu, w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane w
max. odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szer. min. 50 mm, o takiej wysokosci, aby
kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Przy pionowym skladowaniu
nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur. Rury o r6znych Srednicach i
grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance
winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 1,50 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy ukladaé naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
skladowanie rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego, przez zadaszenie. Rury PP i PE nalezy
skladowa¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur PP i PE nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki na koncach rur nalezy zdjaé bezposrednio
przed montazem ztgczy.

Rury PP i PE sg dostarczane z uszczelka zabezpieczong dla celéow magazynowych smarem
silikonowym.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

2.10.3. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujgce.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.10.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
0 wysokosci maksimum 1,5 m.



2.10.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6 Inne materiaty
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie
zamknietym.

2.11 Regulacja wiazéw studzienek i zaworow
Materiaty:
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35,
- dystansowe kregi betonowe,
- cegta klinkierowa,
- piasek do nawierzchni drogowych,
- deski iglaste obrzynane,
- gwozdzie budowlane,
- woda,
- beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),
- beton zwykly B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych).

2.12 Rury ochronne dwudzielne typu AROT

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych:

- nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne o $rednicy 110 — 150 mm z polichlorku winylu

(PCW)

Stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny

odpowiadac normie PN-80/C-89203.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty
zaladowane teleskopowo, przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na calej dlugosci na poditodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugosc€ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
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4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowa

Do przewozu mieszanki betonowa Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robé6t
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocy kotkow osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi calosS¢. Potgczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane
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szczelnie.

Umocnienie Scian sklada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.  Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru . W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

W przypadku gdy projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej wykonawca zobowigzany jest do zastosowania odwodnienia wykopéw. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektor deszczowy zaleca sie zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych. Igtofiltry nalezy polaczy¢ za pomocg wezy
gumowych zbrojonych z odcinkami kolektora odprowadzajgcego w zestawy igtofiltrow o rozstawie
igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomoca przewodu przylgczeniowego do
agregatu pompowo-prozniowego . Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

5.5. Przygotowanie podtoza

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ca. 1,0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do

rob6t w poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy
wyprzedzajgco wykonac wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po

okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy przetozy¢ istniejgce uzbrojenie nad proj. kolektor
z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.
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5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Rury kanatowe

Uktadanie rur z PE w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidtowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos$c¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiekszong podatno$¢ na pekanie.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dgzycdo
tego, aby zaglebienie kanatlu na koncowce sieci wynosito minimum 25 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym
kanale.

5.6.2. Przykanaliki

Uktadanie rur z PP w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidtowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$c¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiekszong podatno$¢ na pekanie.

Minimalny przekréj przykanalika wynosi 200 mm, wigczenie przykanalika do kanatu poprzez
studzienke rewizyjna. Kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanalu zbiorczego. Rzedne dna odptywu podano w dokumentacji projektowej. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

- dlugos$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

-spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 9 %. do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiagczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60Q°),

wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki, wigczenia przykanalikdw z dwoch stron do
kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od
siebie.

Podtgczenie wpustow do kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP dwusciennych @200mm klasy
SN8 kielichowych tgczonych na uszczelke profilowg. Wigczenie rur odprowadzajacych wody
deszczowe z wpustow zarowmo do studni jak i do wpustu wykona¢ jako szczelne. Wylot ze
studzienki zasyfonowac w celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi zapachami.

W przypadku gdy w miejscu wigczenia réznica pomiedzy rzedng $lizgu rury kolektora giéwnego a
rzedna Slizgu przykanalika jest wieksza niz 0,5m podiaczenie wpustéw (zgodnie z dokumentacjg
projektowa) do kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako kaskadowe z rur PP dwusciennych @200mm
klasy SN8 kielichowych taczonych na uszczelke profilowa. Kaskade wykona¢ za pomocg trojnika
90° 200mm zabudowanego na kolektorze Za tréjnikiem zabudowaé pionowa rure PP @200mm
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klasy SN8 oraz kolano 90° '@200mm. Kaskade wpigc do proj. studni na wys. 0,5m ponad
Slizgiem rury.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

5.6.3.1 Studzienki Sciekowe (wpustowe)

Studzienki Sciekowe prefabrykowane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS o

Srednicy 0,5m zgodnie z normg DIN 4052 z osadnikiem o gtebokosci 0,8m zwienczone
wpustem ulicznym zeliwnym. W elemencie przytaczeniowym muszg by¢ zamontowane
fabrycznie przejScia szczelne dla rury @ 200 PP. Zastosowane elementy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregibetonowe
o $rednicy 0,5 cm, wysokosci 100,75,50,35 cm wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AlllI34GS,
zgodne z norma DIN 4052. Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem
studzienki i zasyfonowany. Konstrukcja i sposéb wykonania studzienki Sciekowej zamieszczona
jest w dokumentacji projektowe;.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek Sciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadku podtuznego, nalezy wykona¢ zgodnie lokalizacjg w dokumentaciji
projektowe;j.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0 m od zakornczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjgtkowo za pomocag wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie

stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem

i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.6.3.2 Studzienki rewizyjne

Studzienki betonowe @1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, CzesC 1) z

osadnikiem o poj 0,5m® 9 w przypadku studzienek osadnikowych) i gotowymi kinetami (w
przypadku studni przelotowych), przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi

(w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwoch rzedach w

odlegtosci pionowa 250mm oraz w odlegtosci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie

wlazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe
laczone na uszczelki stozkowe naciggane. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy

D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach
powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie -
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wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki  wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie  szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatébw w studzience
przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe. Studzienki rewizyjne sktadajg
sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

piyty pokrywowej

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. PrzejScia rur
kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac poprzez gotowe przejscia szczelne
osadzone fabrycznie w studniach.

Studzienki plytkie (zastosowane w niniejszym opracowaniu) nalezy wykona¢ bez komindw
whlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na
niej skrzynke wtazowag wg PN-H-74051. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D-400 wg
PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

5.6.3.3 Studzienki przelotowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m lub na zmianie kierunku kanatu.
Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych. Wymogi i zasady montazu zgodne z punktem 5.6.3.2.

5.6.3.4. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potaczeniach kanatéw o $rednicy od 0,60 m, przy duzych
réznicach pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci wody)
oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow. Kaskade wykonac¢ na zewnatrz studni zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.6.3.2. w
wykopach szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.6.5. Izolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien speti¢ warunek szczelnoSci. Rury kanalizacyjne i
przykanaliki zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacjg techniczng) nie
wymagajg smarowania materialem izolacyjnym. Przykanaliki i rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ ze
studniami za posrednictwem gotowych przej$¢ szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach.
(zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz
izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8]. W Srodowisku
silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru .

5.6.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Po utozeniu rurociggu, cato$¢ wykopu zasypac gruntem przywiezionym na plac budowy, zagescic¢
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niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-01). Grunt zasypki powinien by¢
mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikow i kolektora nie dopuszcza sie zasypywania wykopOw gruntem
rodzimym. Grunt do zasypywania wykopdw winien by¢ przywieziony na plac budowy. Po utozeniu
rurociggu, catos¢ wykopu zasypac piaskiem i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
+ 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm gruntem
mineralnym. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1,0. Grunt
zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekraczajgcych 20 mm. Do
zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

5.7. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Poziom wtazu studni bgdz zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedZ wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowa studzienek rewizyjnych iwpustowych
obejmuje:

- demontaz wtazow zeliwnych,

- ustalenie rzednej wysokosciowej wtazéw/krat studzienki,

- wykonanie wylewki betonowa, podmurdéwki bgdz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

- montaz wiazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat
wpustowych do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:
- demontaz wtazow studzienek telekomunikacyjnych,

- ustalenie rzednej wysokos$ciowej wkazow studzienki,

- wykonanie wylewki betonowa, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

- montaz wtazow studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg zaworéw wodociggowych obejmuje:
- demontaz pokrywy zaworu,

- ustalenie rzednej wysokos$ciowej zaworu, -

przygotowanie podtoza pod zawory,

- wykonanie wylewki betonowa, podmurowki

badz ustawienie prefabrykowanego dystansu

betonowego,

- montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

5.8. Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych rurg ostonowg dwudzielng AROT

Zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii teletechnicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze zgodnie z punktem 5.2,

- oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,

- zamocowanie na kablach energetycznych rury ostonowa typu AROT 110 - 150,

- zasypanie z zageszczeniem rury ostonowa.
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5.8.1. Spadek rur ostonowych

Rury ostonowe powinny by¢ uktadane ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.8.2. Uktadanie rur ostonowych z PCW

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ ulozone w rurach ochronnych
grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [18].
Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szeroko$ci drogi i co najmniej po 0,5
m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas
kabla o dtugosci co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci co najmniej 1,0 m od gornej
powierzchni drogi i co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.
W przypadku rownolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtosé
kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

- 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje konieczno$¢ usytuowania kabla w koronie

drogi,0,5 m od krawédzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.8.3 Roboty ziemne
5.8.3.1. Gtebokos¢ wykopow
Gtlebokosci wykopdéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 .

5.8.3.2. Szerokos$¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.8.3.3. Przygotowanie wykopoéw

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 . Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

5.8.3.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur ostonowych kanalizacji dno wykopu powinno byae wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych
na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

5.8.3.5. Zasypywanie kanalizacji

Rury ostonowe nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru . W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto

wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na diugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5
mm.

6.2.3.1 Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Kontroli podlega stabilno$¢ i wysoko$¢ wyregulowanych zaworéw i studzienek oraz,

- jakos¢ wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podmuréwek badz kregow
betonowych).

6.2.4. Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych rurg ostonowa dwudzielng
AROT
Kontroli podlega sposéb utozenia rury ostonowa oraz wykonanie zasypki z zageszczeniem.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,

m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,
szt.(sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej,
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szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpustu deszczowego,
szt. (sztuka) regulacja studzienek, kratek sciekowych/wpustowych i zaworéw,
m (metr) zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurg ostonowa dwudzielng.

8. Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu

Wykonac¢ zgodnie z zasadami:

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. Il
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne i wodociggowe wraz ze zmianami okreslonymi w

- .Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” - wyd.

Warszawa 1991 r., oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6élnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw) i zabezpieczenie
kablowych linii teletechnicznych rura ostonowag dwudzielng AROT

Odbidr robot zanikajgcych obejmuije:

a) regulacja zaworéw i studzienek:

b) zabezpieczenie kabli teletechnicznych:
- jakosci wbudowanych elementéw (rur dwudzielnych typu AROT),
- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,dostawe kruszywa do podsypki , obsybki i wymiany gruntéw (catkowita
wymiana gruntu)
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
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odwodnieniem oraz wywozem gruntu (catkowita wymiana gruntu),

rozbidrka istniejacego kolektora deszczowego oraz jego utylizacja
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wigczenia do istniejgcych komor,

wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

zabetonowanie starych wylotow kanalizacji deszczowej w istniejgcych studniach i
wyrobienie nowych kinet

zasypanie wykopu gruntem przywiezionym na plac budowy i zageszczenie ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

b) Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych przygotowawczych pomiarowych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

przygotowanie poditoza i fundamentu,

wykonanie wigczenia kaskadowego do studni rewizyjnej za pomocg przejscia szczelnego,
wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

utozenie przykanalikow,

zasypanie (catkowita wymiana gruntu) i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- zasyfonowanie wylotu przykanalika ze studni wpustowej

c) Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:

oznakowanie robdt,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

montaz podstawy studni z gotowg kineta lub osadnikiem i osadzonymi przejSciami
szczelnymi dla rur podigaczonych do studzienki oraz montaz studni rewizyjnych na
istniejgcym kolektorze

opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych,

ustawienie kregéw betonowych,

obsadzenie stopni,

montaz studni rewizyjnych,

montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego,

osadzenie wiazu zeliwnego,

wyrobienie kanalika przeptywowego w istniejgcych studniach,

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

d) Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

montaz studni wpustowej, Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm,pierscieniem
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utrzymujgcym 960x160mm oraz osadnikiem o gt 0,80m

- ustawienie wpustu ulicznego zeliwnego z wktadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy
D400 z stalowym osadnikiem i zaklinowanie,

- ustawienie skrzynki zeliwnej z krata,

- wykonanie izolacji studni wpustowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

e) Cena 1 szt. wyregulowania studni, kratek sciekowych/wpustowych i zaworéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- zdjecie pokrywy wtazéw, badZ demontaz wieka zaworu,

- roboty pomiarowe majgce na celu utozenie wysokosciowe regulowanych
elementéw,

- wykonanie niezbednych wylewek, podmuréwek bgdz utozeniem dodatkowych kregéw
betonowych,

- zamontowanie zdjetych elementow (studni, kratek Sciekowych badZ zaworéw) do rzednych
projektowanej nawierzchni.

f) Cena 1 m zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurg ostonowg obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,
- zamocowanie na kablach energetycznych rury ostonowa dwudzielnej ,
- zasypanie z zageszczeniem rury ostonowa.

64



D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza w ramach przebudowy ul. Widok w
m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
korytowania ($red.30cm), profilowania i zageszczenia podtoza:
1. pod konstrukcjg drogi
Szczegotowa lokalizacja i zakres robot zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
- nie wystepuja

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia
robot. Do zageszczania poditoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostepnych innego sprzetu zageszczajacego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
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5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach robo6t ziemnych podioze powinno spetniaé wymagania podane w
Dokumentaciji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez oceniac rodzaj zalegajacego gruntu
w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania ré6znych
grup nosnosci podioza G..

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,03 dla drogi gtownej i
drég o ruchu KR6 oraz 1s=1,0 dla pozostatych drég. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie
folii lub w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do
ukiadania podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine” pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje
tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegolnienie badan i | Najmniejsza czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1. Szeroko$¢ 10razy na 1l km

2. Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4. Pochylenie poprzeczne” 10razy na 1l km
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5. Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu || w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

*) Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow

poziomych

6.1.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.1.2. Réwnos¢
Nierownosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne

Pochylenie poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z
tolerancja

+ 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0Ocm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is = 1,03 dla drogi gtdéwnej i drog o ruchu KR4+KR6
oraz I1s=1,0 dla pozostatych drég. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie
warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zalgcznikiem B normy PN-S-02205. Wskaznik
odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 1,<2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu

podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w
pkt. 6.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢ tabelarycznie zestawienie
wartosci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz
wskaznika odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.
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9. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podioza obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie podioza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawiloceniem,
— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie suszarce z wentylacja.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalneqo
stabilizowanego mechanicznie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robd6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wkasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm
spetiajagca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej
niz 65 % frakcji przechodzgcych przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicyl.
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Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 [Zawarto$€ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) 0od 2 dol0 | PN-B-06714-15
2 |Zawarto$€ nadziarna, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawartos€ ziaren nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, % (m/m.), nie 1 PN-B-06714-26
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 | BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35
wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, 30
nie wiecej
7 __|Nasigkliwo$¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m.), nie wiecej hiz
9 |Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, % 1 PN-B-06714-28
(m/m.), nie wiecej niz
10 [Wskaznik noSnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie 80 PN-S-06102
mniejszy niz: - przy zageszczeniu ls 3 1,0

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy

stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujgce wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa
oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczagce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi, w
sposoOb przeciwdzialajgcy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym poditozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzeniu kolein.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
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5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko$ciowe od
zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdérnie wyréwnane i zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji skiadu
mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna
zawierac:

- ustalenie skiadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wkasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg nr 1 n/n ST,

- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej mieszanki

kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i

wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Ukladana warstwa podbudowy powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiaggniecia wskaznika zageszczenia [ls] podbudowy nie
mniejszego od 1,0, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [22].

Jedli nie mozna okres$lic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé¢ stosunek modutu
odksztalcenia wtérnego E;, do pierwotnego Ei, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej zgodnie z normg PN-B-04481 [2] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora
Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
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uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakosci Rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n ST.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszywa

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy

1. [Uziarnienie mieszanki 2 600

2. |Wilgotno$é mieszanki

3. |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczer obcych dla kazdej partii kruszywa do

5. |zawarto$é ziaren nieforemnych 1500 t i przy kazdej zmianie

6. |Zawarto$¢ zanieczyszczen kruszywa

7. |Mrozoodpornosc

8. |Scieralnos¢

9. |Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Prébki nalezy pobieraé¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnosé mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnos¢
mieszanki kruszywa nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0, okreSlonego wedlug normy BN-77/8931-12 [22]. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [22]
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen pilytowych, wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [23].
6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3
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Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW
badan i pomiaréw

1. |Grubo$¢ podbudowy IPodcz_as budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
ecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?,

2. |Nosnosc co najmniej w dwdch miejscach wskazanych przez

podbudowy: - Inspektora Nadzoru

3. |Szerokosé podbudowy nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? powierzchni oraz

4. |RO6wnos$é podiuzna wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

5. |R6éwnos€ poprzeczna

6. [Spadki poprzeczne”

7. |Rzedne wysokosciowe

8. |Uksztattowanie osi w planie”

6.4.1. Grubosc¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.4.2. Nos$nosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen pltytowych
Warto$¢ wtérnego modutu odksztalcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ wieksza niz 140 MPa dla podbudowy zasadniczej.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego
modutu odksztalcenia M"e do pierwotnego modutu odksztatcenia M'e jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1.R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[21], z czestotliwo$cig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tata z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej - 1 cm.

6.4.3.2.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwo$cig
podana w tablicy 3. Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.4.3.3.Rzedne podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi powinny miesci¢
sie w granicach od +1 cm do -2 cm.
6.4.3.4.Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.4.3.5.Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0OgOllne zasady obmiaru Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego
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stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STD-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na

zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru czeSciowego zgodnie z
zasadami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robo6t w oparciu 0 pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na
miejsce  wbudowania,

- rozlozenie mieszanki zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dow6z wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
obcych.

5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytdw mineralnych.

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
11. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
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12. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

13. PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
23. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneqgo mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robo6t
obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0+31,5 i grubosci :

- 20 cm - projektowana jezdnia

Szczegoétowa lokalizacja warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zr6det uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ sie
pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagani | Badania wg
a
1 [ Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 | PN-B-06714/15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-
06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub | od 30 do BN-64/8931-
Il wg PN-B-04481, % 70 01
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdéw, nie wiecej niz 35 PN-B-
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku 06714/42
do straty masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-
06714/18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 5 06714/19
9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B-
wiecej niz 06714/28
10 | Wskaznik nosnosci podbudowy wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 .
a) przy zageszczeniuls = 1,0 120 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu Is = 1,03
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgca wymagania PN-EN 1008

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
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Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roziozenia mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozkladania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywaé sie samochodami samowyladowczymi w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST D.04.02.02.A, ST
D.04.02.02.B lub ST D.04.05.01..

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposOb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byka réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wkasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszankKi

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnoSci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03 dla
projektowanej drogi gminnej.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
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dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wkasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan — Qzestotllwosc badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
- - : 2 6000
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 6000
4 |Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1,| dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt. 2.2.2 kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej

dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobierac losowo z roztozonej

warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z
kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1) z tolerancjg +10%, -
20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i wykonywac nie rzadziej niz raz na
5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E> do pierwotnego modutu odksztalcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
E1
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E;=140 MPa .
Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy

zastosowaniu piyty VSS o Srednicy 300mm. Konhcowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikoéw wg wzoru:

< 2.2

e=2P.p
4As
w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
Ap — réznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)
D — Srednica ptyty (mm)

6.2.4. WHasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych

powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegoblnienie badan i
pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 |Szeroko$¢ podbudowy

10razy nal km

2 |ROwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 |RO6wnosE poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10razy nal km

5 |Rzedne wysokosciowe co 10 m dla projektowanej drogi ekspresowej oraz co 20

6 |Uksztattowanie osi w planie® m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla
pozostatych drog; w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubosc podbudowy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 3000 m?

Przed odbiorem:

nie rzadziej niz raz na 6000 m?

8 |Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
lub

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdéch przekrojach na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.2. Réwnos$¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co
100 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchyiki pod tatg 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkoéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomnicg co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki spadku = 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki
-1 cm, +0 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.7. Nosnosc¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg ,Instrukcji Badan Podioza Gruntowego - Zalgcznik” powinien byc¢
zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik P
wskaimu zageszczenials | aksymaine ugiecie | Minimalny modut odksztalcenia
Whge Nie nie sprezyst%r?:])d kotem, | mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
mniejszym mniejszy niz _ MPa .
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm powinien
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie miejsca robot,
- przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
- transport i roztozenie mieszanki,
- profilowanie,
- zageszczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw,
- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
- koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda

bromowa.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
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10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

17. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

D05.00.00. NAWIERZCHNIE
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D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej
kostki betonowa w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowa (szarej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowe;j
grub. 3cm
Szczegoétowa lokalizacja i kolorystyka nawierzchni wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z
obrzezy betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostale okresSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
OgoIne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zr6det uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrodia materiatow powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej
ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowa, piasku, cementu, kruszywa)
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan i certyfikatow przydatnosci.

2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8cm, gatunku |.

Kolor kostki: szary.
Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 50 MPa,
— nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,
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— mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NacCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
= prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowarn powierzchni licowych,
= lgczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw

kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

— $cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigeksza niz 3,5 mm

— szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, nie mniej niz 50 jednostek SRT.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw

powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny byc¢ jednorodne,

struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci  + 3mm,
- dla grubosci + 5mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia

powyzej 2mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub

poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowa o inny rodzaj badan .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:

— mieszanke cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

— mieszanke cementowo-piaskowg 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711

2.5. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych, ,

- do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacC wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materialdbw spetniajgcych wymagania wg 2.3 inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem r6znych rodzajow i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowa, ubijakow recznych lub mechanicznych, sprzet do
ciecia kostek.

Do wykonywania podsypki mozna stosowac¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowa wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowa

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.1. Transport materiatéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac¢ na podktadach
i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb
ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaly co
najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- 0znaczenie(okres$lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkciji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.

Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz
przechyiki na tukach.

5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke cementowo-piaskowag przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywatla sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos$¢ podsypki.

86



Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeS$li w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od
3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzenn uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

Wypetnienie szczelin

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg. Przy wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowag nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkladajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawag cementowo-piaskowag nawierzchnie nalezy starannie oczyScic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowag, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaC przejecie przez nie
przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnos$ci poditoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz
jezdni.
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Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze))
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Badania materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wihasciwosci, ktére zostaly
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

Nalezy sprawdzic:

a) kostki betonowe:
» cechy fizykomechaniczne
* wyglad zewnetrzny,
o ksztalt i wymiary,
* Aprobaty Techniczne
« w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzi¢:

a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
b) uksztaltowanie powierzchni podioza
- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna
tolerancja + 20mm,
- rzedne wysokos$ciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja = 2cm,
- szerokosc¢ koryta — co 20m, dopuszczalna tolerancja + 5cm.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowa
Nalezy sprawdzi¢:

a) grubos$¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki
grubosci +1cm,

b) rzedne wysokoSciowe — co 20mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztaltowanie w planie — co 50mb,

d) szeroko$¢ — co 20mb, dopuszczalne odchytki + 2cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nierdwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

f)  réwnos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod fatg
profilowg nie moga przekroczy¢ 8mm, odchyika spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szeroko$¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢
wypetnione na petng gtebokos¢.
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7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag 1m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowa kostki brukowe; .

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1m? nawierzchni z betonowa kostki brukowej obejmuije:
- 0znakowanie miejsca robot,

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow, sktadowanie

— wykonanie koryta pod konstrukcje,

- przygotowanie, rozScielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie brukowej kostki betonowa i jej zageszczenie

- wypeknienie spoin,

— pielegnacja nawierzchni

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg ST

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

3. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

6. PN-B-06250 Beton zwykly.

7. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
obcych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
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parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp i rowéw w ramach przebudowy ul.
Widok w m. Sucha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow.

W zakres robét wchodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp przez humusowanie warstwg ziemi urodzajnej grub. 15cm i obsiew
nasionami traw;

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Do zahumusowania skarp nalezy uzy¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa robo6t ziemnych i
skladowang zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu" oraz zakupiong brakujaca ilos¢.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw nalezy dopasowacé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Nalezy stosowac mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$c¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikdw. Nawozy nalezy
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zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.
llos$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Piyty betonowe otworowe
Nie dotyczy.

2.5. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- drobny sprzet reczny.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatow
Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podioza
Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

Powinno by¢ réwne, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni wiekszych niz 5cm.

5.2. Humusowanie i obsianie trawg
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwag grubosci 15cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w doét i
przediuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na diugosci 15 — 20 cm oraz
odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy
trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca sie
przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia. Przy dobrych warunkach
pogodowych okres ten moze by¢ wydtuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem trawg powierzchni
skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, w ilosci od 0,7 do 0,8 kg/100 m? skarpy. Ziarna
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 4 kg/100 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Po wysiewie nalezy teren obficie podlac.

5.2.1. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich
wysianiu. Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni
chronigce ziarna przed wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$c¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,
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- ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobodjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duzag ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m? w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane

w poszczegoélnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku

braku wzrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od

warunkéw atmosferycznych - podlewanie.

5.3. Wykonanie umocnienia z ptytami betonowymi
Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Badania materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wihasciwosci, ktére zostaly
okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Grubos¢ zageszczonej ziemi urodzajnej i obecnos¢ nasion sprawdzac nie rzadziej niz 1 raz na 500
m? powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowigcej catos¢.

W okresie od 6 do 12 miesiecy po obsiewie nalezy wytypowaé obszary 20-30 m? reprezentujgce
powierzchnie 500 m? i sprawdzi¢ wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanych. taczna
powierzchnia takich miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc <
0,2 m2. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy wystepujg wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarp .

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej umocnienia rowu/skarpy

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m? skarpy przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca skltadowania lub koszt pozyskania i dostarczenia humusu,
— rozlozenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm wraz z wyréwnaniem,

— rozlozenie nawozow,

— obsianie mieszankg traw wraz z przykryciem warstwg ziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pielegnacyjne w okresie

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne darniowania gruntow ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych 1988.
2. ZUAT - 15/IV.10 Maty bentonitowe. ITB, Warszawa, grudzien 1998r.

D 06.03.01. Utwardzone pobocze

94



1.  WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru poboczy w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z realizacjg
zadania przebudowy ul. Widok w m. Sucha i obejmuije:

-wykonanie pobocza ze kruszywa naturalnego (warstwa dolna) na gr. warstwy 10 cm po
zageszczeniu,

-wykonanie pobocza ze kruszywa tamanego (warstwa gorna) na gr. warstwy 10 cm po zageszczeniu.

14. Okreslenia podstawowe
Definicje i okre$lenia przyjeto zgodnie z normami materialowymi i czynno$ciowymi oraz

wg PN-87/S-02201
1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Do wykonania poboczy nalezy stosowac¢ mieszanke kruszywa naturalnego i famanego .

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do Scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek z transporterem (Scinarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
przewoznych zbiornikbw na wode.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Uzupeinianie poboczy

Warstwe kruszywa nalezy ulozy¢ ze spadkiem, szerokoscig i gruboscig zgodnie z dokumentacjag
projektowa uwzgledniajgc zapas na zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D. .00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowanego do
uzupetnienia poboczy .

6.3.Badania w czasie robot
W czasie wykonywania poboczy nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ rodzaju wbudowanego materialu z przewidywanym szerokos¢ i spadek pobocza
wilgotnos¢ kruszywa réwnomiernosé zageszczenia.

6.4.Pomiar cech geometrycznych wykonanego pobocza

6.4.1. Pomiar szerokosci poboczy

Sprawdzenie szerokosci poboczy wykonuje sie przez pomiar bezposredni taSma miernicza co
100m prostopadle do osi drogi. Szeroko$¢ nie powinna sie rézni¢ wiecej niz 10 cm od
projektowane;j.

6.4.2. Sprawdzenie pochylen poboczy i skarp nasypu.

Pochylenia skarp nasypu nie moga sie rézni¢ wiecej niz o 10% od projektowanych. Pochylenia
poboczy powinny byé zgodne z projektowanymi, z dopuszczalng tolerancja +-1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roziozenie materiatu,

- zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 BPN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

D.06.04.01 Plantowanie skarp, dna wykopu i nasypu

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z plantowaniem skarp, korony nasypu i dna wykopu w
ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
plantowaniem skarp i obejmuje:

- plantowanie skarp nasypéw,

- plantowanie skarp wykopéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2.ROw przydrozny - rOw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. R6w odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

14.4.Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych Srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 5.

5.2 Plantowanie korony drogi

Plantowanie korony drogi polega na takim uksztattowaniu terenu zeby spadki poprzeczne byly
zgodne z dokumentacja projektowa oraz plantowany teren nawigzywat wysokosciowo do jezdni
i obiektow towarzyszacych.
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5.3. Plantowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
gtebokosé od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

-W gruntach piaszczystych - 1,5%,

-W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

-w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

-w gruntach skalistych - 10,0%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podaje tablica 1. Tablica 1.

Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
pomiaréw

Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

Szerokos¢ i gtebokosc lrazna 100 m
rowu
Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%
spadku.

6.2.2. Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowu
Szerokos$¢ i giebokos¢ rowu powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5
cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przes$wit miedzy skarpg a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? plantowanego terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? plantowania terenu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- 0oznakowanie robot,
- profilowanie rowu,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykonczeniowe,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2.Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow w ramach przebudowy ul. Widok w m. Sucha.

100



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie
kraweznikow prostokatnych 15x30x100cm (wtopionych) na tawie betonowa z oporem.

Szczegoétowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgace materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze miec¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiarbw nominalnych kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrdbce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste,

— klasa betonu nie nizsza niz B30,
— nhasiagkliwos¢ — klasa 2
— mrozoodpornos¢ — klasa 3,
— wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2
— odpornos¢ na Scieranie — klasy 4,
— nosnos¢ minimum 31,6 kN
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw:
— dla wysoko$ci £ 3mm,
— dla dlugosci + 1% z doktadno$cig do mm, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm
— dla innych wymiaréw za wyjgtkiem promienia:
101



= dla powierzchni: +3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm
= dla innych czes$ci: £5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
10mm
— dopuszczalna odchyitka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni okre$lanych jako ptaskie i
krawedzi okreslonych jako proste, badana na dlugosci pomiarowej 800mm - £4mm.
Sprawdzenia kraweznikow nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia
watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty do podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa;:

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-06711

— Piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113 na podsypke pod tawe betonowa.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowa i miedzy kraweznikami nalezy stosowac¢ bitumiczng
mase zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub
mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426
wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng
gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki
tluszczowe, zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowej:

— temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

— plynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— splywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
— zdolno$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

— odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na fawie z oporem lub na samej fawie o wymiarach jak w
Dokumentacji Projektowej. tawa wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250 lub C12/15
wg PN-EN 206-1.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzic w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowa wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowa.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
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wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkiadach i
przektadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposaéb ich
zaladunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaly, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- 0znaczenie (okre$lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgciji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawa betonowa posadowiona bedzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na
ulepszonym podiozu. Dla ewentualnego wyréwnania podioza mozna podsypke wyréwnujacg z
piasku. Grubos¢ podsypki zmienna dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97.

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowa dostosowane
do prefabrykatu kraweznika.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 lub PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co
50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakornczy¢ sie po uptywie
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. BezpoSrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé¢ przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w
czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikéw

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowa.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac wyokraglone elementy prefabrykowane.
Dla opornikéw Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ Ocm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawag cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowag wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng giebokosc¢ i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystagpieniem do rob6t
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowa
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyiki niwelety fawy =1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
a) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci - £ 20% szerokosci projektowane;.
b) réwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierbwnosci nie moga przekraczac¢ 1 cm
na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety goOrnej ptaszczyzny kraweznikbw z Dokumentacja Projektowa,
dopuszczalne odchyiki niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczac¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikbw mierzona fatg 3 m - nierbwnoSci nie moga
przekracza¢ 0,5cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowac¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa.

Szeroko$¢ i dokladno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos$¢ i miec
szerokosc¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

- o0znakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod fawe ,

- rozS&cielenia i zageszczenie podsypki wyréwnujgcej z piasku,

- wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowa,

- ustawienie kraweznikOw wraz z regulacjg w pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spain,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie (jesli ma zastosowanie),
- wykonanie niezbednych badan materiatdw zgodnie z niniejszg ST

- uporzadkowanie miejsca robot.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji iglg,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

latg.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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