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Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,93  23 PPOD N

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,12  19 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,16  21 WPOD-BN

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,41  19 WPOD-N

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60  19 WPOD-N

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

CP

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-276   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-336   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-336   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-346   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,90 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-346   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-353   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-353   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,88 124 CP-W

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,78 124 CP-W

CW
Szkotowo 07-16-1-07-268A  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 120 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-400   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,93 120 CW-W

ODN-GLEB

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,81  58 PRZ-PAS

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50  59 PRZ-TALSA

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,81  48 WYK-PASR

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,50  73 WYK-POGCZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50  52 WYK-TAL40

ODN-POZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 400 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,32 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,32 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,37  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,32 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,37  54 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,64 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,53 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,53 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,38  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,53 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,38  54 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,06 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,49 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,49 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,26  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,49 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,26  54 WYK-PL12
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Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,98 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,32  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,44 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,32  54 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,88 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,71 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,71 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,33  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,71 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,33  54 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,42 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,59 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,59 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,56  60 PRZ-PL12

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,59 100 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,56  54 WYK-PL12

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,18 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,31 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,55  60 PRZ-PL12

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00  99 SADZ 1R

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,31 100 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,63  69 WYK-PA5CZ

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,55  54 WYK-PL12

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,45 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,45 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,16  60 PRZ-PL12

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,45 100 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,87  69 WYK-PA5CZ

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,16  54 WYK-PL12

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,90 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,54  60 PRZ-PL12

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,68 100 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,25  69 WYK-PA5CZ

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,54  54 WYK-PL12

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,36 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,37 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,47  99 SADZ 1R

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,94 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,93 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,93 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,22  60 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,93 100 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,22  54 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,56  73 WYK-POGCZ

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,88 111 DOW-SADZ

PIEL Szkotowo 07-16-1-07-268C  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA
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Szkotowo 07-16-1-07-268C  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-271   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,62 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-280   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-280   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-280   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,63 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-350   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 116 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-402   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Bujaki 07-16-2-14-358   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

POPR

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,40 102 SADZ POP

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,05 102 SADZ POP

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,05  52 WYK-TAL40

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,13 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,13 102 SADZ POP

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,45  52 WYK-TAL40

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,38 102 SADZ POP

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,48 111 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,48 102 SADZ POP

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,96 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 198 ŁR-WYKŁW

Szkotowo 07-16-1-07-345   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-352   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,19 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,86 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-369   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,06 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-370   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-370   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-371   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,62 198 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-371   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL O-BOBRY Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8
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O-BOBRY Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Szkotowo 07-16-1-07-402   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

Szkotowo 07-16-1-07-402   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Szkotowo 07-16-1-07-402   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,60 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  26,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-400   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-400   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-400   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-400   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-400   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,80 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-400   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,02 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-408   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-408   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-408   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-408   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-408   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,30 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-408   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Bujaki 07-16-2-14-409   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-409   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-409   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNI Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Bujaki 07-16-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 137 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ
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O-SPALGAŁ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  160,00 156 PORZ-SPAL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  160,00 157 PORZ-STOS

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  20,00 137 KOR-NISZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

O-ZGRYZC

Szkotowo 07-16-1-07-268A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-270   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-270   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -a   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-274   -a   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,72 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-274   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-276   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-276   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-279   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-279   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-281   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-281   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,35 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Szkotowo 07-16-1-07-346   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,32 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,07 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-351   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,30 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-351   -g   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-351   -g   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,32 126 OPR-OCHRO

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-356   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-356   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,06 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-402   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-402   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-403   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-403   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,45 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 125 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-368   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-368   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,35 126 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,50 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-346   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO
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O-ZWGRZBD

Szkotowo 07-16-1-07-346   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-346   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-346   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,20 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  4,70 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-351   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-351   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,40 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  7,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,40 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  6,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,15 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Szkotowo 07-16-1-07-404   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,20 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 136 KOR-P

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-253A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-257   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 171 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-280   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,58 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-351C  -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-351D  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-360   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-369   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-369   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-369   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-369   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG
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P-POŻAR

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  215,00 165 CZYSZ-BUD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  275,00 165 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

DRZEW

Szkotowo 07-16-1-07-278   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-278   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -~d  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IB

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

IIIA

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-403   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-407   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00   2 CWD-D

IIIB
Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

POZ-P

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8
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POZ-P

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTP

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  675,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  675,00   2 CWD-D

PTW

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

TPP

Szkotowo 07-16-1-07-253A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-253A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-351D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-351D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-361   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Bujaki 07-16-2-14-361   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-362   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-363   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  534,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-363   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-363   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-363   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-375   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-397   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-397   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

TWP

Szkotowo 07-16-1-07-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-275   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D
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Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-280   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-280   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-346   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-346   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-349   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-402   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-351C  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-351C  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-359   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-359   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-388C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-395   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-395   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-401   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-402   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-402   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

UT-MEL
Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-MEL

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,22  19 WPOD-N

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01  23 PPOD N

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-320   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,11  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

CP

Nidzica 07-16-1-05-442   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 124 CP-W

Nidzica 07-16-1-05-446   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,56 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-301   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-301   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-306A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-311   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-317A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-340   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-362   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,85 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-362   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 124 CP-W

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 124 CP-W

CW

Nidzica 07-16-1-05-394   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,83 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-394   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-425B  -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-425B  -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-437   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-437   -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-438   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 120 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-438   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 120 CW-W

Łyna 07-16-1-06-311   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 120 CW-W

Łyna 07-16-1-06-315   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 120 CW-W

Łyna 07-16-1-06-315   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 120 CW-W

Łyna 07-16-1-06-315   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,69 120 CW-W

MA-PORZ Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  40,00  28 PORZ MECH

ODN-GLEB

Nidzica 07-16-1-05-420   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Nidzica 07-16-1-05-420   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,50  73 WYK-POGCZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,00  73 WYK-POGCZ

Nidzica 07-16-1-05-430   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,26  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-430   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,26  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-430   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,69  73 WYK-POGCZ

Nidzica 07-16-1-05-435   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-435   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-435   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,31  73 WYK-POGCZ

ODN-POR

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,10 103 SAD-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,80  99 SADZ 1R

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ
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ODN-POR Łyna 07-16-1-06-320   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

ODN-POZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 400 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,60  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,20 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,60  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,08 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,08 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,24  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,08 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,24  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,49  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,33 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,49  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,22  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,74 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,22  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,40  60 PRZ-PL12

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,80 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,40  54 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,29 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,29 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,37  60 PRZ-PL12

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,29 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,37  54 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,58 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,04  60 PRZ-PL12

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,68 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,04  54 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,28  60 PRZ-PL12

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,76 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,28  54 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,52 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,89 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,89 111 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,17  60 PRZ-PL12
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ODN-ZŁOŻ

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,89 100 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,17  54 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,78 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,97 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,28 103 SAD-BRYŁ

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,69 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,06  68 WYK-PASCZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,64 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,08 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,44 103 SAD-BRYŁ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,64 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,44  68 WYK-PASCZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,28 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,86 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,17 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,15  60 PRZ-PL12

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,17 100 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,25  68 WYK-PASCZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,15  54 WYK-PL12

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,86 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

PIEL

Nidzica 07-16-1-05-388   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-416   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-425   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,47 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-440   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-444   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Łyna 07-16-1-06-301   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 115 KOSZ UA

Łyna 07-16-1-06-313   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Łyna 07-16-1-06-317A  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Łyna 07-16-1-06-321   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Łyna 07-16-1-06-321   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Łyna 07-16-1-06-341   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Łyna 07-16-1-06-341   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA
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PIEL Łyna 07-16-1-06-371   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,84 117 KOSZ UC

PIEL-POZ
Nidzica 07-16-1-05-387   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Nidzica 07-16-1-05-417   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

POPR

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,71 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,71 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,71 102 SADZ POP

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  1,71  56 WYK-TALOK

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,71 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,26 102 SADZ POP

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,26  52 WYK-TAL40

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,60 102 SADZ POP

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,60  52 WYK-TAL40

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,30 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  68,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS
Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Łyna 07-16-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNI Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Łyna 07-16-1-06-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Łyna 07-16-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  20,00 137 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 137 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 137 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 137 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Łyna 07-16-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC Nidzica 07-16-1-05-388   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Nidzica 07-16-1-05-388   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-394   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-394   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-394   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-394   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-398   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-398   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-430   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-430   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,39 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-440   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-440   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,31 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-444   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-444   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-445   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-445   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-447   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-447   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-448   -a   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-448   -a   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,13 126 OPR-OCHRO

Łyna 07-16-1-06-290   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-290   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-301   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-301   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-317B  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Łyna 07-16-1-06-317B  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-321   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-321   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Nidzica 07-16-1-05-394A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-394A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,58 145 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-395   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-395   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,65 145 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-417   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-417   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,23 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 136 KOR-P

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

OCHRP

P-INFO

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Nidzica 07-16-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  6,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Nidzica 07-16-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  166,00 165 CZYSZ-BUD

Łyna 07-16-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  233,00 165 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

POZ IB

Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D
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IB Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIA

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-340   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

IIIAU
Łyna 07-16-1-06-320   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-320   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00   2 CWD-D

POZ-P

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  545,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  545,00   2 CWD-D

PTW

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

TPP Nidzica 07-16-1-05-396   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-396   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-418   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-419   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-420   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-421   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-423   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-424   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-424   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D
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Łyna 07-16-1-06-296   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-304   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-304   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-304   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-304   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-306   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-306   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-321   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-321   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

TWP

Nidzica 07-16-1-05-387   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-387   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-393   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-393   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-393   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-393   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-394A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-394A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-395   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-395   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-396   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-396   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-417   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-420   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-287   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-306A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-306A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-362   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-362   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-363   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-363   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-363   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-363   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 400 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 404 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 398 GODZ RU8
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Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,24  21 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,33  21 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-81    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,91  21 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,92  19 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-98    -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46  21 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-98    -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,08  21 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,62  21 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,27  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,77  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,65  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,26  23 PPOD N

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

CP

Zdrojek 07-16-1-02-100   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,04 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-102   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,46 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-102   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-102   -f   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,20 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-102   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-113   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,53 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-120   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,42 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-125   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-125   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-379   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-379   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,32 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-379   -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-379   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-83    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-83    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,53 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-83    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-83    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 124 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-85    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,96 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,49 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-139   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,36 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-140   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-143   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,47 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-147   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,44 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,16 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,19 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-164   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,41 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-165   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,40 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-170   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 124 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-172   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,49 124 CP-W

CW

Zdrojek 07-16-1-02-100   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-112   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-113   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-120   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,81 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-81    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-85    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 120 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,35 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,09 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-147   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-150   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W
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CW

Muszaki 07-16-1-04-160   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,45 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-170   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 120 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 120 CW-W

MA-PORZ
Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  40,00  28 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00  28 PORZ MECH

NAT-WPG

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,75  73 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,56  73 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-81    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,19  73 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,69  73 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,18  73 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,31  73 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,81  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 400 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,06  69 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,34 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,44  69 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,52 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,52 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,75  69 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,04 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,50  60 PRZ-PL12

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,50 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,50  54 WYK-PL12

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,67 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,03 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,96 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,68 100 SADZ WIEL

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,98 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,92 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,40 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,52 100 SADZ WIEL

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,81  69 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,52 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,88  99 SADZ 1R

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,00  69 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,76 111 DOW-SADZ
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Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,06 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,34 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,99 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,95 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,36 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,68 100 SADZ WIEL

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  32,00 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  42,04 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,18 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,62 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,84 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,72 100 SADZ WIEL

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  36,92 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,44 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,14  60 PRZ-PL12

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,14  54 WYK-PL12

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,99 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,06  60 PRZ-PL12

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,12 103 SAD-BRYŁ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,85 103 SAD-BRYŁ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,02 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,06  54 WYK-PL12

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,94 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  25,49 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,49 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,49 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,18  68 WYK-PASCZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,54 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,03 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,75 103 SAD-BRYŁ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,28 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,50 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

PIEL

Zdrojek 07-16-1-02-114   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-117   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-118   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-127   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-133   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-378   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,91 116 KOSZ UB
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Zdrojek 07-16-1-02-380   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,54 117 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-81    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-82    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,72 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

Zdrojek 07-16-1-02-86    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-86    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,33 115 KOSZ UA

Zdrojek 07-16-1-02-99    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-148   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-154   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,66 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,04 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,92 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-165   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-169   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,29 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,89 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,70 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,75 117 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 115 KOSZ UA

PIEL-POZ

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 398 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-131   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 398 GODZ RU8

POPR

Zdrojek 07-16-1-02-133   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-133   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-133   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,35 102 SADZ POP

Zdrojek 07-16-1-02-133   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-380   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-380   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 111 DOW-SADZ
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Zdrojek 07-16-1-02-380   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Zdrojek 07-16-1-02-380   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,52 102 SADZ POP

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,04 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,19 111 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,10  60 PRZ-PL12

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,56 103 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,63 100 SADZ WIEL

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,51  68 WYK-PASCZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,10  54 WYK-PL12

ŁR
D-UPRR

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-134   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,24 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,09 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,44 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,47 198 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,52 198 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-81    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 367 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  30,00 367 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  60,00 367 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  250,00 367 N-ZSGDNSO

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,60 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-112   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  155,00 152 WYK-SLUPI

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,80 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Zdrojek 07-16-1-02-129   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Zdrojek 07-16-1-02-130   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,95 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-134   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  220,00 152 WYK-SLUPI

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-80    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,90 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-80    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,20 147 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL
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O-GRODZS
Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

O-PROGNI Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 143 SZUK-10G

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  6,00 137 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  75,00 156 PORZ-SPAL

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  75,00 157 PORZ-STOS

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 137 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  30,00 137 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Zdrojek 07-16-1-02-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-113   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-113   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-125   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-125   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-126   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-99    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-99    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,61 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,22 125 ZAB-REPEL
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Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,04 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,86 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,89 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,68 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,37 126 OPR-OCHRO

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,59 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-125   -s   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-125   -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,99 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,94 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,59 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,50 145 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-131   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,45 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,67 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  8,70 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,31 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P
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OCHRL
O-ZWWTÓRM

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 137 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-377   -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-379   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-140   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,46 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-173   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-173   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,73 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  190,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,37  99 SADZ 1R

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,74 100 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,48 111 DOW-SADZ

POZ

CP-P

Zdrojek 07-16-1-02-379   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-379   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

DRZEW

Zdrojek 07-16-1-02-104   -~c  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-104   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-104   -~c  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-104   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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DRZEW

Zdrojek 07-16-1-02-105   -~c  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -~c  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-128   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-128   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-86    -~c  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-86    -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-86    -~c  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-86    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-141   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-141   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -~c  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -~c  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-198   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-198   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IB

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  749,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  749,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 047,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 047,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  870,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  870,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  733,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  733,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 079,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 079,00   2 CWD-D
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IB Muszaki 07-16-1-04-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

IIIA

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-82    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  615,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  615,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

POZ-P

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

PRZEST
Zdrojek 07-16-1-02-112   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-112   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PTP

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

PTW

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Zdrojek 07-16-1-02-105   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D
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Zdrojek 07-16-1-02-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-374   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

TWP Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D
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Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-131   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-377   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-153   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-211   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23
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UTRZ
UT-PARK

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 400 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

38/93



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4Pakiet: Pakiet nr 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Napiwoda 07-16-1-01-68    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,22  21 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,97  19 WPOD-N

Więckowo 07-16-1-15-74    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,04  19 WPOD-N

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,71  19 WPOD-N

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,55  23 PPOD N

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

CP

Napiwoda 07-16-1-01-25    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,39 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-25    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,55 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-39    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,16 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-39    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,10 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-42    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,44 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-42    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,67 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-59    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-69    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,54 124 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-69    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,17 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-18    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-18    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,77 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-18    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  3,18 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-34    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-34    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,67 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-46    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-50    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-50    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-6     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,37 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-75    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 124 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 124 CP-W

CW

Napiwoda 07-16-1-01-328   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-328   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-38    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-59    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,18 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-59    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-67    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,99 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-67    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,81 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-69    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-69    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,84 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-87    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,55 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-88    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 120 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-88    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-50    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-6     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,01 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-75    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-75    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-79    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-79    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 120 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-94    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 120 CW-W

MA-PORZ Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  60,00  28 PORZ MECH

NAT-WPG Napiwoda 07-16-1-01-59    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,00  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,37  68 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,87 103 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44 100 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,06  68 WYK-PASCZ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,74 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ
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Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

ODN-ZRB

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,34 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,49 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,39 100 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05  52 WYK-TAL40

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,34 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,06 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,60 100 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05  52 WYK-TAL40

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,12 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,77 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,25 103 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,52 100 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05  52 WYK-TAL40

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,50 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,04 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,15 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,00 103 SAD-BRYŁ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,99 103 SAD-BRYŁ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,16 100 SADZ WIEL

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,87  68 WYK-PASCZ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  33,98 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

PIEL

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,69 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-327   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,66 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-327   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-327   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-58    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Napiwoda 07-16-1-01-73    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Napiwoda 07-16-1-01-88    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,41 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-88    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,35 115 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-90    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Napiwoda 07-16-1-01-90    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,17 116 KOSZ UB
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Napiwoda 07-16-1-01-91    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

Więckowo 07-16-1-15-16    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Więckowo 07-16-1-15-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,14 115 KOSZ UA

Więckowo 07-16-1-15-49    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,48 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-65    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,57 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 117 KOSZ UC

Więckowo 07-16-1-15-76    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-76    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-78    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Więckowo 07-16-1-15-7     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,21 116 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-97    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

PIEL-POZ Napiwoda 07-16-1-01-54    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  21,00 398 GODZ RU8

POPR

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,90 102 SADZ POP

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-57    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-57    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-57    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,68 102 SADZ POP

Napiwoda 07-16-1-01-57    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-73    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-73    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-73    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Napiwoda 07-16-1-01-73    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,28 103 SAD-BRYŁ

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,50  69 WYK-PA5CZ

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,39 111 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,39 103 SAD-BRYŁ

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,68  69 WYK-PA5CZ

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-20    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-20    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-20    -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,08 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-22    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-322   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,78 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-41    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,24 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-41    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,68 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-42    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,13 198 ŁR-WYKŁW
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Napiwoda 07-16-1-01-43    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  7,46 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-67    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-8     -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-8     -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,07 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-91    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,03 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-91    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,58 198 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-91    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,36 198 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 367 N-ZSGDNSO

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  350,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,90 147 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-327   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,80 149 GRODZ-SRN

Napiwoda 07-16-1-01-328   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 147 GRODZ-SN

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,70 147 GRODZ-SN

Więckowo 07-16-1-15-44    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Napiwoda 07-16-1-01-52    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Napiwoda 07-16-1-01-52    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 143 SZUK-10G

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Więckowo 07-16-1-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 137 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  20,00 137 KOR-NISZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

O-ZGRYZC

Napiwoda 07-16-1-01-324   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-324   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Napiwoda 07-16-1-01-326   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,28 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,14 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  25,00 137 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 136 KOR-P

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-325   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-326   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-8     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-4     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  63,00 165 CZYSZ-BUD

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD
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CP-P

Napiwoda 07-16-1-01-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Więckowo 07-16-1-15-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Więckowo 07-16-1-15-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Więckowo 07-16-1-15-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

IB

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  839,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  839,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 146,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 146,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-74    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  995,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-74    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  995,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 008,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  913,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  913,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

IVD
Więckowo 07-16-1-15-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  997,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  997,00   2 CWD-D

POZ-P

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

PTP

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00   2 CWD-D

PTW

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Napiwoda 07-16-1-01-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D
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Napiwoda 07-16-1-01-326   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-326   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  399,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  399,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  368,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D
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Więckowo 07-16-1-15-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  328,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-76    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  542,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-76    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  542,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  691,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  691,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

TWP

Napiwoda 07-16-1-01-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-15    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-15    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8
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Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  54,00 400 GODZ RH23

UT-MEL
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,00  21 WPOD-BN

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82  21 WPOD-BN

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,91  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,41  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,27  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,57  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,85  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,66  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-300   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,23  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -02 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,71  23 PPOD N

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -02 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,71  19 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -03 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

CP

Orłowo 07-16-2-11-182   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,54 124 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-182   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,03 124 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 124 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,19 124 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-233   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-233   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-233   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-233   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,63 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-234   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-234   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,21 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-249   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-249   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-250   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-250   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-274   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,84 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-276   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,04 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-278   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-278   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,22 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-302   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 124 CP-W

Glinki 07-16-2-13-302   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 124 CP-W

CW

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,47 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-181   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,48 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-182   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,82 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-184   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-184   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,63 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,73 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,74 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-348   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,72 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-349   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,47 120 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,76 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-230   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,75 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-259   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-259   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,91 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-273   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-273   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-276   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 120 CW-W
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CW

Glinki 07-16-2-13-276   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-306   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,16 120 CW-W

Glinki 07-16-2-13-306   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,71 120 CW-W

MA-PORZ Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  139,00  28 PORZ MECH

NAT-WPG

Glinki 07-16-2-13-196   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,87  68 WYK-PASCZ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,18  68 WYK-PASCZ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,75  68 WYK-PASCZ

Glinki 07-16-2-13-280   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,56  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  3,80  48 WYK-PASR

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,93  73 WYK-POGCZ

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,96  52 WYK-TAL40

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,70  18 ROZME-KRZ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,67  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 400 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,95 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,17 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,79  18 ROZME-KRZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,80 103 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,37 100 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,27  73 WYK-POGCZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,90 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,13  74 WYK-P5GCP

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,20 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,46 103 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,69  69 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,82 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,82 103 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,06  69 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,22 103 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,31  69 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,44 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,46 103 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,81  69 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,92 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,47 103 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,46 103 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 100 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ
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Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,08 100 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,37  68 WYK-PASCZ

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,87 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,25 103 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,62 100 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  34,50 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-234   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,24 111 DOW-SADZ

PIEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-165   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,27 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-166   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,29 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-178   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-180   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-182   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-182   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-183   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,15 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-184   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-185   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,42 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-185   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,39 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-329   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-334   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-334   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-346   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-350   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 115 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-356   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-357   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-194   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Glinki 07-16-2-13-213   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,21 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-233   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB
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Glinki 07-16-2-13-273   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,33 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-279   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,17 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 115 KOSZ UA

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-305   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Glinki 07-16-2-13-306   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,29 117 KOSZ UC

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,42 117 KOSZ UC

Glinki 07-16-2-13-316   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-317   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,68 116 KOSZ UB

POPR

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,54 102 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,18 102 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-183   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-183   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-183   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,54 102 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-183   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,32 102 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,35 104 POP-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,25 102 SADZ POP

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,62 102 SADZ POP

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,24 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-183   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,03 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-184   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,97 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-199   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,73 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-199   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-201   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,39 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-202   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,79 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-341   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-341   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,00 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-341   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,95 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-342   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,75 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-344A  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,97 198 ŁR-WYKŁW
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ŁR

D-UPRŁ
Orłowo 07-16-2-11-344A  -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,05 198 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-344A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,00 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Orłowo 07-16-2-11-185   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-217   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,14 198 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-217   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,97 198 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-218   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,99 198 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-229   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,24 198 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  40,00 367 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -03 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-167   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,40 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-168   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  82,00 151 WYK-SLUPL

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,80 149 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  350,00 151 WYK-SLUPL

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,20 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  115,00 151 WYK-SLUPL

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,35 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-249   -f   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,95 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-252   -d   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  180,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,45 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  65,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,75 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  230,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZNA

Glinki 07-16-2-13-196   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-196   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,57 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-196   -a   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  230,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,96 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  260,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,77 147 GRODZ-SN
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O-GRODZNA

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 152 WYK-SLUPI

Glinki 07-16-2-13-280   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-280   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,40 147 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-280   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  320,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,00 153 GRODZ-DEM

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,55 153 GRODZ-DEM

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,70 153 GRODZ-DEM

Glinki 07-16-2-13-250   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Glinki 07-16-2-13-250   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,37 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  760,00 154 K GRODZEŃ

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Glinki 07-16-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 143 SZUK-10G

Orłowo 07-16-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

Glinki 07-16-2-13-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  8,00 143 SZUK-10G

Glinki 07-16-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Glinki 07-16-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,02 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,89 126 OPR-OCHRO

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Orłowo 07-16-2-11-356   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-356   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,00 126 OPR-OCHRO

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Glinki 07-16-2-13-301   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Glinki 07-16-2-13-305   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,55 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Orłowo 07-16-2-11-334   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,37 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,19 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,12 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,78 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  16,00 137 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 136 KOR-P

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-231   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Orłowo 07-16-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 399 GODZNOC

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Glinki 07-16-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Orłowo 07-16-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

Glinki 07-16-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  160,00 165 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

54/93



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRPR
OP-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  928,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  928,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  989,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  989,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  779,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  779,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 149,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 149,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-281   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IIIA

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-252   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  489,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-253   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IIIAU

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 368,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 368,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

POZ-P

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTP

Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D
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Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Orłowo 07-16-2-11-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  575,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-341   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-341   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-341   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-341   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-341   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Glinki 07-16-2-13-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-250   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-250   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Glinki 07-16-2-13-279   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

TWP

Orłowo 07-16-2-11-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-337   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-274   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-275   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-275   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-275   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-275   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Glinki 07-16-2-13-299   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP
Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

UT-MEL Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8
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Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,97  21 WPOD-BN

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-46    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,56  19 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-61    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,37  19 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,34  21 WPOD-BN

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,60  19 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

CP

Kurki 07-16-2-09-44    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-44    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,06 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-46    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-46    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-58    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,17 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-58    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,53 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-61    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,49 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-71    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-71    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,68 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-72    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-72    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,72 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-78    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,18 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-80    -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,18 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-92    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 124 CP-W

Kurki 07-16-2-09-92    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,61 124 CP-W

Wykno 07-16-2-10-117   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  3,13 124 CP-W

CW

Kurki 07-16-2-09-44    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-45    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-45    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,30 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-48    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,37 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-72    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,80 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-75    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-75    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-78    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-78    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-90    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 120 CW-W

Kurki 07-16-2-09-90    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 120 CW-W

Wykno 07-16-2-10-114   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,74 120 CW-W

Wykno 07-16-2-10-115   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,05 120 CW-W

Wykno 07-16-2-10-117   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 120 CW-W

Wykno 07-16-2-10-117   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,38 120 CW-W

MA-PORZ

Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  45,00  28 PORZ MECH

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00  28 PORZ MECH

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00  28 PORZ MECH

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  25,00  28 PORZ MECH

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  20,00  28 PORZ MECH

NAT-WPG

Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,31  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,25  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-46    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,13  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,88  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,25  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-61    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,06  73 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-80    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,38  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23
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ODN-POZ Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,28 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,28 103 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,62  74 WYK-P5GCP

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,56 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,92 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,92 103 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,25  74 WYK-P5GCP

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,84 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,83 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,87 103 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,64 103 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,32 100 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,56  73 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,96  52 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  31,02 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,29 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,97 103 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,32 100 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,56  73 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  37,94 111 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,64 111 DOW-SADZ

PIEL

Kurki 07-16-2-09-325   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,46 117 KOSZ UC

Kurki 07-16-2-09-325   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,38 115 KOSZ UA

Kurki 07-16-2-09-43    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Kurki 07-16-2-09-45    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Kurki 07-16-2-09-47    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,74 115 KOSZ UA

Wykno 07-16-2-10-148   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,77 116 KOSZ UB

Wykno 07-16-2-10-162   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,56 115 KOSZ UA

Wykno 07-16-2-10-171   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,53 115 KOSZ UA

Wykno 07-16-2-10-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,18 115 KOSZ UA

POPR

Kurki 07-16-2-09-324   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-324   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 104 POP-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-324   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,40 102 SADZ POP

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,40  52 WYK-TAL40

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84 100 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ
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Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 100 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,26 103 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 100 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRR

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-107   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,19 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-110A  -x   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,41 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,12 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,77 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,58 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,17 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,11 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,84 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,27 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-49    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-63    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,71 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-64    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,11 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-64    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,82 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-68    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-79    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,19 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,69 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,07 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-82    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-83    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-92    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-93    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 198 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-94    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,56 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-111   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-111   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,99 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-111   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,80 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-111   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,24 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-112   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,82 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-113   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,13 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-113   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,34 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 198 ŁR-WYKŁW
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Wykno 07-16-2-10-127   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,70 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -w   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,06 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -x   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-147   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,94 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-147   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97A   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,09 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,30 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,32 198 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -y   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,15 198 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  10,00 367 N-ZSGDNSO

Kurki 07-16-2-09-46    -l   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  10,00 367 N-ZSGDNSO

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 367 N-ZSGDNSO

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  10,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,20 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-55    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-70    -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,80 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-76    -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  200,00 152 WYK-SLUPI

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-85    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  320,00 152 WYK-SLUPI

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-126   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  260,00 152 WYK-SLUPI

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-152   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  270,00 152 WYK-SLUPI

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-191   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  235,00 151 WYK-SLUPL

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-193   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZNA

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 149 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  260,00 152 WYK-SLUPI
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O-GRODZR

Kurki 07-16-2-09-91    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-91    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,60 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-133   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-133   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,71 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  17,60 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Kurki 07-16-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Wykno 07-16-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

O-PROGNI
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Kurki 07-16-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Wykno 07-16-2-10-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Wykno 07-16-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 137 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

Kurki 07-16-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Wykno 07-16-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Kurki 07-16-2-09-36    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kurki 07-16-2-09-36    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Kurki 07-16-2-09-59    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kurki 07-16-2-09-59    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Kurki 07-16-2-09-63    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kurki 07-16-2-09-63    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-112   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-112   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-176   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-176   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 137 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 136 KOR-P

OCHRP P-INFO Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8
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P-INFO

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Kurki 07-16-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  4,00 399 GODZNOC

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  4,00 399 GODZNOC

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Wykno 07-16-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Wykno 07-16-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Kurki 07-16-2-09-73    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-73    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-73    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-73    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-86    -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-86    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-86    -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-86    -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

OP-POZ
Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

POZ
IB

Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  760,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  760,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-319   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  422,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 045,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 045,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIAU Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  706,00   2 CWD-D
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IIIAU

Wykno 07-16-2-10-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  706,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  437,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  437,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 591,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 591,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

POZ-P

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

PTP

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

PTW

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Kurki 07-16-2-09-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Kurki 07-16-2-09-58    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-73    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-113   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D
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Wykno 07-16-2-10-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-127   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-128   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-128   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-128   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-128   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-129   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-129   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  628,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-193   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D
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TPP Wykno 07-16-2-10-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP

Kurki 07-16-2-09-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 404 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UT-PARK

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 400 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23
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UTRZ

UT-PARK

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8
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HOD

AGROT

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-224   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-267   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,27  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,19  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-287   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,09  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,71  21 WPOD-BN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46  21 WPOD-BN

CP

Jeleń 07-16-2-12-226   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-226   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,23 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-267   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,11 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-267   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,59 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-297   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-297   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-311   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 124 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-311   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

CW

Jeleń 07-16-2-12-220   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,26 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-220   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,89 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-246   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-269   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,41 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-269   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,29 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-297   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 120 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-311   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 120 CW-W

MA-PORZ

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00  28 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  25,00  28 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  25,00  28 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-267   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  38,00  28 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  95,00  28 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-287   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  93,00  28 PORZ MECH

ODN-ZŁOŻ

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,89 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,63 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,26 100 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,26 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,52 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,37 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,37 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,50  69 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,37 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,34 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,34 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  32,68 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,56 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,44 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,22 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,66  99 SADZ 1R

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56 100 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,32 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,12 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,65 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  28,65 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  57,30 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,28 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,28 103 SAD-BRYŁ
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Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,68  69 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  20,56 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,77 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,77 103 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,13  69 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  17,54 111 DOW-SADZ

PIEL

Jeleń 07-16-2-12-205   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-207   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,16 117 KOSZ UC

Jeleń 07-16-2-12-220   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,93 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-220   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,93 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-226   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,02 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-228   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-228   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-228   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-238   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,74 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-243   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,84 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-244   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-261   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,66 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-265   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,61 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-271   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-287   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,47 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-290   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-293   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,21 115 KOSZ UA

Jeleń 07-16-2-12-294   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,48 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-310   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,76 116 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-311   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

PODSZ

Jeleń 07-16-2-12-262   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-262   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-262   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,00 100 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-262   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  18,00  56 WYK-TALOK

Jeleń 07-16-2-12-262   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  36,00 111 DOW-SADZ

POPR

Jeleń 07-16-2-12-188   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-188   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-188   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Jeleń 07-16-2-12-188   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,57  69 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-188   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRR

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-210   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,41 198 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-227   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  9,99 198 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-227   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,72 198 ŁR-WYKŁW
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ŁR
D-UPRR

Jeleń 07-16-2-12-244   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,15 198 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-244   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,93 198 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-245   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-270   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,46 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,22 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  240,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,60 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  240,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,30 149 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  330,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,10 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  240,00 151 WYK-SLUPL

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,65 147 GRODZ-SN

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-208   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,69 153 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 153 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-PROGNI Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Jeleń 07-16-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 137 KOR-NISZ
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OCHRL

O-SPALGAŁ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  30,00 137 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Jeleń 07-16-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Jeleń 07-16-2-12-294   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-294   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-308   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-308   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 137 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 137 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Jeleń 07-16-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-EKOTON

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,99 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,99  99 SADZ 1R

Jeleń 07-16-2-12-244   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Jeleń 07-16-2-12-290   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

OP-POZ
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  575,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  575,00   2 CWD-D

IIIA

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-224   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  789,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  789,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-297   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIIAU

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  683,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  683,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D
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POZ

POZ-P

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

PTP
Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

PTW
Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Jeleń 07-16-2-12-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  462,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  462,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-220   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-220   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-220   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-220   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  473,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  473,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Jeleń 07-16-2-12-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

TWP

Jeleń 07-16-2-12-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-MEL
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 400 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

75/93



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8Pakiet: Pakiet nr 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Napierki 07-16-1-08-458   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,02  21 WPOD-BN

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,63  23 PPOD N

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,63  19 WPOD-N

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,63  19 WPOD-N

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,51  19 WPOD-N

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,68  19 WPOD-N

CP

Napierki 07-16-1-08-466   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,59 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-466   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,38 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-466   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-466   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,38 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-474   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,57 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-496   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Napierki 07-16-1-08-496   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,71 124 CP-W

CW
Napierki 07-16-1-08-502   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,08 120 CW-W

Napierki 07-16-1-08-502   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,33 120 CW-W

MA-PORZ Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00  28 PORZ MECH

ODN-GLEB

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,63  73 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,03  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,03  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,88  73 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,30  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,30  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,81  73 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,88  73 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  35,38  52 WYK-TAL40

ODN-LUK

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,04  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,68 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,04  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-450   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,07  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,16 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,07  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,86 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,43 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,08  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,43 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,08  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,09  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,09  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-463   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,09 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,09 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,06  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,09 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,06  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-464   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,18 111 DOW-SADZ
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Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,44 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,22 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,07  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,22 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,07  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-467   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,44 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,84 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,92 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,17  60 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,92 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,17  54 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,84 111 DOW-SADZ

ODN-POZ
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 400 GODZ RH23

ODN-ZRB

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  20,61 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,53 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,61  99 SADZ 1R

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,92 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  41,22 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,84 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,11 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,61 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,72 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,72 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,22 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 111 DOW-SADZ

PIEL

Napierki 07-16-1-08-450   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,49 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-453   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Napierki 07-16-1-08-467   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-467   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-473   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 116 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-475   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,93 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-490   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,51 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-494   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,54 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-495   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,48 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-498   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-501   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,11 116 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,19 116 KOSZ UB
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Napierki 07-16-1-08-464   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-464   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-464   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-466   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-467   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-471   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-477   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-490   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-503A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-503   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-505A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-507A  -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

POPR

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 102 SADZ POP

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-POZ
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Napierki 07-16-1-08-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 143 SZUK-10G

Napierki 07-16-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 137 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  120,00  25 PORZ-ROZD

O-ZGRYZC

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-454   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-455   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-455   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-463   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-463   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-467   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-467   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-475   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Napierki 07-16-1-08-475   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,37 126 OPR-OCHRO

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-484   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-495   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-495   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-501   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-501   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,20 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-466   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO
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O-ZWGRZBD

Napierki 07-16-1-08-466   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,93 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-471   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-471   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,54 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-477   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-477   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,58 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-483   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-483   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,95 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-489   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-489   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,50 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-490   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-490   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,60 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,68 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,33 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507A  -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507A  -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,31 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,53 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,60 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,59 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 137 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  25,00 137 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-458   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-469   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-470   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-470   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-493   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 171 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-508   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Napierki 07-16-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Napierki 07-16-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 100 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-478   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

POZ

CP-P
Napierki 07-16-1-08-496   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-496   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IB
Napierki 07-16-1-08-458   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  686,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-458   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  686,00   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  900,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  900,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

POZ-P

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTP
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTW
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

TPP

Napierki 07-16-1-08-453   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-453   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-453   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-453   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-462   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-462   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-462   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-462   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-469   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-469   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-469   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-469   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-476   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-476   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-476   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-476   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-493   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-508   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-508   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-510   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-510   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-510   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-510   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-511   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-511   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-511   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-511   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TWP

Napierki 07-16-1-08-461   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-461   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-466   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-466   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-467   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-470   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-477   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-477   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-489   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-489   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-490   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-490   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-493   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-494   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-496   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-496   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 400 GODZ RH23
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Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,60  21 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,66  21 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78  23 PPOD N

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78  19 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,72  21 WPOD-BN

CP

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 124 CP-W

Janowo 07-16-1-03-205   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,27 124 CP-W

Janowo 07-16-1-03-215C  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 124 CP-W

Janowo 07-16-1-03-218A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 124 CP-W

Janowo 07-16-1-03-218   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 124 CP-W

Janowo 07-16-1-03-244   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

CW

Janowo 07-16-1-03-166   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-166   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-186   -c   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,93 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-186   -c   -02 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,63 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-197   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,95 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-215   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-217B  -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-243   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 120 CW-W

Janowo 07-16-1-03-244   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 120 CW-W

MA-PORZ

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  25,00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,67  14 ROZDR-PP

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,97  14 ROZDR-PP

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,66  14 ROZDR-PP

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,74  14 ROZDR-PP

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,78  14 ROZDR-PP

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,72  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,75  73 WYK-POGCZ

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,31  73 WYK-POGCZ

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,62  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB
Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,00  18 ROZME-KRZ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,12  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

ODN-ZRB

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,77 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,77 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,77 100 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,31  68 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,54 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,06 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,88 103 SAD-BRYŁ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,50  99 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,68 100 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,93  68 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,92 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 111 DOW-SADZ

PIEL

Janowo 07-16-1-03-208   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,35 115 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,68 115 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB
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Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,77 117 KOSZ UC

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,70 115 KOSZ UA

PIEL-POZ

Janowo 07-16-1-03-197   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-218   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-228   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-229   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-242A  -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-243A  -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-247C  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 398 GODZ RU8

POPR

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,66 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,66 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,66 102 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,66 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,79 102 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,58 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,26 102 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,35 102 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,68 102 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,36 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRR

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-POZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

O-PROGNI Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  5,00 143 SZUK-10G

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  3,00 137 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 126 OPR-OCHRO

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,58 126 OPR-OCHRO

Janowo 07-16-1-03-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Janowo 07-16-1-03-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-218   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-218   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,24 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-222   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-222   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-224   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-224   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,61 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,79 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,54 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  7,60 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,20 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,45 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,80 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-228   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-228   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,36 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,80 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-243B  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-243B  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,78 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-243C  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-243C  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,70 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247C  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247C  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,60 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 137 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 137 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8
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OCHRP

P-PORZ

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,77 171 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-223   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-240C  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Janowo 07-16-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Janowo 07-16-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

DRZEW
Janowo 07-16-1-03-240   -~f  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -~f  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IB

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 283,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 283,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  569,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  569,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  462,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  462,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  478,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  478,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-244   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

IVD
Janowo 07-16-1-03-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

POZ-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP
Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

PTW
Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Janowo 07-16-1-03-184   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-184   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-206   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-240D  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240D  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240G  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

TWP Janowo 07-16-1-03-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

88/93



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 9

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TWP

Janowo 07-16-1-03-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-242A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-243B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 400 GODZ RH23

UT-MEL
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 396 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8
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