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1.  WSTĘP  

1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne  
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem pn.  
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA PN.  
„ UTWORZENIE PIERWSZEGO MIEJSKIEGO ZŁOBKA W SŁUPCY” 
 

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI  TECHNICZNYMI .  

Teren inwestycji położony jest w m. Słupca na działce nr 3041 obręb m. Słupca. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy” 

 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji 
krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z 
rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym 
przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką 
upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do 
wykonania, określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym 
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie 
inwestycyjnym mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie 
rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą jw. są 
Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Kierownik Budowy lub Robót. 
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu 
pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako 
droga transportowa, usuwana na zakończenie robót. 
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez 
Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym 
{Dziennik Budowy]. 
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez 
Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu 
inwestycyjnego.  
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu  



Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym 
zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 
Kruszywo drobne – piasek, żwir 
Kruszywo grube – kruszywo łamane  
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są 
zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub 
żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 
projektowanego obiektu  

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien 
uwzględniać ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.  
 

1.6. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część 
Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  
następująca ich ważność: 

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 
za wartości  docelowe , od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego 
przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  
przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  
materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do 
zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  
ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 
projektową  lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość 



elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  
rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.7.  RYSUNKI WYKONAWCY  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie 
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych 
kosztów.  
Rysunki powykonawcze: 
 Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki 
dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z 
modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej 
formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 
użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, 
nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

 
 
1.8. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz 
reperów , dziennik budowy , oraz  dokumentację  projektową  i specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót .Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  
za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
     1.9. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania 
realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne 
środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków , dla których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane 
przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez 
Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i 
przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę Kontraktową 

1.10.  ORGANIZACJA RUCHU .  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie 
trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu 



placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA  W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie 
podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  
wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  wymagań  Wykonawca  zapewni 
spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostaną podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi 
substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają 

Wykonawcę. 

1.12.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu  większym  od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia , wydawane przez  
uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  
tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) 
mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych 
wbudowania . Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych  organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze  specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  
własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie 
gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu 
takich jak:  przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od 
odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I  PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 
działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.16. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami Inspektora. 



1.17.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 

1.18.  ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ  

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien 
umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, 
powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i 
kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Umową 

 
 
 
1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
 aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz 
dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane 
z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    
 
1.20. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
             urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ST-B.O1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
CPV - 45111000-8                                                 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach 
zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek występujących w obiekcie. 

W ZAKRES TYCH ROBÓT WCHODZĄ: 

1. Rozbiórka tarasu zewnętrznego 
2. Wykucie bruzd dla belek stalowych, 
3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł, 
4. itp. 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją  Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY  

          Dla robót wg ST-O materiały nie występują.  



3.  SPRZĘT  

     DO ROZBIÓRKI MOŻE BYĆ UŻYTY DOWOLNY SPRZĘT .   

4.  TRANSPORT 

      Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
      Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

     5.1. Roboty przygotowawcze.  
  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
           - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
           -zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
     

 5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   

(1) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez 
właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, oczyścić i składować.  

(2) Pomieszczenia oczyścić z resztek materiałów.   
Odpady powstałe podczas rozbiórki przetransportować do poszczególnych  
zakładów zajmujących się składowaniem i utylizacją.   

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

  Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 

7.  OBMIAR  ROBÓT  

  Jednostkami obmiarowymi są: Rozbiórki obiektów   - [1szt] 

8.  ODBIÓR  ROBÓT  

         Wszystkie roboty objęte ST-B.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

     Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera  mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7.  

10.  UWAGI  SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania 
zakwalifikowuje  Inżynier.  

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 
Inżyniera. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ST-B.02  ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV 
CVP 45111200-0 

1.    WSTĘP 

1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I - IV kategorii podczas  robót  
budowlanych  związanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach 
zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy obiektów budowlanych, dróg, placów i sieci urządzeń podziemnych  
w ramach robót budowlanych związanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka  
w Słupcy”. 

 -wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcją części 
gruntów do  wykorzystania na nasypy,  
-zasypywanie i zagęszczenie wykopów, 
-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 
Ilości robót podano w Przedmiarach Robót 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne" 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .  

 Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 

2.    MATERIAŁY  (GRUNTY)  

2.1.   ISTNIEJĄCA SYTUACJA GRUNTOWO –WODNA  

1. W podłożu występuje: 
  - nasyp niebudowlany (gleba) 
  - pospółka i żwir, szg. i zg. 
2. Woda gruntowa  



  - nie występuje 

2.2    ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki 
przydatności do wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce wywozu 
uzgodnić z Inwestorem. W przypadku wystąpienia gruntów przydatnych do 
ponownego użycia odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi 
nadzoru, który podejmie stosowną decyzję  

2.3    MATERIAŁY UŻYWANE DO BUDOWY NASYPÓW I WYKONANIA 

       WYKOPÓW  

 Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący 
z wcześniej wykonanych wykopów. Materiały te powinny zagwarantować 
prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 

3.    SPRZĘT 

3.1.   WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE SPRZĘTU .  

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST „Wymagania ogólne”  

3.2.   SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, 
ładowarki, itp.), 
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, itp.), 
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.    TRANSPORT 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku. Transport na odległość 10 km. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. WYKOPY 

5.1.1. Wykopy na odkład 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 



całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, 
w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile 
Inspektor dopuści czasowe składowanie  
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 
metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza 
niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 W obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy 
prowadzić ręcznie. 

5.1.2. Wykopy z transportem urobku 

 Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego 
wbudowania, lub jego wykorzystanie jest niemożliwe, należy wywieźć go 
środkami transportu poza teren budowy. Miejsce składowania urobku musi 
być zaakceptowane przez Inwestora.   

5.1.3. Dokładność wykonania wykopów  

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 

projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 
cm.  
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż:  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań 
w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.1.4.  Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 



nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z 
uwagi na możliwość  okresowego zawieszania się wód opadowych na 
powierzchni gruntów słabiej przepuszczalnych, wystąpi konieczność 
wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji deszczowej poprzez 
zastosowanie igłofiltrów z pompami. 

5.1.5.  Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie 'wykopów w czasie 'wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
podczas  robót  budowlanych   związanych   wykonaniem   elewacji   
budynku   Sądu   Okręgowego  w Białymstoku. 
 

 PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 
CVP 45111200-0 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót  
budowlanych związanych z zadaniem rozbudowa budynku przedszkola w ramach 
zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy” 

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy 
zasypywaniu wykopów przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie 
gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).  

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru; 
        Pd 

    Wz    =   ⎯⎯ 
       Pds  
   Gdzie :Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
[Mg/m3] 
 Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z 
PN-88/B-04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[Mg/m3] 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach: 
 0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni 
terenu 
 0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m 
 Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość porowatości piasku w stanie 
naturalnym 
 Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
              d60 

    U =   ⎯⎯ 
              d10 
gdzie; 
d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją ST B "Wymagania Ogólne" 



1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z 
Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne" 
Wymagania techniczne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 

2.  MATERIAŁY 

Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne lub materiał rodzimy pochodzący 
z wcześniej wykonanych wykopów.  Materiały   te  powinny zagwarantować 
prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 

3.  SPRZĘT 

Do zagęszczania należy używać: 
walców wibracyjnych, 
zagęszczarek płytowych, 
stopy zagęszczające 

4.  TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania 
wykopów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1  ZASYPYWANIE WYKOPÓW  

Zasypywanie wykopów,  obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne 
będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt 
niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, 
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

5.2.  ZAGĘSZCZANIE GRUNTU ZASYPOWEGO  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a)przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi - max 0.4 m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być 
zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego 
wskaźnika należy: 
rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem 
ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami  co 20 
cm stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany 



stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora . 
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w 
skali Proctora. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego 
zagęszczenie. 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora 
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora 
- przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak 
gruntu rodzimego 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych i 
zagęszczanych wykopów. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.  OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zasypanie wykopów 
zagęszczenie wykopów 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 
obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zasypanie wykopów 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. NORMY DOTYCZĄCE ROBÓT ZIEMNYCH 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 



PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

ST-B.04   PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
CPV 45262310-7 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonaniem zbrojenia. 
 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji . 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 

• montażem zbrojenia 

• kontrola jakości robót i materiałów 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 
do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  STAL ZBROJENIOWA  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-
91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
 

2.1.1. ASORTYMENT STALI  

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz 
średnice prętów : 
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S) 

średnice od 6÷16 mm 
 
2.2. Siatka Rabitza 
Montaż siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu  zgodnie z 
dokumentacją techniczną, 



3.  SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojarni. 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

4.  TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE  

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST wymagania ogólne pkt 
5 

5.2.  PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA .  

5.2.1. CZYSZCZENIE PRĘTÓW  

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy  przeprowadzić  ich  czyszczenie. 
Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania.Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora. 

5.2.2. PROSTOWANIE PRĘTÓW  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.3.C IĘCIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości 
podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

5.2.4.  ODGIĘCIA PRĘTÓW I  HAKI  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d, gdzie d - oznacza średnicę pręta 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż : 
5d dla stali klasy A-0 i A-I 
10ddla stali klasy A - III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 



5.3.  MONTAŻ ZBROJENIA  

5.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie 
oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i 
Inspektora. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm.  
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA  

5.3.2.1.ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZA POMOCĄ SPAWANIA  

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

5.3.2.2.ŁĄCZENIE POJEDYNCZYCH PRĘTÓW NA ZAKŁAD BEZ SPAWANIA  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.3.2.3.SKRZYŻOWANIA PRĘTÓW  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3% 
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 



dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm  
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH  

-  Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia 
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. NORMY  

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 10.2.INNE DOKUMENTY  

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  
 Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  
 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  
 DIN488. ITB. Warszawa 1992. 

 

ST-B.05  PODKŁADY  BETONOWE  Z  BETONU  B-10 
CVP  45262300-4 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10  
Niniejsze Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz 



domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250. 
Pozostałe uwagi jak w punkcie ST-B.05. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki 

2.  MATERIAŁY 

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:  
- do pkt 2.3. Kruszywo grube 
Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla 
marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, 
piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się 
grudki gliny w ilości 0.5 %.  
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa  
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 ÷ 63 mm. 
Bok oczka sita (mm)             przechodzi przez sito % 
 0. 25        1 ÷ 8 
 0,50        8 ÷ 20 
 1,0        13 ÷ 28 
 2,0        19 ÷ 38 
 4,0        25 ÷ 45 
 8,0        30 ÷ 55 
 16,0        40 ÷ 67 
 31,5        60 ÷ 80 
 63,0        100  
- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu 
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

3.  SPRZĘT 

Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05 

4.  TRANSPORT 

Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05. do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu. zawartość piasku 
w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32% minimalna ilość cementu powinna 
wynosić 230 kg/m3 mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie 
mniejsza od F 50 do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne dopuszcza się ręczne zagęszczenie 
betonu do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów. nie dotyczy betonu 
niekonstrukcyjnego do punktu 5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu 
dojrzewającego normalnie. przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych 
wodę jest niedopuszczalne rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić 
po 3 dniach do punktu 5.7. Usterki wykonania dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 
0,5 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
wymiary w planie ± 5 cm 
rzędne wierzchu betonu ± 2 cm 
płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu ± 2 cm  

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami: 
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. 
do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 
0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg. 
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 



beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto 
poniżej 0.5 – W2).  
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1. 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05. 

8.  PODSTAWA  ODBIORU 

Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6 

9.  PODSTAWY  PŁATNOŚCI 

Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05 
 

 

 

ST-B.06  ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  ŻELBETOWE  I  

BETONOWE  CVP  45262210-6 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych  

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciągi, wieńce, nadproża, tarasy i 
balkony, itp. 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 
Przygotowanie mieszanki betonowej  
Montaż deskowań 
Betonowanie i zagęszczanie 
Pielęgnacja betonu 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. 
Można  wykorzystać włókna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} 
lub niepowlekane.  
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach  : IF –
jednofrakcyjny    
 WF - wielofrakcyjny   

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 



2.  MATERIAŁY 

2.1  DREWNO  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i 
PN-75/D-96000  

2.2.  CEMENT  

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 
•    wysoką wytrzymałość, 
•    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
•    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na 
wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement 
marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
•zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
•zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
•zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym 
laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
•oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
•oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
•sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 

2.3.  KRUSZYWO  

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla 
kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, 
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, 
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można 
uzyskać z betonu keramzytowego– od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierający  
co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 

  2.3.1.KRUSZYWO GRUBE  

Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić 
można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i 
uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•zawartość pyłów mineralnych do 1% 
•zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
•wskaźnik rozkruszenia: 



 - dla grysów granitowych do 16%, 
 - dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
•nasiąkliwość do 1.2% 
•mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
•mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 
        10%, 
•reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
        zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
•zawartość związków siarki do 0.1%, 
•zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
•zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% 
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, 
tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna 
nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym: 
•oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
•oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
•oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
•oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
•oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.3.2. KRUSZYWO DROBNE  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19% 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76%  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
•zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
•  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
•zawartość związków siarki do 0.2%, 
•zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
•zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 
•oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
•oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
•oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
•oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA  

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny 
utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych 
właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość 
powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, 
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności 
betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość 
na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą 
zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu 



frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalo-
nym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy 
B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej  

 
Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 
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kruszywo do 
16 mm 
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0.25 3 do  8 2 do  8 
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2.0 21 do  42 14 do  37 

4.0 36 do  56 23 do  47 

8.0 60 do  76 38 do  62 
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31.5  100 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 

2.4.  WODA  

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie 
budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod 
uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie 
możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 



2.5.  DODATKI I  DOMIESZKI DO BETONU  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające.  
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM  
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od 
rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z 
tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w 
ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 

2.5.1. DODATKI  UPLASTYCZNIAJĄCE -  PLASTYFIKATORY  

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez 
zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla 
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, 
zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję 
siarczanową.  

2.5.2.  DODATKI USZCZELNIAJĄCE  

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające 
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki 
betonowej. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  DESKOWANIA  

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią.  

3.2.  M IESZANKA BETONOWA  

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną.  
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  DESKOWANIA  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 



Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania 
na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 

4.2.  M IESZANKA BETONOWA  

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
•90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
•70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
•30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 
10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.  WYTWARZANIE BETONU  

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy 
z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być 
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej 
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), 
średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się 
równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania 
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie 
większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana 
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym 
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza 
w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 
punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad : 



•stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
•zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 
oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie 
grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych 
wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie 
- wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć 
do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
•400 kg/m3 dla B30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe 
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te 
stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie 
z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.   

5.2.  WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  

5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE  

Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego 
obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany 
przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez 
cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach 
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.2.2. WYKOŃCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI 

BETONOWYCH  

Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, 
jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych 
opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 
wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego 
obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub 
poziomych). 



5.3.  MONTAŻ SZALUNKÓW  

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt 
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy 
z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub 
i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 
część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 
25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu 
budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno 
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane woda. 

5.4.  UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE ) 

5.4.1. ZALECENIA OGÓLNE  

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także 
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia 
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
•deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
•przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
 •    przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
Rysunkami, czystość    deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
•betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed 



utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, 
•mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 
•wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
•podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
•kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
•belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
•czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
•zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i 
sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia 
te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które 
spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny 
być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 
być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania 
powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, 
czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, 
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

  5.4.2.ZALECENIA DOTYCZĄCE BETONOWANIA ELEMENTÓW  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
•przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 
•w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 



5.5.  P IELĘGNACJA I  WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU  

DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później 
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej 
(prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( 
zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn 
natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego 
ułożeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym. 

5.6.  WYKONYWANIE OTWORÓW ,  NISZ,  ZAGŁĘBIEŃ ITP .  

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach 
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i 
ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez 
innych wykonawców). 

5.7.  USTERKI WYKONANIA  

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 
1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
•podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
•połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 

6.1  DESKOWANIA I  SZALUNKI  

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te 
podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych  
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, 
zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o 
długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone 
przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe 
ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka 
ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których 
podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na 
płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni 
przylegania.  



6.2.  WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU  

6.2.1. JAKOŚĆ BETONÓW  

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
 a)próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
 b)propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
 c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki 
betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub 
metody Ve-Be [s], 
 d)sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
 e)wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
 f)określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
 g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek 
betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 
próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na 
próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach 
a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem 
sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z 
wcześniej przedłożonymi. 

6.2.2.Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 
być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny 
być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty 
pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora 
ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w 
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 
różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego 
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej 
niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem 
potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów betonu: 
•betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek, 
•betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 
serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne 
wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a 
wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty 
do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na 



ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na 
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona 
jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. 
Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i 
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 
granicach : 
•zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
•utrata masy 2% 
•rozszerzalność liniowa 2% 
•współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
•8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 
innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania. 

6.3.  KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ I  BETONU  

6.3.1. ZAKRES KONTROLI  

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor 
ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 
materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250  
•konsystencja mieszanki betonowej, 
•zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
•wytrzymałość betonu na ściskanie, 
•nasiąkliwość betonu, 
•odporność betonu na działanie mrozu, 
•przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor 
może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 
oporności itp. 

6.3.2.SPRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ  

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć : 
•+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
•+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - 
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.3.3.  SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANCE 

BETONOWEJ  

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać: 
•2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
•przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 



napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0– 16 0-31.5 

Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na 
czynniki atmosferyczne 

3.5 do 5.5 
3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały 
dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 
4 do 6 

6.3.4.  SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE (KLASY 

BETONU) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 
próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera 
się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 
badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, 
jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące 
warunki: 
1.Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin   ( 1 ) 

gdzie :  Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

   RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba 
próbek-n 

A 

od 3 do 4 
1.1
5 

od 5 do 8 
1.1
0 

od 9 do 14 
1.0
5 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający 
danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 
 i bGR Rmin  ( 2 ) 

oraz 
 R RbG 1 2. ( 3 ) 

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n

=
=


1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

2.Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków 
(2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

 R s Ri bG−  1 64.  ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri=
−

−
1

1

2( ) ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe 
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży 
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną 
partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości 
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań 



dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej 
klasie. 

    6.3.5.SPRAWDZENIE NASIĄKLIWOŚCI BETONU  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
różnych miejsc. 

  6.3.6.SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI BETONU NA DZIAŁANIE MROZU  

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, 
zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 
1.Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
•próbka nie wykazuje pęknięć, 
•łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
•obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
2.Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
•- próbka nie wykazuje pęknięć, 
•- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

  6.3.7.SPRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY PRZEZ BETON  

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 
jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
6.3.8.Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.4.  BADANIA I  ODBIORY KONSTRUKCJI  BETONOWYCH  

6.4.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze 
nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań 
oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi. 
2.Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 



zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.4.2.BADANIA PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY  

1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 
pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
•podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
•rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.4.3.BADANIA DODATKOWE  

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  OBMIAR ROBÓT BETONOWYCH  

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 
-  próby przygotowawcze 
-  projektowanie mieszanki betonowej 
-  przygotowanie mieszanki betonowej 
-  transport mieszanki betonowej 
-  deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  NORMY DOTYCZĄCE DESKOWAŃ  

PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 



PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

10.2.  NORMY DOTYCZĄCE BETONU  

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu 

10.3.  NORMY DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BETONOWYCH  

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
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SST  B 01 

SST  B  01.00.00  -  ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

2.1.  SST B 01.01.00  -  ROBOTY FUNDAMENTOWE 

2.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót fundamentowych związanymi z realizacją inwestycji pn. rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w 
Słupcy  
 
Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z fundamentami, a w szczególności z wykonaniem: 

– podkładów z materiałów sypkich, 

– podkładów betonowych, 

– izolacji przeciwwilgociowych, 

– ścian fundamentowych i podwalin, 

– stóp fundamentowych. 

2.1.3. Materiały 

– beton wg PN-88-06250, 

– cement do wykonywania robót - PN-B-19701, 

– kruszywo - PN-88/B-06712, 

– woda - PN-88/B-32250, 

– pielęgnacja betonu - PN-63/B-06251. 

2.1.4.  Sprzęt 
 

Sprzęt musi spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– betoniarki, 

– poziomice, 

– wibratory (zagęszczarki) powierzchniowe i wgłębne. 



2.1.5.  Transport 
 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny, 

– wywóz samochodami samowyładowczymi. 

– 2.1.6. Wykonanie robót 

 

1) Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rodzaj gruntu i jego zgodność z założeniami w 
projekcie technicznym, 

2) Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w taki sposób by nie naruszać naturalnej 

struktury gruntu poniżej występowania fundamentu. W przypadku naruszenia warstwy gruntu pod 

fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową z piasku średniego, grubego lub pospółki 

zagęszczając ją mechanicznie warstwami co 10 cm. Grubość podsypki powinna wynosić min. 10 

cm. W przypadku konieczności wykonania cieńszej warstwy należy ją zastąpić warstwą chudego 
betonu, 

3) Roboty fundamentowe należy wykonywać bezpośrednio po wykonaniu wykopów 

fundamentowych, 

4) Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów należy wykonać warstwę chudego betonu z 

betonu B10 o gr. 10 cm, 

5) Ściany fundamentowe należy wykonać z pustaków betonowych gr. 25cm na zaprawie 

cementowej marki M10MPa 

6) Ławy fundamentowe wykonać z betonu B20 zbrojonego stalą gatunku A-I, A- III, 
na warstwie chudego betonu B10 o grubości min. 10cm. Z ław fundamentowych 
wyprowadzono trzpienie żelbetowe. Zbrojenie górne ław 2 ϕ14, dolne 2 ϕ14 lub 4 
ϕ14, strzemiona ϕ8 co 25cm, zbrojenie poprzeczne ϕ8 co 15cm. 

7) Zbrojenie należy układać w gotowym deskowaniu przy zachowaniu minimalnego otulenia 

betonem 2,5 cm (od spodu fundamentu 5 cm), 

8) Pręty podłużne zbrojenia należy spawać ze sobą na długości celem zapewnienia ciągłości 

uziomu elektrycznego, 

9) Betonowanie fundamentu przeprowadzić po sprawdzeniu ustawienia deskowań i zbrojenia, 

oczyszczeniu deskowań ze śmieci i brudu, zwilżeniu deskowania bezpośrednio przed 

układaniem mieszanki, 

10) W trakcie betonowania należy zwrócić uwagę na zachowanie się deskowań, 
11) W trakcie upałów i nasłonecznienia należy niezwłocznie zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed 

nadmierną utratą wody, 

12) Masa betonowa winna być zagęszczana wibratorami wgłębnymi. Zagęszczanie w trakcie 

betonowania nie powinno powodować rozwarstwienia betonu i wypływania mleczka 

cementowego na wierzch, 

13) Zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków wilgotnościowych w trakcie dojrzewania betonu,  

w szczególności w okresie pierwszych 7 dni od zakończenia betonowania, 

14) Polewanie betonu rozpocząć po 24 godz. od zabetonowania, 

15) W temperaturze poniżej + 5° betonu nie należy podlewać. 

2.1.7. Kontrola robót 
 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania, a w szczególności: 

– wykonanie wykopów fundamentowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na odbiór podłoża 

pod fundamentami i jego zgodności z warunkami gruntowo-wodnymi z dokumentacji, 
– rodzaj zastosowanego betonu wraz z próbkami pobranymi w trakcie betonowania, 

– sprawdzenie geometrii fundamentów, 



– sprawdzenie maksymalnych odchyłek wykonania fundamentu, w szczególności odchyłki 

pionowej w wys.5 mm. 



2.1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj.: 

–  podkłady z mat. sypkich i betonowe - m3, 
– warstwy wyrównawcze - m3, 

– fundamenty - m3, 

– izolacje - m. 

 

 

2.1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót  zanikających.  

Sprawdzeniu podlega: 

– ilość  wykonanych  robót, 

– badania  próbek  betonu, 
– atesty  dla  zastosowanych  materiałów, 

– jakość  wykonania  robót 
 
 

STH-B.04.03.00 ściany z cegły 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych przy realizacji projektu pn. rozbudowa 
budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego 
żłobka w Słupcy 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
STH-B.04.00.00 Ściany  
STH-B.04.03.00 Ściany z cegły pełnej. 
- Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25 klasy 10 na 

zaprawie marki  
- Ściany j.w. lecz o grubości 11,5 cm       
 
1.4. Określenie podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST-H są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  



z dokumentacją projektową, SST-H i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2.Materiały. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
 
- Pustaki ceramiczne Porotherm. 
Pustaki ceramiczne Porotherm 25 klasy 10. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:                 ciasto wapienne:                   piasek  
1               :                     1                         :           6      
1               :                     1                         :           7      
1               :                    1,7                       :           5          
cement:         wapienne hydratyzowane:            piasek                
1               :                     1                         :           6             
1               :                     1                         :           7             
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:                 ciasto wapienne:                   piasek  
1               :                    0,3                       :           4                     
1               :                    0,5                       :         4,5                
cement:         wapienne hydratyzowane:            piasek  
1               :                    0,3                       :           4                         
1               :                    0,5                       :         4,5 
 
- Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie  
  po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużlu lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego , które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  
    spoin, do pionu i sznur, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków  
    i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej  
    1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia  
    murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
    Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem  
    w murze polewać lub moczyć w wodzie.   
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej  
    0oC. 
g) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  
    warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
    atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papa). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej  
    przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw  
    cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
 
5.4. Ściany warstwowe. 
       5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonać wg zasad podanych w 
punkcie  
                 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych za stali zbrojeniowej  
                 o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
                 Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie 
lakierem  
                 bitumiczno-epoksydowym. 
       5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania 
wykonywać  
                 zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
       5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczonych do spoinowania  
                 wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie 
i  
                 spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek  
                 poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny 
wykazywać  
                 dokładnie krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1.Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 



* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
   stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
   - wymiarów i kształtu cegły, 
   - liczby szczerb i pęknięć, 
   - odporność na uderzenia, 
   - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jaj 
markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
  
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowe mury 
niespoinowane 

 
1. 

 Zwichrowania i skrzywienia: 
 - na 1 metrze długości 
 - na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 
20 

 
 

2. 

 Odchylenia od pionu: 
 - na wysokości 1 m 
 - na wys. kondygnacji 
 - na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 
10 
30 
 

 
3. 
 

 Odchylenie każdej warstwy 
od     
 poziomu: 
 - na 1 m długości 
 -na całej długości 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

 
4. 
 

 Odchylenie górnej warstwy od   
 poziomu: 
 - na 1 m długości 
 - na całej długości 
 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 
 

5. 

 Odchylenie wymiarów 
otworów   
 w świetle o wymiarach: 

  do 100 cm              szerokość 
                                wysokość 
 ponad 100 cm        szerokość 
                                wysokość   

 
 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 

+15, -10 

 
 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 



przez Inżyniera i sprawdzone w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,   
d) protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokół odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2. Wszystkie roboty objęte STH-B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997        Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu          
                                      powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990        Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami.   
PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów  
                                      powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003            Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005            Cement murarski 25.    
PN-86/B-30020            Wapno.  
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy.   
PN-80/B-06259            Beton komórkowy.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych dla inwestycji pt. rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w 
Słupcy 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych typu Teriva 6. 
 
1.4. Określenie podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialnych za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 
2.1. Strop gęstozebrowy Teriva 6 
2.2. Wieńce monolityczne z betonu żwirowego B-25 zbrojonego stalą zbrojeniową A-III     
        (34GS). 
2.4. Nadproża strunobetonowe NBS140 
2.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o 

średnicy ponad 14 do 20 mm. 
2.6. J.w. lecz prętami okrągłymi gładkimi o średnicy do 14 mm. 
2.7. Deskowanie i betonowanie w deskowaniu, belek podciągów i wieńców betonem 

żwirowym B-15 oraz zbrojenie stalą A-III (34GS).       
a) wymagania: 

Stropy oraz nadproża muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
oraz nośność wg. oznaczeń na rysunkach konstrukcyjnych.  

      Nie dopuszcza się rys i pęknięcia betonu.  
 

                b) badania belek obejmują sprawdzenie: 
                * kształtu i wymiarów, 
                * dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
                * zbrojenia belek, 
                * masy, 
                * wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki. 
                c) składowanie 
                    Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o 
grubości  
                    co najmniej 80 mm i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5  



                    długości belki od jej końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). 
Następne  
                    warstwy należy układać nad podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa  
                    górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie większa niż 5. Belki o długości  
                    większej od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób lecz na trzech  
                    podkładkach. 
                d) transport  
                    Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie 
betonu w stopce będzie nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny 
być układane stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
3. Sprzęt.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport – w opisie materiałów. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe. 
 
5.1. Montaż stropów gęstożebrowych. 
      5.1.1. Warunki przystąpienia do robót: 
                * zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 
                * wypoziomowanie podpór. 
      5.1.2. Układanie i podpieranie belek: 
                * belki należy układać w rozstawie zależnym od typu, 
                * najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 10 cm, 
                * należy stosować podpory montażowe w ilości: 
                - przy rozpiętości do 3,6 m - 1 
                - przy rozpiętości od 4,2 – 6,0 m - 2 
                - przy rozpiętości od 6,6, - 7,8 m - 3  
                * przy rozpiętości stropu powyżej 6,0 m zaleca się montować belki z ujemną  
                   strzałką ugięcia do 2 cm, 
      5.1.3. Układanie pustaków. 
                Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych 
na  
                poziomie 60 cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w  
                jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków  
                przylegające do wieńców, podciągów i belek powinny być zamknięte. 
      5.1.4. Wieńce stropowe – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze  
                stropem. 
      5.1.5. Żebra rozdzielcze – wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2   
                pręty o 16 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm 
      5.1.6. Betonowanie stropu. 
                * Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i 
pustaków  
                   stropu a także zbrojenia elementów monolitycznych stropu takich jak żebra,  
                   podciągi i wieńce. 
                * Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie  
                   elementy obficie polać wodą. 



                * Betonowanie betonem B15 należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając 
się  
                   w kierunku prostopadłym do belek. 
                * Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności  
                   najwyższej 0,075 m3 
 
6. Kontrola jakości. 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w 
punkcie 5.1, po zabetonowaniu należy sprawdzić: 
- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy, 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2 zamontowanego stropu. 
 
8. Odbiór robót. 
- Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiór końcowy. 
- Odbiór poszczególnych robot wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zamontowanego i zabetonowanego stropu. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06         Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002          Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne  
                                       i projektowanie. 
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SST  B 02 

 

 

SST   B  02.00.00  -  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 



2.1.  SST B 02.01.00  - PODKŁADY  I  WARSTWY  POD  POSADZKI 

2.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z posadzkami dla  inwestycji pn. rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w 
Słupcy 

 

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– podkładów z materiałów sypkich, 

– podkładów betonowych, 

– izolacji przeciwwilgociowych, 

– posadzek cementowych, 

2.1.3. Materiały 

– beton wg PN-88-06250, 

– cement do wykonywania robót - PN-B-19701, 

– kruszywo - PN-88/B-06712, 

– woda - PN-88/B-32250, 

– pielęgnacja betonu - PN-63/B-06251. 

2.1.4. Sprzęt 
Sprzęt musi spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– betoniarki, 

– poziomice, 

– wibratory (zagęszczarki) powierzchniowe, 

– wałki kolczaste do masy samopoziomującej, 

– repery przenośne. 

2.1.5.Transport 
– załadunek i transportowe wewnątrz budynku – ręczny, 
– wywóz samochodami samowyładowczymi. 



2.1.6. Wykonanie robót 

Wykonać warstwę podłoża z piasku zagęszczonego mechanicznie.  Zagęszczanie wykonywać 

warstwami co 15 cm. Podłoża wylać z betonu klasy B10. Następnie wykonać izolacje wodoszczelne 

zgodnie z projektem technicznym. Warstwy wyrównawcze wykonać z zaprawy cementowej m. min 80 i 

gr. 5 cm . Przed wykonaniem warstwy wyrównawczej podłoże oczyścić z kurzu i gruzu, ustawić 

przenośne repery. 

Warstwę wyrównawczą należy odpowietrzyć za pomocą kolczastych wałków do masy 

samopoziomującej. Rodzaj posadzki należy ułożyć zgodnie z projektem.  

2.1.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu  podlega  kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania. 

2.1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj.: 

– podkłady z mat. sypkich i betonowe – m3, 

– warstwy wyrównawcze – m2, 

– izolacje – m2, 

2.1.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Sprawdzeniu podlega: 

– ilość wykonanych robót, 

– badanie stopnia zagęszczenia podkładu z piasku, 

– badania próbek betonu, 

– atesty dla zastosowanych materiałów, 

– jakość wykonania robót. 

 

2.2.  SST  B 02.02.00  -  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

2.2.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w tzw. pomieszczeniach 
mokrych  dla  inwestycji  pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ 
Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy 

2.2.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– poziomych i pionowych izolacji przeciwwodnych z elastycznej powłoki uszczelniającej. 

2.2.3.  Materiały 

– elastyczna powłoka uszczelniająca np. Atlas Woder lub odpowiednik, 

– taśmy uszczelniające do naroży, 

– pierścienie uszczelniające do wpustów podłogowych, baterii ściennych, zaworów. 

2.2.4. Sprzęt 



Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– pędzle, 

– wałki malarskie, 

– szpachle, 

– noże, 

– drabiny. 

2.2.5.Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.2.6. Wykonanie robót 

Przewiduje się wykonanie izolacji z elastycznej folii uszczelniającej w pomieszczeniach  mokrych tj. 
łazienkach, WC. Izolacje wykonujemy po wyprowadzeniu wszystkich instalacji i zamontowaniu 

wpustów podłogowych. Całość ścian należy zabezpieczyć preparatem gruntującym (np. Atlas Uni-

grunt) a następnie całość płyt (do wysokości płytek ceramicznych) należy zabezpieczyć folią 

elastyczną nakładając ją w zależności od konsystencji szpachlą lub pędzlem czy wałkiem. 

Jednocześnie na przejściach przez ściany wszelkich instalacji, zaworów, baterii należy zamontować 

kołnierze uszczelniające. Analogicznie należy zabezpieczyć podłogi . 

2.2.7.  Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania . 

2.2.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj.  m2. 

2.2.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających.  Sprawdzeniu podlega: 
 

– poprawność i ciągłość wykonania izolacji, 

– poprawność i szczelność zamontowania kołnierzy uszczelniających. 

 

2.3.  SST  B 02.03.00  - IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN I ELEWACJA BUDYNKU 

2.3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  docieplenia i elewacji budynku  dla  inwestycji  
pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego 
miejskiego żłobka w Słupcy 

 

2.3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą przy zastosowaniu styropianu gr. 20 cm. 



2.3.3. Materiały 
– płyty styropianowe odmiany samogasnącej FS20, ryflowane (tj. z systemem drenażu 

odwadniającego od strony wewnętrznej), frezowane (tj. z systemem pióro-wpust); wymiary płyt 

600 x 1000 mm, sezonowanie min. 8 tygodni, współczynnik przewodności 0,040 W/m2 K, 

– tkanina (siatka) z włókna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm, 

– masa podkładowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu, 

– masa klejąca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu, 
– zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu, 

– łączniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkrętem do drewna dł. min 130 mm zabezpieczonym przed 

korozją przez ocynkowanie - do mocowania mechanicznego styropianu do płyty wiórowej 

Uwaga: Nie należy mieszać elementów różnych systemów docieplenia ! 

2.3.4. Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– wkrętarki elektryczne z regulowanym momentem dokręcania (do mocowania wkrętów                      

w łącznikach do styropianu), 

– mieszadła mechaniczne, 

– zszywacze mechaniczne do mocowania na zszywki folii wiatrochronnej do płyty OSB, 

– poziomice 2 m, 

– packi metalowe i styropianowe, pace ząbkowane o wys. ząbków 5-12 mm do rozprowadzanie 
kleju, 

– piły ręczne do docinania styropianu, 

– pace z papierem ściernym do szlifowania styropianu, 

– rusztowania warszawskie, 

– folie i taśmy ochronne. 

2.3.5. Transport 

–  załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.3.6. Wykonanie robót 

Kolejność wykonania robót: 

– prace przygotowawcze, 

– montaż listew prowadzących – cokołowych, 
– montaż folii wiatrochronnej na zszywki, 

– montaż płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych, 
– wklejenie siatki z włókna sztucznego, 

– wykonanie podkładu tynkarskiego, 

– wykonanie obróbek blacharskich, 

– wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy zmontować rusztowania, przygotować sprzęt, sprawdzić 

jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczyć folią wszystkie okna i drzwi. 

 

Montaż listwy cokołowej 

Listwę cokołową mocujemy za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna, tak by dolna krawędź 

listwy licowała z krawędzią płyty OSB. Listwę montujemy na wyprowadzoną spod ściany na płytę 

OSB folię izolacyjną. 

 

Montaż folii wiatrochronnej 

Folię wiatrochronną montujemy za pomocą zszywacza i zszywek odpowiedniej długości (ok. 15 mm). 



Montaż rozpoczynamy od dołu, poziomymi pasami, wzdłuż listwy cokołowej układając ją na 

wyprowadzonej folii izolacyjnej. Dolna krawędź folii musi być wprowadzona do listwy cokołowej. 

Kolejne pasy folii układamy na zakład, na wierzch poprzedniej. Zakład musi wynosić min. 10  cm. 

Folię wiatrochronną wyprowadzamy na wszystkie ościeża okienne i drzwiowe pamiętając o 

właściwym uszczelnieniu narożników. 

 
Montaż styropianu 

Styropian do docieplenia musi być od spodniej strony ryflowany tj. posiadający rowki 

umożliwiające wentylację i odprowadzenie wilgoci z przegrody.  Styropian montujemy od dołu 

wprowadzając go do listwy cokołowej. Styropian montujemy z przesunięciem kolejnych warstw „w 

cegiełkę”, przy czym rowki niższej płyty muszą pokrywać się z rowkami wyższej, tak aby na całej 

wysokości były jednolite i drożne. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż płyt styropianowych na 

całej wysokości. Montujemy go za pomocą talerzyków z tworzywa przykręcanych ocynkowanymi 

wkrętami. Do mocowania styropianu nie stosujemy kleju! Na jedną płytę styropianu o wym. 

500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzyków mocujących przy czym łączniki na krawędziach są 

wspólne dla sąsiednich płyt. Łączniki rozmieszczamy na każdym narożniku (4 szt.), na środku 

dłuższych krawędzi (2 szt.) oraz l szt. w środku płyty. Łączniki należy tak przykręcić by nie 

wystawały od płaszczyzny styropianu. Całość styropianu należy przeszlifować papierem ściernym 
wyrównując wszelkie nierówności i prostując wszelkie krawędzie. W narożnikach budynku 

poszczególne warstwy styropianu muszą zachować układ mijankowy z „przewiązaniem” kolejnych 

warstw. 

 

Wklejanie siatki z tworzywa sztucznego 

Przyklejanie siatki można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza. +5° do + 25° 

unikając silnego nasłonecznienia elewacji. Przygotowaną masę klejącą (zgodnie z zaleceniami 

producenta) rozciągamy równomiernie na powierzeni styropianu za pomocą pacy zębatej. W 

pierwszej  kolejności należy wkleić  siatkę zbrojącą we wszystkich narożnikach okiennych i 

drzwiowych wklejając pod kątem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dł. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od 

góry pasami o szerokości siatki zbrojącej.  Natychmiast po nałożeniu masy wklejamy siatkę 

rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i wciskając w masę klejącą. Siatka musi być napięta, 

bez załamań i całkowicie pogrążona w kleju. Masę klejową wygładzamy za pomocą pacy metalowej 
tak by cała siatka była pogrążona w masie klejowej i przykryta warstwą min. 5 mm. 

Kolejną warstwę siatki układamy z zakładem 10 cm. W części parterowej do wysokości l,6 m należy 

zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Drugą warstwę siatki można wklejać dopiero po 

stwardnieniu pierwszej warstwy. W narożnikach budynku siatkę należy wywinąć na sąsiednią ścianę 

pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroża budynku i otwory okienne i drzwiowe należy wzmocnić 

systemowymi aluminiowymi kątownikami.  

 

Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Całość elewacji  należy  zagruntować środkiem podkładowym zabezpieczającym przed 

przebarwieniami, wzmacniającym i chroniącym podłoże. Podkład nanosimy pędzlem lub wałkiem.  

 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania podkładu 

tynkarskiego. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia 

warstwy nałożonej wcześniej. Przerwy technologiczne należy planować tak by łączenia ukryć w 

detalach architektonicznych (narożnikach, występach itd.). Materiał nakładamy pacą zębatą, a 

następnie po częściowym wyschnięciu masy zacieramy ją za pomocą pacy styropianowej. W 

zależności od wymaganej struktury tynku masę zacieramy ruchami kołowymi lub podłużnymi. 

2.3.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania. 



2.3.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót  tj.  m2. 

2.3.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających.  Sprawdzeniu podlega: 

– ilość wykonanych robót, 

– zamontowanie folii wiatrochronnej, 

– zamontowanie siatki, 

– wykonanie warstwy elewacyjnej, 

– wykonanie obróbek blacharskich, 
– atesty dla zastosowanych materiałów, 
– jakość wykonania robót 

 

2.4.    SST  B 02.04.00  -  ROBOTY MALARSKIE 

2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich dla  inwestycji  pn. rozbudowa budynku przedszkola w 
ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy 

 

2.4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– malowaniu farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, 

2.4.3. Materiały 

 

– farba emulsyjna. 

2.4.4.Sprzet 

 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 
– pędzle, 

– wałki malarskie, 

– szpachle, 

– noże, 

– drabiny. 

2.4.5.Transport 
 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.4.6. Wykonanie robót 
 

Podłoże do malowania farbami emulsyjnymi należy oczyścić z kurzu i zwilżyć do wilgotności 

ponad 6 %. Sufity i ściany malować dwukrotnie farbą emulsyjną.  Powłoki z farb emulsyjnych winny 

być aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej barwy, bez smug, plam, 
prześwitów podłoża, śladów pędzla.  



2.4.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania. 

2.4.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

2.4.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu robót. 

2.5.  SST  B 02.05.00  -  POKRYWANIE  PODŁÓG  I  ŚCIAN PŁYTKAMI  CERAMICZNYMI 2.6.1. 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych posadzkami i okładzinami ścian z płytek ceramicznych pomieszczeń 
sanitarnych i podłóg zaplecza sali gimnastycznej dla  inwestycji pn. rozbudowa budynku 
przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w 
Słupcy 

2.5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 

robót związanych z następującymi elementami: 

– posadzek z płytek gresowych i terakotowych, 
– okładzin ścian płytkami ceramicznymi. 

2.5.3. Materiały 

Wszelkie materiały muszą posiadać aprobaty dopuszczające dany materiał do stosowania w 

budownictwie. 

– płytki ceramiczne gat. I - zgodnie z wymogami PN-EN 176, 177, 178, 159 

– materiały pomocnicze - listwy wykończeniowe, dylatacyjne, środki do ochrony płytek, środki 

do czyszczenia płytek 

– kompozycje klejące i zaprawy spoinujące - wg PN-EN 12004 lub odpowiednich aprobat 

technicznych 

2.5.4. Sprzęt 

Sprzęt musi spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– mieszadła elektryczne, koszyczkowe, 

– poziomice i łaty, 

– szpachle metalowe i pace ząbkowane o wysokości ząbków 5-12 mm do rozprowadzania 

kleju, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

2.5.5.Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny, 



– wywóz samochodami samowyładowczymi.2.5.6. Wykonanie robót  

2.5.6. l.  Wykonanie posadzek 

Wszelkie spadki, szczeliny dylatacyjne winny być wykonane na podkładach podłogowych. Zabrania 

się profilowania spadków za pomocą warstwy klejącej. Dozwolone odchyłki powierzchni podkładu od 

płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 2,0 m łaty kontrolnej. Pola 

dylatacyjne wewnątrz budynku winny mieć wymiary max 5 x 6 m, pola dylatacyjne na zewnątrz 

budynku nie powinna przekraczać 10 m2, a długość boku nie większa niż 3,5 m. Przed 

przystąpieniem do robót należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt. 

Posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Płytki winny być rozmieszczone symetrycznie, a 

skrajne winny mieć jednakową szerokość. Zaleca się by skrajne płytki miały szerokość większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga układanie płytek w określone wzory 

lub układanie z płytek o różnej wielkości. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada 

się na podłoże pacą a następnie "przeczesuje" zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50°. Klej 

musi być nałożony równomiernie i pokrywać całą pow. podłoża. Wielkość zębów winna być dobrana 

do wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kleju sprawiają, ze klej nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa min. 65% powierzchni płytki. Przykładowe wielkości zębów w 

zależności od wielkości płytki: 20 x 20 cm – 6 mm , 30 x 30 cm – 10 mm, 40 x 40 cm – 12 mm . 

Powierzchnia pokryta warstwą kleju winna mieć około 1 m2 i pozwalać na ułożenie płytek w ciągu 

około 10-15 min. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu, ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju. Kolejne płytki dokładamy do 

poprzednich, dociskamy i mikroruchami ustawiamy na szerokość spoin. Większe płytki zaleca się 
dobijać gumowym młotkiem. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kleju winna być 

pod całą powierzchnią płytek. Do układania płytek stosuje się krzyżyki dystansowe. Zaleca się 

szerokości spoin w zależności od wielkości płytek np. płytki o długości boku 10-20 cm – 3 mm, 20-40 

cm – 4 mm, 40-60 cm 5-15 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju należy usunąć ze spoin 

nadmiar kleju i krzyżyki dystansowe. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 

24 godz. od ułożenia, w przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe należy je przed 

spoinowaniem zwilżyć wodą. Spoinowanie wykonuje się za pomocą pacy gumowej, wciskając 

spoinę w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i skośnymi do krawędzi płytek. 

Nadmiar spoiny zbiera się wilgotną gąbką. Aby uzyskać wklęsła spoinę można dodatkowo spoiny 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem. W przypadku wysokiej temperatury w pomieszczeniu spoiny 

należy zwilżać gąbką z wodą przeciwdziałając szybkiemu wysychaniu. 

2.5.6.2. Wykonanie okładzin ściennych 

Podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych w systemie suchej zabudowy należy wykonać z dwóch 

warstw płyty gipsowo-kartonowej impregnowanej gr. 12,5 mm. Płyty w pomieszczeniach mokrych 

należy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji wodoszczelnej z elastycznej powłoki uszczelniającej 

(S.S.T. B 02.02.00). W przypadku robót w wysokich temperaturach przy dużej nasiąkliwości płyt 
należy przed przystąpieniem do robót zagruntować podłoże preparatem gruntującym redukującym 

ich nasiąkliwość. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać czynności przygotowawcze i 

wstępne jak dla posadzek (pkt. 1.6.1.).  Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 

narożniku jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza 

płytka ma być docinana układanie należy zacząć od drugiej, całej płytki w odpowiednim miejscu. 

Pierwszy, dolny rząd płytek układa się po ułożeniu posadzki. Pozostałe zalecenia w stosunku do 

ilości kleju, sposobu układania, spoinowania, wielkości spoin itd. jak w pkt. l .6. l. 



2.5.7.  Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania w szczególności: 

– prawidłowość przygotowania podłoża, 
– jakość zastosowanych materiałów (ze szczególnym uwzględnieniem terminów przydatności 

materiałów klejących i spoinujących ), 
– jakość wykonania posadzek i okładzin ściennych ze sprawdzeniem odchylenia od 

płaszczyzny za pomocą łaty o dł. 2,0 m przykładanej w różnych kierunkach. Odchylenie 
(prześwit) może wynosić dla posadzek max 3 mm na dł. łaty lecz nie więcej niż 5 mm na całej 
dł. posadzki, dla okładzin ściennych – 2 mm na długości łaty. Odchylenie krawędzi od 
kierunku pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na dł.2,0 m. Dopuszczalne odchylenie 
spoin od linii prostej dla posadzek winno wynosić max 2 mm na dł. 1,0 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki. Dla okładzin ściennych odchylenie spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż 2 mm na dł. 1,0 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości 
okładziny. 

2.5.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj.: 

– posadzki z płytek – m2, 
– okładziny ścienne – m2. 

2.5.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających (podłoża) i końcowemu .  Sprawdzeniu podlega: 

– ilość wykonanych robót, 

– odchyłki od płaszczyzn, 

– odchyłki dla spoin, 

– atesty dla zastosowanych materiałów, 

– jakość wykonania robót. 
 

 

2.7.  SST  B 02.07.00  -  POKRYCIE  DACH  PAPĄ  TERMOZGRZEWALNĄ 

2.7.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną na budynku dla inwestycji pn. 
rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego 
miejskiego żłobka w Słupcy 

 

2.7.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 

robót związanych z następującymi elementami: 

– montaż pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 

2.7.3.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót muszą spełniać wymagania stawiane w PN a 

w szczególności w zakresie pokryć z papy PN-B-27620,21, w zakresie rynien i rur spustowych 

PN-EN 607, 612, 146 oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B. 



2.7.4.  Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 

– specjalistyczne narzędzia w tym palniki na propan butan, wałki prowadzące, 

– szpachle metalowe, 

– noże. 

2.7.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny, 
– transport pionowy za pomocą wciągarek elektrycznych przyściennych. 

2.7.6.  Wykonanie  robót 

Podłoże pod papę stanowią warstwy wełny mineralnej twardej specjalnego przeznaczenia 

do ocieplania dachów. Na strop  jako warstwę paroizolacyjną należy ułożyć luzem folię 

paroszczelną. Poszczególne warstwy wełny mineralnej należy układać mijankowo (spoiny 
wierzchniej warstwy ocieplenia nie mogą pokrywać się ze spoinami warstwy dolnej. Do tak 

przygotowanego podłoża zgrzewana jest warstwa papy podkładowej. Po zgrzaniu warstwy 

podkładowej, mechanicznie mocujemy wszystkie warstwy izolacyjne do podłoża z blachy trapezowej za 

pomocą łączników samowkręcających z grzybkiem plastikowym w ilości 4 szt. na 1 m2. W obrębie sił 

krawędziowych na dachu tj. przy okapie, wiatrownicy i kalenicy - ilość łączników mechanicznych 

należy zwiększyć do 8 szt. na 1 m2. Krawędzie, naroża oraz styki z pionowymi płaszczyznami 

elementów dachowych tj. kominy,  wywietrzaki  itp. należy zaokrąglić za pomocą klinów wykonanych z 

wełny mineralnej. Od strony kalenicy należy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie 

do spadku połaci dachowej. Na warstwie papy podkładowej należy ułożyć warstwę papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 

przestrzegać następujących zasadach: 

– przy przyklejaniu warstwy podkładowej palnik powinien być ustawiony w taki sposób 
by nie ogrzewał podłoża z płyt wełny mineralnej, 

– przy przyklejaniu papy wierzchniego krycia palnik musi jednocześnie ogrzewać i 

warstwę podkładową i wierzchniego krycia, 

– działanie płomienia winno być krótkotrwałe tak by nie zniszczyć papy a płomień palnika 

winien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy bitumicznej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy docisnąć do podłoża za 

pomocą wałka o szerokości równej szerokości pasma papy. 

 

2.7.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania i zgodność z 
wymaganiami stawianymi w specyfikacji, aprobatach technicznych i PN-987B-10240 

2.7.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

2.7.9. Odbiór robót 

Roboty  podlegają odbiorom robót  zanikających  (mocowanie mechaniczne płyt  do  blachy 
trapezowej, wykonanie warstwy podkładowej) i końcowemu robót: 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 



– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamocowania płyt do podłoża z blachy trapezowej, 
– prawidłowość i szczelność zgrzania warstw papy i przyklejenia do podłoża, 

– sprawdzenie szerokości zakładów papy, 

– wykonanie obróbek blacharskich. 

 

 

2.8.  SST  B 02.08.00 - MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

2.8.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dla  inwestycji pn. 
rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego 
miejskiego żłobka w Słupcy 

 

2.8.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

2.8.3. Materiały 

– Stolarka okienna - stolarka PCW zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym. 

Stolarka musi spełniać wymagania PN-88/B-10085 oraz odpowiadać wymaganiom zawartym 

w aprobatach technicznych  ITB dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie i 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B.  Współczynnik przenikania ciepła dla szyb 
winien wynosić maks. U = 1,1 W/m2*K; dla okna – U = l,6 W/m2*K.  Okna (ramy okienne) 

winny być wyposażone w nawiewniki higrosterowane np. Aereco czy Ventair. Kolorystyka 

stolarki - dostosowana do całej elewacji zgodnie z projektem technicznym.  

– Drzwi zewnętrzne - wzmocnione, PCW Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki 

okiennej zgodnie z projektem technicznym. 

– Stolarka wewnętrzna - płycinowa, fabrycznie wykończona , okleinowana w kolorze białym; 

drzwi łazienkowe - z szybą i kratką (tulejami) nawiewną.  

– Ościeżnice stalowe typu FD - do montażu w ścianach, wykończone poprzez malowanie. 

Listwy drewniane maskujące ościeżnice w kolorze ościeżnic. 

– Pianka poliuretanowa. 

2.8.4. Sprzęt 

Specjalistyczne narzędzia montażowe. 

2.8.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.8.6. Wykonanie robót 

Po wykonaniu otworów należy dokonać pomiarów celem weryfikacji i zamówienia stolarki. Okna 
montujemy tak by lico okna pokrywało się z zewnętrznym skrajem ściany. Ramy okienne zamontować 
za pomocą blach montażowych (w rozstawie max co 60 cm), klinów i pianki montażowej. Rama 



okienna musi opierać się od spodu na klinach montażowych. Przed użyciem pianki należy 
koniecznie stosować rozpory montażowe zapobiegające wypaczeniu ramy. Ościeżnice stalowe typu 
FD - montować do konstrukcji stalowej ścian za pomocą blachowkrętów. Typ ościeżnicy należy 
dobrać w zależności od całkowitej grubości ściany. Zaleca się stosować ościeżnice z uszczelką. 

2.8.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania w szczególności 

trwałość mocowania, wychylenie z płaszczyzny i w płaszczyźnie okien i drzwi. Stosować 

wymagania PN-88/B-10085. 

2.8.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2 montażu. 

2.8.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu robót: 
– zgodność z dokumentacją techniczną, 

– rodzaj i jakość zastosowanych wyrobów, 

– prawidłowość montażu. 

 

 

 

2.9.  SST  B 02.10.00 - ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OPASKA, CHODNIKI, DOJŚCIA 

2.9.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami zewnętrznymi wokół budynku dla  inwestycji pn. rozbudowa 
budynku przedszkola w ramach zadania pn. „ Utworzenie pierwszego miejskiego 
żłobka w Słupcy 

2.9.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 

związanych z następującymi elementami: 

– wykonanie betonowej opaski wokół budynku, 
– podjazdu dla niepełnosprawnych, 

– wykonanie dojść, chodników,  

2.9.3.  Materiały 

– piasek do podsypek, 

– żwiry i mieszanka piaskowa wg PN-B-11111, 
– piasek wg PN-B-11113, 

– kruszywo łamane - wg PN-B-11112, 

– cement portlandzki - wg PN-B-19701, 

– beton zwykły. 

2.9.4.  Sprzęt 

– równiarki lub spycharki, 

– zagęszczarka do piasku, 

– zagęszczarka do kostki brukowej, 

– gilotyna do kostki. 



2.9.5. Transport 

– samochód samowyładowczy 

– samochód skrzyniowy 

 

2.9.6. Wykonanie robót 

Do wykonywania plantowania, profilowania i zagęszczania podłoża pod opaskę, chodnik i podjazd 

można przystąpić po zakończeniu robót elewacyjnych i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie nie może być wykonywane w 

warunkach atmosferycznych, które nie gwarantują kompleksowego wykonania wszystkich 

elementów robót. 

Bezpośrednio po profilowaniu i plantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia przy 

pomocy ręcznych zagęszczarek. Warstwy należy zagęszczać warstwami o grubości max 15 cm. 

Wilgotność podsypki w czasie zagęszczania nie powinna być większa od optymalnej o więcej niż 20 
%. Robót betonowych nie można wykonywać w temperaturze poniżej + 5° C. Podbudowy należy 

wykonywać w jednej warstwie, zagęszczając w trakcie robót. Podbudowę należy wykonywać na 

całej szerokości jednocześnie, w taki sposób by uniknąć podłużnych spoin roboczych. 

Do układania kostki betonowej można przystąpić po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót 
związanych z wykonaniem podłoży, obrzeży i krawężników. 
Betonowe obrzeża należy ustawić na wyrównanym podłożu, ławie betonowej. Zewnętrzną stronę 

obrzeży należy obsypać ziemią wraz z jej ubiciem. Obrzeża mogą wystawać nad poziom chodnika 

na 

wysokość 2 cm, natomiast dla opaski budynku znajdować się na tym samym poziomie. Spoiny nie 

powinny przekraczać l cm. 

Na wykonanym podłożu należy wykonać podsypkę piaskowo-cementową gr. 4 cm. Podsypka winna 

być zagęszczona i zwilżona wodą. Kostkę betonową należy układać z zachowaniem podłużnych i 

poprzecznych pochyleń nawierzchni podjazdów, opaski czy chodników. Po ułożeniu kostki należy ją 

ubić za pomocą zagęszczarki do kostek. 

2.10.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania a w szczególności: 

– zagęszczenie podsypki, 

– spadki powierzchni, 

– równość powierzchni kostki i obrzeży, 

– linie obrzeży i krawężnika, 

– wypełnienie spoin w kostce i obrzeżach. 

2.10.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

2.10.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorom robót zanikających (podbudowy i podłoża) i końcowemu robót. 

 


