UMOWA NR DCR.DI-.../.../2023

Wdniu ........ 2023 r. w Kamiennej Gorze, pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg
w Kamiennej Gorze przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335, REGON 231139207,
wysoko$¢ kapitatu zakltadowego 15 436 500,00 zt,

reprezentowang przez:

Artura Mazura — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

nr KRS ..o SNIP o, , REGON ................. , wysokos¢ kapitatu zakladowego ................ z,
reprezentowanym przez:

PR
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zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami,

Na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien publicznych w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gdrze zawarto umowe o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

N

w

§1

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt instalacyjnych dla przebudowy wewnetrznych
instalacji gazowych w dwoch budynkach mieszkalnych znajdujgcych na terenie Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamienne Goérze (58-400) zlokalizowanych przy ulicy
J. Korczaka o numerach 1C oraz 1D.

Szczegobtowy opis przedmiotu niniejszej umowy stanowi Zatgcznik nr 1 (Opis przedmiotu zamdwienia)

Prace wykonywane beda na podstawie: )

1) Decyzji nr 5/23 z 26 stycznia 2023 r. (AS.6740.5.2023) zatwierdzajgcej projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, wydanej
przez Staroste Kamiennogorskiego, dotyczacej przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. J. Korczaka 1C w Kamiennej Gé;ze;

2) Decyzji nr 1784/2022 z 14 wrzeénia 2022 r. (JG/N.5142.916.2022.KS) — Pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku, wydanej przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, dotyczacej przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. J. Korczaka 1C w Kamiennej Gorze;

3) Decyzji nr 6/23 z 26 stycznia 2023 r. (AS.6740.6.2023) zatwierdzajgcej projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, wydanej
przez Staroste Kamiennogorskiego, dotyczacej przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. J. Korczaka 1D w Kamiennej Gé,rze;

4) Decyzji nr 1783/2022 z 14 wrzesnia 2022 r. (JG/N.5142.915.2022.KS) — Pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku, wydanej przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu, dotyczacej przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. J. Korczaka 1D w Kamiennej Gorze. decyzji
pozwolenia na budowe nr 515/21 wydanej przez Staroste Kamiennogorskiego w dniu
30.12.2021 r.

Wykonawca winien wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowg oraz zatgcznikami

do umowy.

§2

Prace bedace przedmiotem zamoéwienia muszg by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen
i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.
Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Prace musza by¢ wykonywane z zachowaniem utrzymania ruchu sekretariatdow medycznych.

Godziny prac instalacyjnych Wykonawca winien na roboczo ustala¢ z wyznaczonymi
przedstawicielami Zamawiajgcego.
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5. Potwierdzenie zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu objetego umowg stanowi¢ bedzie
protokét odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty instalacyjne wynoszacej 36 miesiecy, liczac od
daty odbioru (daty podpisania protokotu odbioru koricowego).

7.  Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty instalacyjne wynoszacej 24 miesigce, liczac od daty
odbioru (daty podpisania protokotu odbioru koncowego).

II. Termin realizacji

§3
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia .................... r. (do 120 dni, liczgc od daty
zawarcia niniejszej umowy,).
III. Wynagrodzenie
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ma forme ryczattu i wynosi brutto
.................. zt (stownie zt: .............., ............), §. netto ............... zZt + VAT ......... zt (podatek VAT

...... %), zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce i stanowigcg Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 ma charakter ryczattu.

IV. Rozliczenia
8§5

1. Podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokdt odbioru korcowego za
zrealizowanie catego przedmiotu umowy okreslonego w ROZDZIALE I (Przedmiot umowy).

2. Zaptate za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiajacy zobowigzany jest przelewac¢ na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwac bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy
dzien zwioki.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur

VAT.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.

Jezeli sprawdzenie dokumentow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu

na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw

spornych pomiedzy Stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna byC zaptacona Wykonawcy

w terminie okresSlonym w ust. 2, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych

i spornych.

vk

V. Obowiazki Stron
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy terenu wykonywanych prac.

2. Biezgca wspdtpraca z Wykonawcg w trakcie realizacji umowy; dokonywanie koniecznych uzgodnien
i ustalen roboczych, w szczegdlnosci w zakresie uzgadniania harmonogramu prac w poszczegdlnych
mieszkaniach.

3. Przystgpienie do odbioru przedmiotu umowy.

4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonywanie prac znalezytg starannoscig, zgodnie zopisem przedmiotu zamoéwienia
oraz z zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze biezgcymi
(roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

2. Zapewnienie sity roboczej, materiatow, sprzetu iinnych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.

Umowa nr DCRO.DI - .../.../2023 Strona 2



7.
8.
9

10.
11.

VI.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane w miejscu realizacji prac.

Utrzymywanie prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw, odpaddéw iSmieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposdb bezpieczny i nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu
0sob.

Zabezpieczenie miejsca prac tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu.

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed wejsciem osob trzecich.

Wywoz i utylizacja powstatych odpadow.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym i mieszkancami przedmiotowych budynkéw harmonogramu realizacji
robot instalacyjnych.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac po zakonczeniu realizacji umowy.

Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem prac.

Kary umowne
§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu prac, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru zrealizowanych prac zwiny Zamawiajgcego Ilub
nieuzasadniong odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, liczac za kazdy dzier zwioki od planowanej daty
zakonczenia umowy okreslonej w § 3;

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

WysokoS¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust.1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30 %, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

VII. Podwykonawstwo

N —

§9

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.
. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamoéwienia.

Zamawiajacy Zada, aby Wykonawca zatrudniajagc podwykonawcow okreslit szczegotowy zakres
czynnosci, ktéry powierzy podwykonawcom.

Powierzenie  wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.
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VIII. Zmiany postanowien umowy

§10
1. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane

do obowigzujgcego stanu prawnego.

2. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji okreSlonej w ust. 2, Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejScia w Zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

IX. Odstapienie od umowy
§11

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Poza przypadkiem, o ktdrym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujacych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuacij:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z niniejszg umowg;
c) w przypadku, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3 umowy.

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie modgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

X. Rozstrzyganie sporow
§12

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

XI. Postanowienia koncowe
§13

1. Do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy i kontaktdw z Wykonawcg Zamawiajgcy wyznacza swoich

przedstawicieli w osobach:

1.1 - inspektor nadzoru w zakresie instalacji gazowych;

1.2 . - inspektor nadzoru w zakresie zieleni;

1.3, - osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizacje umowy i upowazniona do
kontaktow z Wykonawca.

Kierownikiem budowy jest .................. posiadajacy uprawnienia ...................

3. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za prawidtowg realizacje umowy ido kontaktow
z Zamawiajgcym bedzie ..........ccccccceeis

N

XII. Postanowienia koncowe
§14

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
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3. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zataczniki nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia / umowy wraz z zatgcznikami.
Zakacznik nr 2 — oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania sie 0 zamodwienie.

4. Umowa sporzadzona zostata w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach; po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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