
 
 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 8 - Wzór umowy 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

 

nr umowy: ............../WO/23  

 

 

zawarta w dniu .......................................  w Krobi (zwana dalej „Umową”)  

pomiędzy:  

 

 

Gminą Krobia, z siedzibą w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,  

reprezentowaną przez: 

Łukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

 

a 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, 

 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

zadania pod nazwą Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, 

Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo 

dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych.  



 

 

2. Zakres inwestycji obejmuje modernizację dróg gminnych w miejscowościach:  

• Bukownica na długości ok. 337 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 209  

• Chwałkowo na długości ok. 465 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 292, 

308  

• Domachowo na długości ok. 525 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 184, 

100  

• Potarzyca na długośći ok. 204 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 78, 77 

• Sułkowice na długości ok. 545 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 221  

• Sułkowice na długości ok. 473 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 112, 

26/2  

• Wymysłowo na długości ok 264 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 105  

• Żychlewo na długości ok. 645 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 494 

oraz utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogowo znajdującej się przy posesji nr 9 

działka gminna nr 95/1, 211. 

 

3. Roboty związane z przebudową dróg gminnych w w/w miejscowościach obejmują 

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o 

grubości 16cm, wykonanie warstwy podsypki z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm, 

ułożenie pasów jezdni z płyt betonowych PDTP o grubości 16cm, wypełnieniu przestrzeni 

między płytami mieszanką z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm oraz wyprofilowaniu i 

uzupełnieniu poboczy gruntowych. W miejscach studni kanalizacji sanitarnej, w miejscach 

skrzyżowania z innymi drogami oraz w miejscach zjazdów na posesje zaprojektowano 

nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- 

piaskowej gr. 3-5 cm na podbudowie zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8 gr. 25 cm. 

Natomiast w miejscowości Rogowo planowane jest utwardzenie drogi gminnej 

znajdującej się przy posesji nr 9. Ponadto wykorzystany zostanie teren znajdujący się 

pomiędzy posesją nr 9 a drogą powiatową 4909P (działka nr95/2), w obrębie którego 

zostanie wykonana dodatkowa jezdnia oraz krótki chodnik stanowiący dojście do 

przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 4909P.  

4. Roboty związane z budową jezdni będą obejmowały rozebranie istniejących nawierzchni, 

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm i oporników betonowych 12x25 cm  na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Kolejnym etapem będzie wykonanie 

podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm oraz 

podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o gr. 25 cm. Nawierzchnię będzie stanowiła 

kostka betonowa typu Behaton o grubości  8 cm ułożona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3-5 cm.  

5. Roboty związane z budową chodnika będą obejmowały rozebranie istniejących 

nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm i oporników betonowych 12x25 cm  na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10. Kolejnym etapem będzie wykonanie 

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm oraz ułożenie 



 

nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm.  

 

6. ZAKRES    RZECZOWY INWESTYCJI: 

✓ roboty przygotowawcze; 

✓ roboty ziemne; 

✓ podbudowa; 

✓ nawierzchnia; 

✓ roboty wykończeniowe; 

✓ elementy ulic; 

✓ zakup, montaż i demontaż tymczasowej organizacji ruchu 

✓ badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego 

 

7. Inwestor dysponuje częścią materiału (kostka, krawężniki, opornik) do wykorzystania na 

drodze gminnej w Rogowie i Żychlewie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wprowadzania 

ograniczeń w dojazdach do posesji oraz utrudnień w  ruchu. Wykonawca zobowiązany 

będzie do poinformowania mieszkańców o planowanych pracach  i utrudnieniach  

w ruchu co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem.  

9. Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty  i   aprobaty techniczne. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania 

zadania wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), 

ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, zasadami polskich i branżowych norm i 

należytą starannością. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: …………………………………. 

2. Termin całkowitego zakończenia robót ustala się na: 28 listopada 2023 r. 

3. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeśli w tym 

terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru.   

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy  

w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia 

Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy  

w terminie określonym w § 2 ust.1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach określonych 

w § 8 Umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i w terminach określonych w § 7 Umowy. 



 

5. Zamawiający zastrzega, w sytuacji gdy będzie to konieczne do prawidłowej realizacji 

robót w celu wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1, polecać dokonywanie takich 

zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,  

a Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące polecenia: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

b) pominąć jakieś roboty, 

c) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczność wykonania 

takich nieprzewidzianych robót. 

6. Na skutek zmniejszenia ilości robót lub pominięcia robót, o których mowa w ust. 5 pkt. a  

i b, określona w ofercie wartość zamówienia nie może zmniejszyć się o więcej niż 10%. 

7. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą 

umową wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, 

uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robót w oparciu o zapisy § 10 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie 

robót wynikających z umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu 

konieczności, Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie 3 dni od zaakceptowania treści 

protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do nadzorowania robót 

i kierownika budowy. 

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszają art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1  

z materiałów i urządzeń niebędących własnością Zamawiającego. Materiały użyte do 

realizacji przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 

3. Wykonawca oświadcza, że zadanie będzie wykonywane przy pomocy osób 

przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji 

przedmiotu Umowy, a w szczególności zabezpieczyć instalacje i urządzenia na terenie 

budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  

w trakcie wykonywania robót. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy, w braku dalej idących obowiązków – przywrócić go do 

stanu poprzedniego lub odtworzyć stan nie gorszy i przekazać go Zamawiającemu  

w terminie ustalonym do odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki, celem zabezpieczenia dróg  

i obiektów inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców lub 

Podwykonawców, w szczególności Wykonawca i wskazane podmioty powinni 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 



 

materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach  

i obiektach inżynieryjnych. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej działalności 

gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartości  

3 500 000,00 zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę  

w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego  upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru Budowlanego 

dostępu na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się 

wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłoczne informować Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

12. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy (związane z robotami 

odwodnieniowymi oraz brukarskimi i asfaltowymi ciągów pieszych i jezdnych) 

wykonywane będą  przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót sporządzi listę pracowników 

realizujących roboty ogólnobudowlane, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz zakres 

wykonywanych robót, która zostanie przedstawiona Zamawiającemu. Lista powinna być 

za każdym razem aktualizowana.  

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją Umowy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy, zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności 

na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika,  

c) dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia 



 

właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

14. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawę do nakazania 

przez Zamawiającego Wykonawcy przerwania realizacji robót, naliczenia kar umownych  

i może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy 

Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 

jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej 

wszelkich atestów na materiały, wyników badań, protokołów badań i sprawdzeń, 

gwarancji urządzeń. 

 

§ 5 

Przedstawiciele 

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.  

2. Pracownikiem odpowiedzialnym za bieżące kontakty z Wykonawcą jest Angelika 

Wenderska oraz Adrian Toporowicz.  

 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane  

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług.  

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp,  w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 



 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy uwzględnieniu realizacji 

obowiązku określonego w § 8 ust. 8.  

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

c) gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy  

w zakresie kar umownych i postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy określone w Umowie.  

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń w trybie ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000 zł.  

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni lub uniemożliwia realizację 

obowiązku określonego w § 8 ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy  

o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 



 

14. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw 

siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  

i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich 

pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. 

Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni 

funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

15. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, bądź 

dalszego podwykonawcy z tytułu odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 647 

(1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu 

przysługuje od Wykonawcy w drodze  regresu prawo do 100% kwoty jaką uiścił na rzecz 

podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 7 

Odbiór robót 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemną gotowość do odbioru końcowego 

lub częściowego. 

2. Wykonawca w terminie określonym w § 2 ust. 2 zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego lub częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru.  

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie pisemny protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru częściowego dokumenty, 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku 

odbioru końcowego – w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów 

technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą (2 egz.) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy i stanowić to będzie przekroczenie terminu określonego w § 2 

umowy, co stosownie do okoliczności skutkuje naliczeniem kar umownych, o których 

mowa w § 15 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy  

i kosztorysami ofertowymi Strony ustalają na kwotę w wysokości : ....................... zł netto 



 

(słownie: ................................. 00/100) wraz z podatkiem VAT = ................ zł brutto 

(słownie: ........................... 00/100).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym wstępnym. Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru 

powykonawczego robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych 

zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 10 umowy. 

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji 

robót.  

4. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, że: 

a) rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych 

robót i zostanie ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego, 

b) może ono ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających 

z kosztorysu ofertowego, 

c) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 3 i § 9 i §10 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej 

zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

6. Wynagrodzenia wypłacone zostanie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz 

w miesiącu) oraz faktury końcowej z zastrzeżeniem, iż wartość faktury końcowej nie może 

być niższa niż 30 % wynagrodzenia umownego.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, licząc od daty odbioru częściowego lub końcowego robót na konto 

bankowe Wykonawcy podane na fakturze. 

8. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców wraz z fakturą 

obligatoryjnie należy przedłożyć oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub kopię faktury i potwierdzenia uregulowania 

należności z tej faktury za wykonane przez podwykonawców roboty. 

9. Za dzień płatności wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

10. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenia roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gminę Krobia 

Wykonawca ma możliwość (ale nie jest obowiązany) wystawiania i wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 

6961749038 – w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF 

Nabywcą/Odbiorcą towaru/usługi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1,  63-840 Krobia, NIP: 

6961749038. 

19. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez 

Zamawiającego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług nie stosuje się. 

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiający  

i Wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za 

pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.  

 

 

 

 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


 

§ 9 

Zmiany wysokości wynagrodzenia 

 

1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że po upływie 6 

miesięcy obowiązywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statycznego wskaźników cen produkcji budowlano – montażowej w 

danym miesiącu, wynikać będzie, iż cena tych usług w porównaniu z miesiącem złożenia 

oferty wzrośnie lub spadnie o więcej niż 5%, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo 

do żądania odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obniżenia 

(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% różnicy pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca 

waloryzacji a wskaźnikiem z miesiąca odniesienia (analogicznego miesiąca z roku 

ubiegłego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje przy tym ze skutkiem od 

pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, iż wynagrodzenie za 

prace zakończone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. 

Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy jest także wyłączone w stosunku do prac, 

które zgodnie z postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w 

terminie nie zostały z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego ustępu 

następować może nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający 

dopuszcza przy tym maksymalną zmianę wynagrodzenia  Wykonawcy,  następującą  w  

efekcie  zastosowania  postanowień niniejszego  ustępu   w całym okresie obowiązywania 

Umowy, w wysokości 2%. 

2. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyżej, 

zobowiązany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.  

4. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony 

Umowy.  

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 2 

% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 

umowy. 

6. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, (o tym jest już mowa 

powyżej § 8 ust. 5) 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki kładki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 



 

-  jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

zmiany stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku akcyzowego będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi 

umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego.  

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. W przypadku płatności częściowych, Zamawiający zastrzega, iż zmiana taka 

będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed 

wejściem w życie zmiany. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowiązek 

przedłożenia szczegółowych kalkulacji obrazujących wpływ zmiany prawa na zmianę 

kosztów oraz dowodów potwierdzających założenia, na których te kalkulacje się opierają. 

Kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do 

poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie) i zakres ich 

zaangażowania w realizację umowy (w stosunku do całości obowiązków wykonywanych 

na rzecz Wykonawcy). Jednocześnie Zamawiający, w przypadku gdy kalkulacje nie będą 

w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, może 

odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych 

wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia 

powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 

 

 

§ 10 

Sposób ustalania wynagrodzenia 

1. Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam określona używana jest do 

wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie 

odpowiadają opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedkłada do akceptacji 

Zamawiającego cenę jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej  

z pierwotnego kosztorysu ofertowego złożonego z ofertą. W przypadku konieczności 

zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca przyjmie 

ceny czynników produkcji zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym  

z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR) przy 

zastosowaniu cen materiałów i sprzętu nie wyższych niż niskie ceny w/g wydawnictwa 

SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym , a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

 



 

3. Wykonawca powinien wyliczyć ceny, o których mowa w ust. 2 i przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność rezygnacji z wykonania części 

robót i/lub usług objętych przedmiotem umowy, wartość wynagrodzenia zostanie 

zmniejszona stosownie do zakresu części robót i/lub usług, które nie zostały wykonane.  

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ......................... miesięcy, na wykonane 

roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia podpisania 

protokołu końcowego bezusterkowego odbioru zadania obejmującego potwierdzenie 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza 

Umowa.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje 

swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

3. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 21 dni od daty pisemnego  

powiadomienia Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba, że Strony w poszczególnym 

przypadku uzgodnią inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad 

Strony zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie obiektu, 

rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych. 

4. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 

funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań 

naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 7 dni,  

a w odniesieniu do wad zagrażających bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin od 

momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg 

od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego potwierdzenie 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w ust. 3 i 4, 

Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

 

§ 12 

Zabezpieczenie 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” ustalone 

zostało na kwotę ............................zł (słownie.............................. 00/100), co stanowi 5 % 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie według swego wyboru  

w formie ...................... które stanowi załącznik do  umowy. 



 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, 

stosownie do treści art. 451 pzp.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie 

kwota ............................................ zł  odpowiadająca 30 % wysokości zabezpieczenia 

wymienionego w ust. 1. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji (decyduje dłuższy okres). 

7. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesiony w formie niepieniężnej miał upłynąć wcześniej niż w terminach określonych  

w ust. 4 i 6 powyżej Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć termin 

ważności zabezpieczenia, a dokument tę czynność potwierdzający dostarczyć 

Zamawiającemu  przed  upływem  ważności pierwotnego zabezpieczenia.   

 

§ 13 

Zmiana treści umowy 

1. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie § 9 i 10 oraz w art. 454 i 455 

ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp  zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności 

uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze 

względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest 

konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikających z dokumentów 

potwierdzających te okoliczności, 

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 

realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 

wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, zmiana zostanie 

wprowadzona stosownie do treści tych przepisów lub wytycznych, 

c) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych 

przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja 

zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie 

przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających 

z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez 

wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do 

pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych  

(w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do 

właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu 

rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót 

budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania 

zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych, 

d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ograniczeń związanych 

z sytuacją epidemiczną - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki 



 

atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną 

wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych, zmiana 

zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunków lub 

ograniczeń, 

e) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ lub zmiana - za 

zgodą Zamawiającego - podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu 

wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie 

zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego 

wykonywanego przez podwykonawców, 

f) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, zmiana zostanie 

wprowadzona stosownie do pisma Zamawiającego określającego te okoliczności, 

g) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych,  

w szczególności: pojawienie się na rynku po dniu zawarcia umowy sprzętu / urządzeń 

nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy po 

uprzednim wezwaniu do zakończenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, 

c) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z  Umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo 

wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy  

i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, 

d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót 

i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni, 

e) Wykonawca nie zapewnia przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

polisy OC, o której mowa w § 4 ust. 7 umowy, 

f) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę, o których mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy, 



 

h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój 

koszt. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty 

zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Warunkiem podpisania 

protokołu inwentaryzacji robót przez Zamawiającego jest zwrot przez Wykonawcę 

otrzymanych od Zamawiającego na potrzeby wykonania prac - dokumentów, w tym 

dokumentacji projektowej.  

 

§ 15 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji  

w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub 

uzgodnionych przez strony, 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 6 ust. 4 

i ust. 13 Umowy w wysokości 900,00 zł za każdy przypadek, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 

Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której 

mowa w § 6 ust. 12 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki, 

g) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał wbrew 

zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niż Wykonawca w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 



 

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 900,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, 

i) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom-  w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

j) za dopuszczenie do wykonywania czynności wskazanych w § 4 ust. 12 osób, które 

nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 900,00  zł za każdą 

osobę, 

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 

13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdą lub zwłoki w aktualizacji listy, o której 

mowa w § 4 ust. 12 – w wysokości 900,00 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu 

niezgodnego z umową.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej: 

a) za zwłokę w wyznaczeniu daty odbioru końcowego lub częściowego robót, 

stosownie do § 7 ust. 3 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za odmowę dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokości 900,00 zł 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.  

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo 

zdarzenie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 

Zamawiającego wynagrodzenia, stosownie do obowiązujących przepisów.  

7. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 16 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależycie 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności 

traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien 

czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należnej 

staranności Stron. W szczególności strony traktują stan epidemii jako siłę wyższą. 

3. W przypadku zaistnienia siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, powiadomi drugą stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. 

 

 

 

 



 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot,  

w szczególności nie może dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego 

wierzytelności. 

2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikłe z niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

poddać w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory 

cywilnoprawne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W okresie, w którym mogą być realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony są 

zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego 

zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną 

na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, 

uważa się za doręczoną. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ), 

ustawy z dnia 1l września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz. 

1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. 

poz. 2351 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. 

5. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 10 stanowią integralną część umowy. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY :         WYKONAWCA: 

 

 

 

     KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 


