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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt:

"Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Zakres Rob6t do wykonania:

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikaciji

1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.xx Roboty budowlane
ST-02.xx Roboty branzy sanitarne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wiasciwych
Ministréw



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

Atest Swiadectwo oceny wyrobu Ilub materiatu pod wzgledem jakoSci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu og6t badahn wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania
betonu (elementow betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy,
ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z Kkryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentow technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy o0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany
jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy roboét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiekiu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementédw obiektu, ktdérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych
nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
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srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych
i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym
rob6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajagcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany
na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robédt, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutoéw kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét

Material budowlany ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produkiu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej
wytrzymatos$ci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czes$ci obiektu
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Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotéw. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespdt czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztatty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okres$lajgca szczegb6lne warunki zabezpieczenia terenu
budowy iprowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektdow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektdéw Ilub Inzynierow

Budowlanych
Projekt organizacji budowy
zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdédw niezbednych

dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych
oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokét odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzgdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia
juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projekiu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Zlacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robo6t (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizaciji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich
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- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg Robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedoéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowag i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bedg w pemni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikéw i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.
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(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych
obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontrakiu. Zabezpieczenie korzystania
zw/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu Robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robat i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisbw inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegblny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v' zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe,.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, kiére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku z funkcjg, ktdérg petni rzeczowy obiekt, prace budowlane
prowadzone przez wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym terenie.
Etapowos$é prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykonawca
odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktdérego
pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych iinstalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o0 znaczeniu
historycznym).

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i wsposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie 2z opracowanym
| zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek:
- zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni¢ zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robét dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
oraz na stanowisku pracy.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu kohcowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowac¢ o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za witasnos$¢, ktoéra zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce opiniujgce oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych
prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
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1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami iponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wiasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi
szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrddia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

14



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych Robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wilasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowag, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztodci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kitérym przedstawi
on zamierzony sposOb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

czesc¢ szczegobtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
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- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robodt

- Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robét i jako$ci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajagcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
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materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzagdzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone Kkolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Zestawieniu Rzeczowym Ilub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robaot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkdéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym  wymaganiom  Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogag byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robét.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami  Ogélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbior Robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robédt nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét
odbioru wstepnego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

e Wyniki pomiardw.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Opinie o gotowosci odbioru.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktére tego wymagajg .

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru
Robot.

8.4. Konicowy odbiér Robodt

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Roboét (gdy wszystkie usterki
i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru
Robo6t, Wykonawca w porozumieniu z Inspekiorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbior Robo6t zgodnie z Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu kohcowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie kohcowego
odbioru rob6t z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajace date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Koncowe

Nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajacymi, ukazujgcymi w szczegotach wartos¢ Robo6t
wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koncowego iwszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikaciji,
Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrdcona
w ciggu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu

na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé sie na placu budowy dtuzej niz
6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne
powinny by¢ zastgpione.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé
inalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skitadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z Polskimi  Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE -
WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU

Kod CPV 71350000-6
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia
geodezyjnego robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego
pt. "Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytagczy wodociggowych

i kanalizacyjnych".

1.2. Zastosowanie ST

Jako czes¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie
brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
pomiarowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej, przytgczem
grawitacyjnym kanalizacji deszczowej, przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej,
przebudowg przytagczy wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 2.0.

2. MATERIALY

2.1. 0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.0.

2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
— stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,
— rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtéwnych osi obiektow
nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
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albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec
Srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mieé diugosé okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowacé sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogag by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy
je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczac¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy
odpowiednig liczbe statych  punkitow geodezyjnych osnowy poziomej
I wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
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5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktdw geodezyjnych osnowy poziome;j
i wysoko$ciowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest do zatozenia, utrzymania iuzupetniania osnowy roboczej o wspéirzednych
poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania roboét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktdéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

c) sposbb stabilizacji punktdw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty
pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami
wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.i5.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz 0 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Punkty na osiach statych obiektéw pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych
skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
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Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) nasypdéw
i wykopdw w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej
niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie
z dokumentacjg projektowg, poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktdéw okreslajgcych kontur obiektu.
5.1.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakohczeniu robét do oddania Inspektorowi
Nadzoru dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow
w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.6

6.2. Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy
wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola wytyczenia

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypéw, wykopow
i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéow 5.1.4; 5.1.5
i 5.1.6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy regulacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Whniosek Wykonawcy o odbior wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspéirzednych
i wysokosci wykazujgce zgodnos¢é pomiardw kontrolnych z danymi podanymi
w dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~-Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Ptatnosé.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw wytyczonej trasy.

Cena wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtébwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéow
sytuacyjno-wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna
za potrzebne.
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transport i koszty materiatow (znakdédw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

© 00 NO O~

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtobwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

. Roboty ziemne - Warunki techniczne ykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych terenu pod budowe, ktére
zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt.

"Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytagczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie terenu pod budowe i zorganizowanie
placu budowy.
W zakres tych robét wechodza:
- 0znakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne =z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania roboét, ich
zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie placu budowy

- petne przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.)
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

3. SPRZET

Do wykonania rob6t wyszczegdlnionych w niniejszej SST moze by¢ uzyty
dowolny sprzet spetniajacy wymagania okreslone w ST- 00.00 Wymagania ogélne.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw dowolnym s$rodkiem transportu zgodnie z wymogami
zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
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na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- geodezyjnie wyznaczy¢ obiekty tymczasowe w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejszej
SST. Kontrola, jakosci przeprowadzonych rob6t bedzie polega¢ na sprawdzeniu czy
Roboty spetniajg standardy okreslone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania
0go6lne, oraz w projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
- roboty przygotowawcze - [mb, m?],
- prace geodezyjne - [r-g].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajag zasadom odbioru robot
okreslonym w ST- 00.00 Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V
KATEGORII

Kod CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V
kategorii w ramach zamierzenia pt:

" "Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2., Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach |-V kategorii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
1.4.2. Odklad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych.
1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

- Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdédw gruntowych
w trakcie wykonywania wykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace

Srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportu powinny spetnia¢é wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktdw wysokosciowych,
nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
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wykonywac¢ roboty, w sposob zapewniajgcy odprowadzenie woéd opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt
taki powinien zostac¢ odspojony i przewieziony na odktad.

5.4. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.),
wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian i uszczelnienie
stykdw. Zabezpieczenie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |
rozdz. 1IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosé
i niezmienno$¢ ukifadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz iposadowienie wykonywanej sieci wg dokumentacji
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodg i rozluznieniem
struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w okresie stanoéw wdd umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaé¢ rob6t przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne
przewidziane do wykonania w czasie jednej dnidbwki robocze;j.
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Teren zielony nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego. Przy rozpoczeciu robét
warstwy ziemi uprawnej nalezy sktadowac oddzielnie, z zatozeniem odbudowy tej
warstwy do grubosci min. 10cm.

5.5. Odwadnianie wykopow

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do 5-6 m.
Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien zostac
obnizony poziom wody.
Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocag wptukiwanej rury obsadowej o $r.
ok. 0,14 m. Konce igtofiltréw wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode
podawac nalezy przy pomocy weza wptukujgcego.
Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzedéw powinny zostaé ustalone przez Wykonawcyg
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.
Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciggu igtofiliréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie. Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kr6¢cach
kolektora powinny by¢ uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring.
Cigg kolektoréw tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe. W gruntach przewarstwionych
(warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg wysokosc, aby
potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokos$ci wptukania igtofiltru.
W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5 m nad
go6rng krawedz filtru.
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki
powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.
Agregat powinien posiadaé pompe Ilub pompy umozliwiajgce wytwarzanie
podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci
w instalacji umozliwia pobo6r wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub
waz zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania
w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do
wyptukiwania igtofiltréw bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy
pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.
Odprowadzenie wody z wykopéw Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys
wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie
bedzie miata wptywu na ilos¢ wdd gruntowych w rejonie wykopu. Rzedna
odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢é wyzsza od najwyzszej wody
w tym odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu
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juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu. Rurociggi nalezy utozyc
tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).
Realizujgc odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltrbw nalezy systematycznie
sprawdzac:

- gtebokosci zatozenia filtréw, igtofiltrow,

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

- skutecznosci odwodnienia wykopu,

- sposobu odprowadzenia wody z wykopu. Badanie i pomiary wykonanych
elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej normy
PN-B-10736/1999.

Rury i armatura do odwodnienia wykopéw

A. Rury igtofiltrow i armatura:

- Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywdw zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora
uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring,

- cigg kolektordéw jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw

instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;.

B. Wptukiwanie rur igtofiltréw:

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac

uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej

pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie

zwykle na gtebokosci 4-6 m,

- z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé

umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé

obnizony poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg

wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,

najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gérng krawedz filtru

(praktycznie 2 wiadra obsypki), - uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera odpowiednio

do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢

ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od sredniej grubosci ziaren

gruntu.

D. Agregat pompowy:

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w

instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji

umozliwia pobdér wody z gruntu. Pobrana woda jest przettaczana przez agregat

i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy,

42



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspbtpracuje z pompa
podcisnieniows.

W  przypadku wystepowania wody gruntowej w gruntach stabo
przepuszczalnych (gliny, pyty) i znacznej gtebokosci wykopu odwodnienie nalezy
wykona¢ przy pomocy studni wierconych z agregatem pompowym i kolumng
filtracyjng osadzonych po obu stronach wykopu. Studnie nalezy posadowic
na gtebokosci pozwalajgcej obnizy¢ zwierciadto wody ponizej docelowego dna
wykopu.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie min. 0,5m
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres montazu rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggbw, szczegblnie przy
posadowieniu elementéw z tworzywa sztucznego (rur, studni).

5.6. SkrzyZzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejagcym uzbrojeniem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktére nie zostaty wykazane
na mapach zasadniczych, ktére moga wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robét lub ktére
zostang stwierdzone probnymi wykopami.

5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
W czasie trwania robdét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtasdcicieli instalaciji
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji
Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntdw w sposo6b nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdét i po ich
zakonczeniu pkt 5.3.,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow pkt 5.4.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m3 (metr szescienny) wykonania robét w wykopach
1 m3 (metr szescienny) transport nadmiaru gruntu

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniajgcej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Platnosc.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét.

Cena 1 m3 wykonania wykopéw — wykopy pod rurociggi obejmuije:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiardw,

- przemieszczenie urobku z odktadu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa
i niniejszg specyfikacja,

- zageszczenie podfoza gruntu w wykopie wg metod i do wielko$ci podanej
w ST,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdét,

Cena 1 m3 wykonania wykopow transport nadmiaréw gruntu obejmuje:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych,

- wykonanie stanowisk zatadowczych,

- zatadunek, odwéz i wytadunek nadmiaréw gruntu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
ZASYPOW OBIEKTOW

CPV 45111000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zasypéw, ktore zostang
wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt.:

"Budowa sieci oswietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach klina odtamu, pomiedzy $ciang
zewnetrzng przepompowni a sciang lub skarpg wykopu fundamentowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. _Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopow powinny byc¢
nastepujgcymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: zwirami, pospétkami oraz
piaskami grubymi i$rednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty
budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
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3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu
Do wykonania robét przy zasypywaniu przestrzeni wykopéw moze byc¢
stosowany nastepujacy sprzet:
— koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

4.2. Transportgruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu
moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe,
— ciggniki kotowe i ggsienicowe lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniac¢
wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. _Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczétkami nalezy:

— oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkéw i innych niepotrzebnych materiatow,
— odwodni¢ przestrzenh zasypu,

— wykonac¢ bruzdy lub wycigé stopnie w istniejgcych skarpach wykopu w celu
zZwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
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— dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.2, z ew.
dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,

— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu
zageszczajgcego, wg ,Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”,

— zageszczenie zaleca sie wykonaé ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzgl. wibratorami powierzchniowymi,

— stopien zageszczenia lp przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.9,

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan
nieniszczacych ,in situ” jedng z podanych metod dostosowang do warunkow
pomiaru:

- radioizotopowa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej
ST oraz poleceniami Inzyniera.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— wykonanie bruzd lub wyciecie stopni w skarpach wykopow,
— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, €O najmniej raz
na 250 m2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1 m3 (metr szescienny) zageszczonego gruntu zasypu.
b) 1 m? (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Platnos¢

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot.

a) Cena 1 m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

— odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;,

— wykonanie bruzd lub stopni w istniejgcych skarpach wykopu w celu zwigzania
zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,

— zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew.
dodatkowym transportem,

— zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiarow,

— uporzgdkowanie terenu robdét.

b) Cena 1 m? plantowania powierzchni zasypu obejmuije:
— wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.05 ROBOTY INSTALACYJNE -
KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
w zakresie kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia
budowlanego pt: "Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytagczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczng jako czes¢ Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robot opisanych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przytgczami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
do potgczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii

Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej

potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedgca granicg sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
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dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory robocze;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” p.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury do budowy sieci kanalizacyjne kielichowe, wykonane z tworzywa sztucznego
w zakresie srednic Dz200, 160 materiat PP LITE (jednowarstwowe), o sztywnosci
obwodowej SN8 tgczone na uszczelkg gumowa.
Rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1852.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie

wigekszych niz 2 m. Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca,;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkcji;

- znak budowlany;

- numer aprobaty techniczne;.
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Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztgczki, nasuwki) wg wymogéw jak
dla rur.
Rury kanalizacyjne w zakresie srednic:
- Dz 200 PP Lite(jednowarstwowe) o sztywnosci oowodowej SN8 —104,0 mb
- Dz 160 PP Lite (jednowarstwowe) o sztywnosci obwodowej SN8 -31,5mb

2.1.2. Studnia rewizyjna.
Kompletna prefabrykowana studnia z elementéw zelbetowych w wykonaniu
monolitycznym $rednicy &1200mm z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi,
z betonu o parametrach:

- klasy betonu minimum C35/45, beton zgodny z normg PN-EN 206:2014-04,

-wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa,

-klasa ekspozycji betonu XA3

-wodoszczelnosé W-8

-nasigkliwos¢ nw ponizej 5 %,

-mrozoodpornos¢ F-150

Elementy studni takie jak: dennica, kregi posrednie oraz krgg redukcyjny
1200/625mm tgczone na uszczelki gumowe zapewniajgce catkowitg szczelnosc,
uszczelki zgodne znormg z PN-EN 681-1; 2002 rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemiczne;.

Projektowane studnie zaopatrzy¢ we wilazy z zeliwa szarego klasy
wytrzymatosci zaleznie do ich lokalizaciji:

-przy lokalizacji studni w ciggu pieszo-jezdnym witazy klasy D400 z ramag
zeliwng kotnierzowa, pokrywa wypetniona betonem oraz z dwoma otworami
przelotowymi do otwierania z zabezpieczeniem antyobrotowym z wktadkg ttumigcg
umieszczong we frezie lub ramie na state, wysoko$¢ ramy H=140(+-)10mm, Srednica
pokrywy @680mm, powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie.
Wtazy winny spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 124:2015-07.

Wtazy zeliwne osadzone na kregu redukcyjnym, regulacje wysokosciowg wiazéw
wykonac za pomoca pierscieni wyrownawczych.

Studzienka stanowi urzgdzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegbtowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczeg6towe zgodnie
z rysunkami Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkéw szczegotowych.

Rzedne wysokosciowe witgczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem
kinet zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwienczen w trakcie
wykonywania robét nalezy skoordynowac z projektem branzy drogowej.

e Studnia @1200mm zelbetowa - 5szt.

2.1.3. Kruszywa.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) nie powinny wystepowac czgstki powyzej 2,5 mm,

b) materiat nie moze by¢ zmrozony,

54



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegédlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.2.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.2.5. Pozostate elementy

Pozostate elementy: korytka i elementy odwodnienia liniowego, ksztattki
kanalizacyjne, materialy izolacyjne — przechowywa¢ w zabezpieczonych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 3.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e Zzurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsiebiernych,
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e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e wibromtota do zapuszczania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,
e beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé¢ materiatem wysciétkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac
za pomocag minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport pozostatych materiatow

Korytka, ksztattki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu
na paletach lub luzem. Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Elementy w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne oméwiono w ST.01.02, ST.01.03

5.2. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Rob6t) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem odpowiedniej grubosci tgcznie z utozeniem
rur drenarskich odwadniajgcych.
W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia
odpowiedniej grubosci.
Zageszczenie podioza powinno by¢é zgodne =z okreslonym w dokumentacii
projektowej.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze
od okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.3.1. Kanaty

Przy wykonywaniu kanatow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtgczenia z kanatem na trojnik),

e minimalny przekrdj przewodu odgatezienia okresla Dokumentacja

e wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wtgczenia bocznego na tréjnik,

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

5.5.2.1. Studnie zelbetowe

Studnie zelbetowe sktadajg sie z betonowych elementéw prefabrykowanych
w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym.

Studnie nalezy posadowi¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie
na podbudowie z betonu klasy C8/10 o grubosci minimum 15cm. Wypetnienie
wykopu wokét studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z rownomiernym jego
roztozeniem izageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze wskaznik
zageszczenia powinien wynies¢ nie mniej niz 0,95 wartosci Proctora, a w gornych
warstwach 1,00.
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5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejgcych sieci pozyskano z mapy do celéw
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaty opisane w sposdb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkoéw
przewoddw istniejgcych ich posadowienia i srednic, Projektant nie wyklucza odkrycia
rzeczywistego potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku
nalezy zgtosi¢ ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektow. We wszystkich
miejscach skrzyzowan z infrastrukturg istniejgcg nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejacej z wykopem nalezy
wykona¢ poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nosnej, ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy
oraz ochrone przed ich Scieciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu
wykopu. Do zabezpieczen nalezy stosowaé¢ tymczasowg konstrukcje stalowg
i drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robét,
jednak z technologia zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru iGestorow
infrastruktury istniejacej w obrebie terenu inwestycji.

Skrzyzowanie i kolizje z istniejgca siecia wodociggowa.

W przypadku ewentualnej Kkolizji projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejgcg sieciag wodociggowg nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Biuro Projektéw w celu dokonania korekty rzednych wysokosciowych
projektowanego kanatu.

W przypadku zblizen do istniejgcej armatury wodociggowej, roboty budowlane
nalezy wykonywac recznie, z zabezpieczeniem tych elementdédw na czas budowy.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonac recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebudéw nalezy ustali¢ na etapie
realizacji i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %
wykonac¢ recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikaciji.
Na wszystkich kablach zamontowac¢ rury dwudzielne ochronne @ 110 mm.

Skrzyzowanie z siecig gazociagowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci gazowej nalezy dokonac przekopy
kontrolne wykonane recznie celem doktadnego zlokalizowania gazociggu.
Skrzyzowania z siecia gazowg wg mapy do celéw projektowych — pokazano
na profilach.

W miejscach tych przewody uktada¢ w 100% recznie pod nadzorem Zaktadu
Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odlegtosci od przewoddw gazowych.
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5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robo6t budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
w czasie trwania Rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalaciji
i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

5.8. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé
badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje — przenikanie wdd lub sciekéw do gruntu,

— infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

— probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek,

— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng
nizszg oco najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej
studzience,

— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawié
na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody
w studniach,

— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérne;.

Czas trwania proby wynosi:

— dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

— dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje.

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na

infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane.
Probe szczelnosci nalezy wykonywaé na utozonym i przysypanym kanale,
za wyjgtkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkdéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow atmosferycznych. Rurociggi, na ktorych jest
prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane
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w terenie w wyrazny sposéb zapomocg znakéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggdw osobom postronnym.

Nalezy sporzadzi¢ protokét, zawierajgcy nastepujgce sformutowania:

a. date sporzadzenia protokoétu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa
z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami. Materiat zasypowy
powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w dokumentacii
projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu

do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi kanatéw,

e gsprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,

e badanie odchylenia spadku kanatéw,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw,

e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac +/-5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
dla poszczegdblnych faz Robdét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac
przed wykonaniem nastepnej czesci Robdt, uniemozliwiajacych odbiér Robdt
poprzednich.

Odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.
e wykonane studzienki kanalizacyjne,
e zasypany zageszczony wykop.

Odbiér Robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Diugosc
odcinka Robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
e oznakowanie Robdt,
e dostawe materiatow,
e wykonanie Rob6t przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
e utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
— 1.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— 2.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

— 3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

— 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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~ 5.PN-B-11111

— 6. PN-B-12037
— 7. PN-EN-295

— 8. PN-B-14501
— 9. PN-H-74051-00
— 10. PN-EN 124

— 11. PN-H-74051-02
— 12. PN-H-74086
— 13. BN-88/6731-08

- 14. BN-62/6738-
03,04,07

— 15. PN-B-10729
— 16. PN-EN 1917

— 17. PN-B-24620
— 18. PN-85/C-89205

- 19. PN-C-89221

— 20. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potagczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej
Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Ksztattki  drenarskie typ 50 z  polietylenu
wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.06 ROBOTY INSTALACYJNE -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45232130-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytgczy kanalizacji
deszczowej i wpustow deszczowych, ktére zostang wybudowane w ramach
zamierzenia budowlanego pt. "Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu kanatéw wraz z urzgdzeniami i obejmuja:
— kanalizacje grawitacyjng deszczowg
— studnie rewizyjne
— wpusty deszczowe

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w szczegélnosci PN-87/B-01070,
PN-92/B-10729 i ,Wymagania ogolne”.
DZ- srednica zewnetrzna rur lub studni;
DN- $rednica nominalna rury lub studni.
Kanat —liniowa budowla do grawitacyjnego odprowadzania sciekdéw
Wiaz kanatowy- element zeliwny stuzacy do przykrycia studni rewizyjnej
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych
Studnia kanalizacyjna -—studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow
Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych lub roztopowych
sptywajgcych z utwardzonych powierzchni terenu
Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j
Przykanalik-kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe]
Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j
Studzienka kaskadowa-studzienka posiadajgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Scieku splywajgcego z wyzszego
poziomu do nizej potozonego kanatu odptywowego
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1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kolektoréw kanalizacji wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1.1. Rury kanalizacyjne

e Dz250 PP Lite, sztywnos¢ obwodowa SN8 - 30,5m
e Dz200 PP Lite, sztywno$¢ obwodowa SN8(przytgcza) - 13,5 m
Rury zgodne z normg PN-EN 13476-2.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych
niz 2 m. Cechowanie powinno zawierac:
- nazwe lub znak producenta;
- wymiar nominalny;
- symbol surowca;
- klasa sztywnosci;
- kod przeznaczenia;
- date produkgciji;

- znak budowlany i ;
- numer aprobaty technicznej.
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztgczki, nasuwki) wg wymogoéw jak dla rur.

2.1.2. Studnie
a) Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie:

e studnie kontrolne prefabrykowane z kregéw zelbetowych @1200 zwienczone
zwezkg @1200/625, na ktorej nalezy posadowi¢ wtazy kotnierzowe z zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym w klasie wytrzymatosci D400 Srednicy
@ 680 mm,

e studnie kontrolne prefabrykowane z kregéw zelbetowych @1000 zwienczone
zwezkg @1000/625, na ktorej nalezy posadowi¢ wtazy kotnierzowe z zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym w klasie wytrzymatosci D400 Srednicy
@ 680 mm,

e studnie kontrolne prefabrykowane z kregéw zelbetowych @1000 zwienczone
zwezkg @1000/625, na ktorej nalezy posadowi¢ wtazy kotnierzowe z zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym w klasie wytrzymatosci D250 Srednicy
@ 680 mm,

Dennica studni, kregi posrednie i krgg redukcyjny(konus) winny by¢ wykonane jako
element monolityczny.
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Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu o parametrach:
-klasa betonu C35/45,

-wodoszczelno$¢ W-8,

-mato nasigkliwego nw ponizej 5%,

-mrozoodpornosc F-150.

Komora robocza i elementy trzonu studni rewizyjnych o wytrzymatosci na zgniatanie
nie mniejszej niz 30kN /m3.

. Studnia J1200mm zelbetowa z wtazem bet. D400 - 2 szt.
. Studnia @1000mm zelbetowa z wiazem bet. D400 - 1szt.
. Studnia J1000mm zelbetowa z wtazem bet. D250 - 1szt.

2.1.3. Kruszywa

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) nie powinny wystepowac frakcje powyzej 2,5 mm,
b) materiat nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.1.4. Przykanaliki do wpustéw deszczowych

e Dz200 PP Lite, wytrzymato$¢ obwodowa SN8 -13,5m
2.1.5. Wpusty deszczowe
e Wpust 500mm betonowy z osadnikiem 1m - 3 kpl.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé
na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdélnych
grup, wielkosci i gatunkoéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stosoéw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep
do poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.
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2.2.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.2.5. Pozostate elementy

Pozostate elementy: ksztattki kanalizacyjne, materialty izolacyjne -
przechowywa¢ w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu
fabrycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Zzurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e wibromtota do zabijania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

e beczkowozoéw,

e koparko-tadowarki.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.1.1. Rury

Transport rur oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢é wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany.
Rury powinny byé przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé ich
mechaniczne uszkodzenia. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
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PP nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej (wzdtuz $rodka transportu) i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchéw. Zaleca sie przy roztadunku rur w wigzkach
stosowania pasow parcianych, ktére uniemozliwig zniszczenie materiatu.

4.1.2. Studnie (dennice studni, kregi posrednie, kregi redukcyjne)

Transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw;
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem;
- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.1.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 0,95. Podtoze powinno
by¢é utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego
w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata V4
obwodu rury. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
wykopu.

5.3. Rurociqgi

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046
i PN-EN 1610, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r.
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W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Jako powszechng zasade uktadania
rur kanalizacyjnych przyjmuje sie, ze kielichy rur do przesytu sciekbw powinny by¢
uktadane przeciwnie do przeptywu $ciekdéw. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rur, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec
rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaz rur
zgodnie z instrukcjg producenta. Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem
ostroznosci, aby zminimalizowac ugiecie wstepne i nie uszkodzié¢ rur.

5.3.1. Kanaty
Projektuje sie kanaty z tworzywa sztucznego:
e Dz250,Dz200 PP Lite, o sztywnos$ci obwodowej SN8

Kanaty utozy¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku gr.min.10cm.

Zageszczenie gruntu pod kanatami na poziomie 1s=0,98. W przypadku
natrafienia na grunt nie dajacy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu nalezy wykonaé
wymiane gruntu.

Wszystkie rurociggi w przejsciach przez $ciany studzienek kontrolnych i sciany
studzienek od wpustdéw ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie
przejs¢ prefabrykowanych.

Rury przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé Atest.

Powinna by¢é zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza
o szerokosci 0,40 m. Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610,
PN-ENV 1046. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zapewniona poprzez
zabezpieczenie wykopu, oszalowanie $cian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego
kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami. Zaleca sie, aby wykopany materiat byt
odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie,
aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Je$li materiat ten zostat
naruszony, jego naturalna nos$nos$¢ powinna byé przywrocona. Zaleca sie, aby
podczas prac montazowych wykop byt odwodniony; sposoby odwadniania nie
powinny oddziatywa¢ negatywnie na podsypke i przewody. W trakcie realizacji prac
zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

5.3.2 Demontaz istniejacych sieci

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przepompownie wod deszczowych nalezy
zlikwidowaé, wigcznie z przytgczem cisnieniowym kd160 witgczonym obecnie
do studni rozpreznej na skrzyzowaniu ulic Pieszej i Mokrej. Forma likwidacji poprzez
unieczynnienie z demontazem elementéw kolidujgcych z projektowana infrastrukturg
(zakres i forme likwidacji szczegotowo uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem).
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Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg geodezyjng z zaznaczeniem wykonanych przewoddéw oraz
usunieciem z mapy zasadniczej zdemontowanych elementéw. Inwentaryzacja
ta winna by¢ niezwiocznie przekazana do Wydziatu Geodezji i Kartografii w celu
aktualizacji zasobdw geodezyjnych oraz przekazana Gestorowi sieci.
Zakres prac demontazowych:

v Demontaz/unieczynnienie istniejgcej pompowni wéd deszczowych kpl. 1

v" Demontaz/unieczynnienie istniejgcego przytgcza cisnieniowego kd160 mb 130

Uwaga:

Szczegdbtowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie.
Materiaty z demontazu do dyspozycji Inwestora.

5.3.3. Préba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
normy

PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy poddac
badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekdéw do gruntu,

— infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:
— probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,
— caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek,
— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,
— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng
nizszg oco najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej
studzience,
— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawic
na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody
w studniach,
— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne,;.
Czas trwania proby wynosi:

— dla odcinkdéw do 50 m - 30 minut

— dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.
Proba szczelnosci na infiltracje
Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacije z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane.
Probe szczelnosci nalezy wykonywa¢ na rurociggu utozonym i przysypanym,
za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkdéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy
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zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow atmosferycznych. Rurociggi, na ktorych jest
prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane
w terenie w wyrazny sposéb zapomocg znakéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggdw osobom postronnym.

Nalezy sporzadzi¢ protokét, zawierajgcy nastepujgce sformutowania:

a. date sporzadzenia protokoétu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza kanat do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
przedsiebiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnosé
wykonawstwa z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb
zgodnie z norma.

5.4. Studnie

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac z kregdéw zelbetowych o $rednicy &1200
mm oraz &1000.

5.4.1. Studnie kanalizacyjne

Na trasie projektowanej sieci projektuje sie studzienki kontrolne z kregow
zelbetowych @1200mm, ze zwezkg prefabrykowang ©@1200/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wlazem zeliwnym @ 600 mm z wypetnieniem betonowym. Na trasie
projektowanego przytgcza projektuje sie studzienki kontrolne z kregow
zelbetowych @1000mm, ze zwezkg prefabrykowang @1000/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wlazem zeliwnym @ 600 mm z wypetnieniem betonowym. Komory
robocze studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych wiazéw:

v' D400 — dla studni umieszczonej w jezdni,

v C250 — dla studni umieszczonej w terenie zielonym.

Studzienki w wykonaniu szczelnym z kinetg prefabrykowang, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Kinety szczegdtowo wg schematu kinet zawartego
w projekcie wykonawczym. Przed zamoOwieniem kinet nalezy sprawdzi¢ stan
rzeczywistego uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych
w przypadku réznic w stanie istniejgcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
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Studzienka stanowi urzgdzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegbétowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczeg6towe zgodnie
z rysunkami Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkdéw szczegdtowych.

Rzedne wysokosciowe wigczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem
kinet zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwienczen w trakcie
wykonywania robét nalezy skoordynowac z projektem branzy drogowe;j.

5.5 Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe prefabrykowane: dennica, osadnik i trzon
z kregbw betonowych @500 mm. Czes¢ osadnikowa wpustu wysokosci 1,0 m.

Wopusty deszczowe z kompletnym zwienczeniem i kratg zeliwng klasy D400
uchylng na zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku ruchu.

Na potrzeby projektu branzy sanitarnej przyjeto rzedne posadowienia
wpustdéw, w czasie realizacji zadania nalezy skoordynowaé rzedne posadowienia
z branzg drogowg i rzednymi faktycznymi.

Usytuowanie oraz posadowienie wpustéw oraz dane szczegétowe zgodnie
zrysunkiem planu sytuacyjnego, profili kanalizacyjnych, rysunku wpustu
deszczowego oraz schematu kinet zawartego w projekcie wykonawczym.

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejgcych sieci pozyskano z mapy do celéw
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaty opisane w sposdb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkow
przewoddw istniejgcych ich posadowienia i Srednic, Projektant nie wyklucza odkrycia
rzeczywistego potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku
nalezy zgtosi¢ ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektow. We wszystkich
miejscach skrzyzowan z infrastrukturg istniejgcg nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejgcej z wykopem nalezy
wykona¢ poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nosnej, ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy
oraz ochrone przed ich $cieciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu
wykopu. Do zabezpieczeh nalezy stosowaé tymczasowg konstrukcje stalowg
i drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robdt,
jednak z technologia zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i Gestorow
infrastruktury istniejacej w obrebie terenu inwestycji.

Skrzyzowanie i kolizje z istniejacg siecig wodociggowa.

W przypadku ewentualnej Kkolizji projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejgcg sieciag wodociggowg nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Biuro Projektéw w celu dokonania korekty rzednych wysokosciowych
projektowanego kanatu.
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W przypadku zblizen do istniejgcej armatury wodociggowej, roboty budowlane
nalezy wykonywac recznie, z zabezpieczeniem tych elementdédw na czas budowy.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonac recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebudéw nalezy ustalic na etapie
realizacji
i uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %
wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji.
Na wszystkich kablach zamontowac rury dwudzielne ochronne @ 110 mm.

5.7. Zabezpieczenie sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzagdzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie
trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wifascicieli instalacji
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdéw oraz studni

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.1.2. Kontrola jakosci w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu
do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,
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badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjag.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywaé sie bedzie zgodnie

z PN-92/B-10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodnosci wykonania
z projektem.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane
z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzgledniona elementy sktadowe

robot obmierzone wg ponizszych jednostek:

m — rurocigg;
szt. — studnie oraz studzienki;
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbidr robét nalezy dokonac¢ zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.2. 0Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

— roboty montazowe wykonania kanatéw i przytgczy,

— wykonanie obsypki,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robét
wykonany zostanie na podstawie:

— proby szczelnosci,
— inspekcji TV,
— inspekcji TV na zakonczenie okresu gwarancji jakosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
e oznakowanie Robdt,
e dostawe materiatow,
e wykonanie Rob6t przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
i jego odwodnienie,
e przygotowanie podioza,
e wykonanie wigczenh do czynnej sieci kanalizacyjnej,
e ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
e wykonanie izolacji studzienek,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
* niezbedne naprawy nawierzchni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-011070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizaciji deszczowej
i sanitarne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.07 ROBOTY INSTALACYJNE — SIEG
WODOCIAGOWA

Kod CPV 45232150-8

78



Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy, ktére
zostang zrealizowane w ramach zamierzenia budowlanego pt.

"Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wymiane przytgczy wodociggowych ze wzgledu na
zty stan techniczny. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:
-Wykonanie przytaczy wodociggowych do posesji 3kpl.,
Roboty zwigzane z ww. pracami obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykopy w gruncie kat. I-IV z umocnieniem $cian,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
— utozenie przewodoéw wodociggowych,
—montaz rur ochronnych i armatury oraz ich zabezpieczenie przed
przesunieciem i zniszczeniem.
— demontaz umocnien $cian wykopu, zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw, badan szczelnosci i dezynfekcja przewodow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej
sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych" wydanych przez Centralny
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi
normami:

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewéd bez odgatezien,
przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewdd
z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw
rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony
do rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Przytagcze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociaggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajgco-napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg
siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania,
a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przytaczy do posesji wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
2.1.1. Rury do przytaczy wodociggowych
J Dz40 PE100 RC,SDR17 (PN10) -70m

2.1.2. Armatura odcinajaca

Na przebudowywanych przytaczach wodociggowych nalezy zamontowac
zestaw przytgczeniowy do rur zeliwnych DN200 z zasuwg DN32, PN10. Miejsce
wbudowania zasuw oznaczy¢ tabliczkg informacyjng z domiarem.

Wymogi techniczno-eksploatacyjne dla zasuw kotnierzowych:

e zabudowa krétka, petno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN 10,
e Kkorpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie
z EN 1563 na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901,

z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakosciowych i odbiorowych
wynikajacych ze znaku jako$ci RAL GZ 662 Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej(GSK),

e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z  EN1563
z nawulkanizowang zewnatrz iwewnatrz powtokg elastomerowg

(dopuszczong do kontaktu z wodg pitng),

e prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o0 wysokich
wiasciwosciach slizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajgca minimalne
zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

e nakretka klina z mosigdzu, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwalajgce na
duze obcigzenie momentem obrotowym,

e wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie
slizgowe z POM,

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem, wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

e uszczelki typu O-ring z elastomeru,

e uszczelka ptaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

e Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8.8 ISO
4762, wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy
catkowicie chronione przed korozja,

e pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania
wrzeciona,

e {ozysko wrzeciona z POM,

e owiercenie kotnierzy dla PN 10, Kkotnierze zwymiarowane zgodnie
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z PN-EN 1092-2,
e przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501,

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajgce minimalng grubosc¢
warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, zgodnie =z zaleceniami jakosci poswiadczone badaniami
potwierdzonymi przez niezalezng jednostke.

Trzpien (przediuzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajgcy trwate potgczenie z
zasuwg wykonane z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE

Do potgczen kotnierzowych stosowac $ruby i podktadki ze stali ocynkowanej klasy
min. 8.8.

W celu unikniecia dodatkowych naprezen oraz stabilizacji rurociggu zasuwy
montowac na podstawie betonowe;.

Wymogitechniczno -eksploatacyjne dla zasuw:

e cisnienie nominalne PN 10,

e zasuwy do zabudowy narurach PE,

e uszczelnienie wrzeciona typu O-ring wykonane z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitna,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej),

e korpusipokrywa z POM,

e klin z nawulkanizowang powtoka elastomerowg dopuszczong do kontaktu z
wodg pitna,

e trzpien (przediuzenie) teleskopowe umozliwiajgce trwate potaczenie z
zasuwg 1,5m-2,0m (potgczenie srubowe), wykonanie z rury ocynkowanej w
obudowie zrury PE,

e konstrukcja zasuwy kielich-gwint umozliwiajgca wykonanie przewiertu pod
cisnieniem,

e -koncowki kielichowe zasuw sg potaczeniami zaciskowymi,

e uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwaéjne O-ringowe wykonane z EPDM
lubNBR,

2.1.3. Skrzynki uliczne do zasuw

e korpusy skrzynek do zasuw powinny by¢ wykonane z tworzywa z okrggtym
kotnierzem i okragta Zzeliwng pokrywg o odpowiedniej sztywnosci
i twardosci,

e pokrywa skrzynek powinna by¢ wykonana z zeliwa i zabezpieczona
antykorozyjnie powtokg - farbg bitumiczng z oznaczeniem ,W” oraz
posiadaé wgtebienie w osiumozliwiajgce otwarcie,

e skrzynki powinny by¢ zamontowane wtaki sposéb aby umozliwi¢ swobodny
dostepdoprzedtuzenia zasuwy,
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e skrzynki do zasuw powinny by¢ zamontowane na podstawie (wykonanego
z betonu) w celu stabilnego posadowienia i dostosowania do rzednej
nawierzchni,

e skrzynkizlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowac.

2.1.4. Tabliczki oznacznikowe
Do oznakowania zasuw w terenie stosuje sie tabliczki informacyjne:

-wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku
dwukolorowego zwciskanymina zatrzask cyframi zgodnie z normg

PN-B-09700:1986
-wykonane z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne
oraz odpornosci na dziatanie promieniUV

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty sktadowane na wolnym powietrzu uktadaé w miejscach
nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i korozje. Materiaty winny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, opadéw
atmosferycznych oraz temperatury sktadowane w nizszych warstwach. Przewody
sktadowa¢ na rownym podtozu, na podkiadach iprzektadkach drewnianych.
Wysokos¢ sktadu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczy¢ przewody przed
rozsuwaniem sie za pomocg klinéw i kotkbw drewnianych. Uszkodzone kohcowki rur
nalezy odcig¢ i z fazowa¢ konce rur. powyzej 40°C. Jezeli materiat planowany jest
do sktadowania przez dtugi czas nalezy go przetrzymywaé w pomieszczeniach
zadaszonych. Przewody o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny by¢

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
- zuraw budowlany samochodowy;
- samochdd dostawczy;
- szalunki do wykopow;
- zestawy do odwadniania wykopdw.

4. TRANSPORT

4.1. 0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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4.1.1. Rury

Transport rur oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany.
Rury powinny byé przenoszone na sklad. Zrzucanie rur moze powodowac
ich mechaniczne uszkodzenia. Rury mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej (wzdtuz srodka transportu) i zabezpieczyé
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchéw.

4.1.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Skrzynki uliczne mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu. Skrzynki w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

4.1.3. Transport kruszywa
Kruszywa uzywane na podsypke i obsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi
Srodkami transportu z zabezpieczeniem przed rozsypywaniem i opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 0,95. Podtoze powinno
byé utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego
w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata V4
obwodu rury. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

5.3. Wodociag
Na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ wodociggowa woD200,
ktéra zasila w wode istniejgce posesje. Zgodnie z warunkami technicznymi
Wodociggéw Ptockich sie¢ wodociggowa, wykonana z rur zeliwnych, jest w dobrym
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stanie technicznym, natomiast, w ramach zadania, przebudowie podlegajg trzy
przytgcza wodociggowe do posesji: Wiejska 38, Wiejska 40 i Wiejska 42.

Wiaczenie do istniejgcej sieci.

W wezle w1, w2, w3 witgczenie do istniejgcego wodociggu wykonac przez
zastosowanie zestawu przytgczeniowego do rur zeliwnych DN200 wyposazonego
w opaske do nawiercania z gwintem przytgczeniowym z kombinacyjng zasuwg
do nawiercania DN 1 1/4" oraz ztgczke przytaczeniowg do rur Dz40 PE100 RC.

Przewody.
Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przewody wodociggowe z rur

PE100 RC SDR17 (PN10) srednicy Dz40 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe
oraz ksztattki do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Ze wzgledu na zastosowanie rur PE100 RC, SDR17 rezygnuje sie z wykonania
podsypki i zasypki jednakze grunt pod i nad rurg winien by¢ pozbawiony kamieni
i korzenie oraz innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewod.

Okoto 40cm nad rurg na catej dtugosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo -
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym drutem.

Rury, ksztattki uzyte do budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami winny
posiada¢ atest PZH do wody pitnej.

Armatura odcinajgca.

Na przebudowywanych przytgczach wodociggowych nalezy zamontowac
zestaw przytgczeniowy do rur zeliwnych DN200 z zasuwg DN32, PN10. Miejsce
wbudowania zasuw oznaczy¢ tabliczkg informacyjng z domiarem.

Armatura potgczeniowa (trojniki, kolana itp.).
Petne zabezpieczenie antykorozyjne:

e zewnetrzne — metoda proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej
grubosci 250 pm,

e wewnetrzne - metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowe;j
o minimalnej grubosci 250 um lub emaliowane,

e potgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

e materiat ksztattki zeliwo sferoidalne.

5.3.1. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu wodociggowego
i wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron piaskiem. Ztgcza winny by¢é
odkryte dla mozliwosci identyfikacji ewentualnych nieszczelnosci. Wymagania
dotyczgce  szczelnosci  rurociggdw  zawarto w  PN-811B-10725 oraz
w PN-82/9192-06. W przypadku stwierdzenia przeciekow nalezy probe przerwac
i dokonac naprawy.

Wodocigg przed rozpoczeciem eksploatacji podlega ptukaniu czystg woda
przy odpowiednigj predkosci zapewniajgcej oczyszczenie rurociggu
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z zanieczyszczen. Dezynfekcje wodociggu wykonywac za pomocg wody chlorowanej
lub wodnym roztworem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 h.
Po wykonaniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie przewodow.

5.4 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejgcych sieci pozyskano z mapy do celéw
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaly opisane w sposéb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkoéw
przewoddw istniejgcych ich posadowienia i Srednic, Projektant nie wyklucza odkrycia
rzeczywistego potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku
nalezy zgtosi¢ ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektow. We wszystkich
miejscach skrzyzowan z infrastrukturg istniejgcg nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejgcej z wykopem nalezy
wykona¢ poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nosnej, ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy
oraz ochrone przed ich Scieciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu
wykopu. Do zabezpieczen nalezy stosowaé tymczasowg konstrukcje stalowg i
drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robot,
jednak z technologia =zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru iGestoréw
infrastruktury istniejgcej w obrebie terenu inwestycji.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %
wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji.
Na wszystkich kablach zamontowacé rury dwudzielne ochronne & 110 mm.

Skrzyzowanie z siecig gazociagowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci gazowej nalezy dokonac przekopy
kontrolne wykonane recznie celem doktadnego zlokalizowania gazociggu.
Skrzyzowania z siecia gazowg wg mapy do celéw projektowych — pokazano na
profilach.

W miejscach tych przewody uktada¢ w 100% recznie pod nadzorem Zaktadu
Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odlegtosci od przewoddéw gazowych.

5.5. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp.
w czasie trwania robo6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalaciji
i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
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5.6. Demontaz istniejacych sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Ptockich, w ramach zadania,
likwidacji podlegaja trzy przytgcza wodociggowe na odcinku od ul. Pieszej do posesiji
przy ul. Wiejskiej 42.

Przebudowa przytgczy wodociggowych zamyka sie w granicach pasa
drogowego.

Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykonac
dokumentacje powykonawczg geodezyjng z zaznaczeniem wykonanych przewodéw
oraz usunieciem z mapy zasadniczej zdemontowanych elementéw. Inwentaryzacja
ta winna by¢ niezwiocznie przekazana do Wydziatu Geodezji i Kartografii w celu
aktualizacji zasobdéw geodezyjnych oraz przekazana Gestorowi sieci.

Zakres prac demontazowych:
v Demontaz istniejgcych przytaczy wodociggowych w40 wraz z armaturg mb 7

Uwaga:
Szczegdbtowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie.
Materiaty z demontazu do dyspozycji Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewéw winna by¢ przeprowadzona w oparciu o instrukcje
producenta. Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

— osiowo$¢ zamontowanych przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci wyptywki.

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywaé sie bedzie zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.1.2. Kontrola jakosci w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzgledniona elementy sktadowe
robot obmierzone wg ponizszych jednostek:
- rurocigg — [m];
- armatura — [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbidr robét nalezy dokonac¢ zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.2. 0Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,
— roboty montazowe wykonania rurociggow i przytaczy,
— wykonanie obsypki,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robét
wykonany zostanie na podstawie:
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— proby szczelnosci,
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST.00.00
~-Wymagania ogolne”.

9.1.1. Przytgcza
Cena wykonania 1 m przytgcza obejmuje:
- dostarczenie materiatow;
- montaz rur oraz ksztattek;
- wykonanie proby szczelnosci oraz dezynfekciji;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988. ,,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7".
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji Warszawa 1994

-PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-81/B-10700.02 Instalacje zewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

-PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

-PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

-PN-EN 545:2000- Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztgcza do rurociggébw wodnych- Wymagania i metody badan

- PN-B-10725:1997- Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce.

-PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
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