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@Bz PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE

N NR ARCH.
NAZWA PRZEDMIAR ROBOT
ELEMENTU
NAZWA . NPT
INWESTYCJI Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze
NAZWA Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
ZAMIERZENIA Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociagowych
BUDOWLANEGO i kanalizacyjnych.
BRANZA Sanitarna
OBIEKTU - VViej
Jednostka ewidencyjna: Miasto Pfock [146201_1]
LOKALIZACJA Obreb ewidencyjny — Podolszyce-Borowiczki [Nr 0001]
dz. nr 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185
Gmina Plock
INWESTOR Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
NAZWY | KODY
WSSL%OVWIIE&O 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
ZAMOWIEN
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane do Data i Poj[us
/
Opracowat Stanistaw Sobieralski 16-08-2022r. /[
Kosv;¢gTR3§gw . NETTO VAT 23% /i;&m
0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
PRZEDMIARU ROBOT ’ : :
Stownie: zero zlotych 00/100 brutto.
DATA OPRACOWANIA ; ;
PRZEDMIARU ROBOT: 10 Sierpnia 2022r.

»MBZ Andler, Tomczak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek tel./fax: 54 41360 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl www.mbz.com.pl




Przedmiar robo6t

Budowa sieci oswietlenia ulicznego . Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych
oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2022-08-16

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , wodociag

09-400 Ptock ul Wiejska. Obreb ewidencyjny-Podolszyce-Borowiczki ( Nr0001) dz.nr
2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

Gmina Ptock Pl Stary Rynek 1 09-400 Ptock
MBZ Wioctawek



Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

1.DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.KANALIZACJA DESZCZOWA.

Obecnie wschodni odcinek ulicy Wiejskiej nie posiada kanalizacji deszczowej.

Budowa drogi wymusita koniecznos¢ budowy podtaczen do kanalizacji deszczowej, ktorej zasadniczym celem bedzie
odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych z projektowanej jezdni do kanalizacji miejskiej. Ulica Wiejska posiada
siegacz kd500 z ulicy Borowickiej oraz aktualny projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Wiejskiej wykonany przez firme Eliot
w 2005 r. Zgodnie z ustaleniami niniejsze opracowanie uwzglednia wiaczenia do w/w projektowanego uktadu dla potrzeb
odwodnienia jezdni oraz przepiecia przytagcza kanalizacji deszczowej z przylegtego kompleksu sportowego.

3.PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Obecnie na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ wodociaggowa woD200, ktéra zasila w wode istniejace posesje.
Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociagéw Ptockich sie¢ wodociggowa, wykonana z rur zeliwnych, jest w dobrym
stanie technicznym,

4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przedmiotowa przebudowa zamyka sie w obrebie pasa drogowego.

W ramach przebudowy zaprojektowano wymiane przewodéw na trasie sieci na przewody o srednicy Dz200mm oraz
Dz160mm dla przytaczy, ze studniami rewizyjnymi 01200mm rozlokowanymi na trasie projektowanego kanatu gtéwnego.
Zwienczenie wszystkich studni w obrebie zadania w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Stawka rg - srednia branzowa, ogdlnokrajowa (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu). Materiaty - ceny
srednie z kosztami zakupu (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzet - ceny srednie najmu lub
pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu).
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO | NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT.
Kosztorys

sporzadzony jest dla przecigtnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo
dotozenia wszelkich

staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lecz te nie moga jednak by¢ podstawg do
jakichkolwiek

roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowa¢ orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia
materiatéw sa

ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych
oraz przyjetych

technologii wykonania robét. Przed zakupem materiatéw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi
szczegotowymi

rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji. Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywa¢ z projektem budowlanym
oraz po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie.
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Budowa sieci oswietlenia ulicznego . Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy

wodociagowych i kanalizacyjnych.

Przylacza wodociggowe roboty ziemne.

Przylacze wodociggowe roboty montazowe

Kanalizacja deszczowa roboty ziemne.

Kanalizacja deszczowa roboty montazowe

Kanalizacja sanitarna roboty ziemne.

Kanalizacja sanitarna roboty montazowe

N O OaR WN =

Roboty demontazowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa sieci oswietlenia ulicznego . Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych. netto
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociagéw do odprowadzania sciekow
Budowa sieci oswietlenia ulicznego . Budowa i przebudowa sieci
kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.
1 Element Przytacza wodociggowe roboty ziemne.
1 KNRW Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
201/301/2 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
w1-2186 Wiejska 38 2,4*(1,75+1,72)/2*1,5 6,246000
w2- 2193/1 Wiejska 40 2,3*(1,75+1,72)/2*1,5 5,985750
w3-2194 Wiejska 42 2,2%(1,75+1,872)/2*1,5 5,976300
RAZEM: 18,208050|m3 18,21
2 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
118,21 18,210000
RAZEM: 18,210000|m3 18,21
3 KNR 201/236/1 |Zageszczanie wykopow m3 18,21
4 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu tasémg z wtadka stalowa (lokalizacja )
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,4+2,3+2,2 6,900000
RAZEM: 6,900000|m 6,90
5 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego tasma
ostrzegawcza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,9
6 KNR 219/134/2 |Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3
7 KNRW Analogia. Koszt wigczenia do istniejgcego wodociagu
219/304/14 kpl 3
8 Kalkulacja Ustuga geodezyjna ( wytyczenie i inwentaryzacja) przytgczy wodociggowych
indywidualna kpl 1,00
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2 Element Przytacze wodociggowe roboty montazowe
9 Kalkulacja Wohpiecie do istniejgcego wodociggu za pomoca zestawu przytgczeniowego do rur
indywidualna zeliwnych DN 200 wyposazonego w opaske do nawiercznia z gwintem przytgczeniowym
z kombinowang zasuwa do nawiercania DN 11/4 oraz ztgczka przytaczeniowg do rur
DZ40 PE 100RC kpl 3
10 |KNR218/301/1 |Zasuwa do przytaczy domowych z blokiem podporowym DN 32 kpl 3
11 |[KNRW Ksztattka przejsciowa PE/STAL DN 40 gwintowano-zaciskowa
218/112/1 (1) szt 3
12 |KNR 231/502/5 |Piyty obrzeza skrzynki ulicznej do zasuw 440x440x80 mm szt 3
13 |KNR 218/109/1 |Rurociagi z polietylenu Dz 40 PE 100 RC ,SDR17 ( PN 10) m 7
14  |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
218/704/1 PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110"'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
7/200 0,035000
RAZEM: 0,035000|préba 0,04
15 |KNRW Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn’do 150°'mm
218/707/1 szt 0,04
16 |[KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150°'mm
218/708/1 szt 0,04
17 |Kalkulacja Analiza fizykochemiczna i bateriologiczna pobranej wody z przytgczy wodociagowych
indywidualna kpl 3
18 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
218/530/1 objetosci do 1,5°'m3, budowle i elementy betonowe ( bloki podporowe )
Wyliczenie ilosci robot:
130,3*0,3*0,4 0,108000
RAZEM: 0,108000|m3 0,108
19 Odwodnienie wykopow. Przyjeto 40 rob. Faktyczng ilosc godzin pompowania ustali¢ na
budowie dokumentujgc wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez insp.
nadzoru rg 40
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 Element Kanalizacja deszczowa roboty ziemne.
20 |KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
201/215/4 grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
D1.9- wd3 7,6%(1,82+1,5)/2*1,5*0,8 15,139200
D1.12- wd2 3,2%(1,43+1,30)/2*1,5*0,8 5,241600
D2-D4-Dw5 30,3*%(2,32+2,19+2,21)/3*1,5*0,8 81,446400
D3-wd1 2,3%(1,59+1,5)/2*1,5*0,8 4,264200
RAZEM: 106,091400/m3 106,091
21 |KNRW Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do
201/301/2 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
D1.9- wd3 7,6%(1,82+1,5)/2*1,5*0,2 3,784800
D1.12- wd2 3,2%(1,43+1,30)/2*1,5*0,2 1,310400
D2-D4-Dw5 30,3*%(2,32+2,19+2,21)/3*1,5*0,2 20,361600
D3-wd1 2,3%(1,59+1,5)/2*1,5*0,2 1,066050
RAZEM: 26,522850/m3 26,52
22 |KNR 218/501/1 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 10°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,6+3,2+30,3+2,3)*0,6 26,040000
RAZEM: 26,040000|m2 26,040
23 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci nadsypka10’cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,6+3,2+30,3+2,3)*0,6 26,040000
RAZEM: 26,040000|m2 26,040
24 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci nadsypka 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,6+3,2+30,3+2,3)*0,6 26,040000
RAZEM: 26,040000|m2 26,040
25 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
26,52 26,520000
RAZEM: 26,520000|m3 26,52
26 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10°'m, grunt
(1) kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robot:
106,091-(26,04*0,1+26,04*0,3+(7,6+3,2+2,3)*3
,14*0,1*0,1+30,3*3,14*0,125*0,125+4*1,5) 87,777066
RAZEM: 87,777066/m3 87,777
27 |KNR201/236/1 |Zageszczanie wykopow
Wyliczenie ilosci robot:
26,52+87,777 114,297000
RAZEM: 114,297000/m3 114,30
28 |KNR201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW
Wyliczenie ilosci robot:
1106,091-87,777 18,314000
RAZEM: 18,314000|m3 18,314
29 |Kalkulacja Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw
indywidualna m3 18,314
30 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacnji deszczowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego tasma ostrzegawcza z nadrukiem KANALIZACJA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 44
31 |Kalkulacja Ustuga geodezyjna ( wytyczenie i inwentaryzacja) kanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1,00
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
4 Element Kanalizacja deszczowa roboty montazowe
32 |KNRW Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk Dz200'mm SN 8 PP Lite
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
135 13,500000
RAZEM: 13,500000|m 13,50
33 |KNRW Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk Dz250'mm SN 8 PP Lite
218/408/4 m 30,5
34 |Kalkulacja Wiaczenie szczelne wpusty ulicznego do studni D1.9, D1.12, D3
indywidualna kpl 3
35 |KNRW Wopusty deszczowe prefabrykowane Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu zabezpieczone
218/524/2 od zewnatrz i wewnatrz srodkiem przeciwwilgociowym przez dwukrotne malowanie. szt 3
36 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm h=2,09
218/513/1 (2) szt 1
37 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm h=2,11
218/513/1 (2) szt 1
38 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm h=1,49
218/513/3 (2) szt 1
39 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm h=2,22
218/513/3 (2) szt 1
40 |Kalkulacja Wigczenie kaskadowe do studni
indywidualna kpl 3
41  |KNRW Woykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
218/530/1 objetosci do 1,5'm3, budowle i elementy betonowe ( bloki podporowe )
Wyliczenie ilo$ci robét:
\4*0,3*0,3*0,4 0,144000
RAZEM: 0,144000/m3 0,144
42 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych Fi'200°'mm PP
218/706/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
113,5/50 0,270000
RAZEM: 0,270000 |préba 0,270
43 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych Fi'250'mm PP
218/706/3 (1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
30,5/50 0,610000
RAZEM: 0,610000|préba 0,610
44  |Kalkulacja Przeprowadzenie inspekcji rurociggéw TV wraz z dostarczeniem protokotéw koncowych
indywidualna badan kpl 1,00
45 Odwodnienie wykopow. Przyjeto 50 rob. Faktyczng ilosc godzin pompowania ustali¢ na
budowie dokumentujgc wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez insp.
nadzoru rg 50
46 |KNRW Rury ochronne dwudzielne Dz 110 z tworzywa sztucznego
219/119/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
21,5 3,000000
RAZEM: 3,000000/m 3,00
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
5 Element Kanalizacja sanitarna roboty ziemne.
47 |KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
201/215/4 grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Si- Sw1 14*(1,83+1,72)/2*1,5*0,8 29,820000
Sw1-Sw2 8,5%(1,72+1,67)/2*1,5*0,8 17,289000
Sw2-Sw3 55,5*(1,67+1,52)/2*1,5*0,8 106,227000
Sw3-S4-Swh 36,5*(1,52+1,49+1,74)/3*1,5*0,8 69,350000
Sw1-2171 5,5%(1,68+1,36)/2*1,5*0,8 10,032000
Sw1-2186 4,5*(1,68+1,34)/2*1,5%0,8 8,154000
Sw2-2131_2 3,0%(1,63+1,63)/2*1,5*0,8 5,868000
Sw3-2193_1 5,0%(1,44+1,48)/2*1,5*0,8 8,760000
Sw3-2031_2 3,5%(1,48+1,62)/2*1,5*0,8 6,510000
Sw4-2193_2 6,5%(1,45+1,43)/2*1,5*0,8 11,232000
Sw5-2194 3,5%(1,70+1,32)/2*1,5*0,8 6,342000
RAZEM: 279,584000|m3 280
48 |KNRW Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
201/301/2 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
Si- Sw1 14*(1,83+1,72)/2*1,5*0,2 7,455000
Sw1-Sw2 8,5*(1,72+1,67)/2*1,5*0,2 4,322250
Sw2-Sw3 55,5%(1,67+1,52)/2*1,5*0,2 26,556750
Sw3-S4-Sw5 36,5*(1,52+1,49+1,74)/3*1,5*0,2 17,337500
Sw1-2171 5,5%(1,68+1,36)/2*1,5*0,2 2,508000
Sw1-2186 4,5%(1,68+1,34)/2*1,5%0,2 2,038500
Sw2-2131_2 3,0%(1,63+1,63)/2*1,5*0,2 1,467000
Sw3-2193_1 5,0%(1,44+1,48)/2*1,5*0,2 2,190000
Sw3-2031_2 3,5%(1,48+1,62)/2*1,5*0,2 1,627500
Sw4-2193 2 6,5%(1,45+1,43)/2*1,5*0,2 2,808000
Sw5-2194 3,5%(1,70+1,32)/2*1,5*0,2 1,585500
RAZEM: 69,896000/m3 69,90
49 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Fi 200 (23+55,5+36,5)*0,6 69,000000
Fi 160 (5,5+4,5+3+5+3,5+6,5+3,5)*0,6 18,900000
RAZEM: 87,900000|m2 87,900
50 |KNR 218/501/1 \Pod’foze z materiatow sypkich, grubosci nadsypka10°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Fi 200 (23+55,5+36,5)*0,6 69,000000
Fi 160 (5,5+4,5+3+5+3,5+6,5+3,5)*0,6 18,900000
RAZEM: 87,900000|m2 87,900
51 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci nadsypka 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Fi 200 (23+55,5+36,5)*0,6 69,000000
Fi 160 (5,5+4,5+3+5+3,5+6,5+3,5)*0,6 18,900000
RAZEM: 87,900000|m2 87,900
52 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 69,9
53 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(1) kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robot:
280-(87,9*0,1+87,9*0,3+(23+55,5+36,5)*3,14*
0,1%0,1+(5,5+4,5+3+5+3,5+6,5+3,5)*3,14*0,08
*0,08+5*1,5) 233,095976
RAZEM: 233,095976|m3 233,096
54 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie wykopow
Wyliczenie ilo$ci robét:
\69,9+233,096 302,996000
RAZEM: 302,996000|m3 303,00
55 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
Wyliczenie ilo$ci robét:
\280-233,096 46,904000
RAZEM: 46,904000|m3 46,904
56 |Kalkulacja Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow
indywidualna m3 46,904
57 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacnji sanitarnej ufozonejw ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego tasma ostrzegawcza z nadrukiem KANALIZACJA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 135,5
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
58 |Kalkulacja Ustuga geodezyjna ( wytyczenie i inwentaryzacja) kanalizacji sanitarnej
indywidualna kpl 1,00
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wer |.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
6 Element Kanalizacja sanitarna roboty montazowe
59 |KNRW Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk Dz200'mm SN 8 PP Lite
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
\23+55,5+21 +4,5 104,000000
RAZEM: 104,000000{m 104,00
60 |KNRW Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk Dz160°'mm SN 8 PP Lite
218/408/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,5+4,5+3+5+3,5+6,5+3,5 31,500000
RAZEM: 31,500000|m 31,50
61 |Kalkulacja Wiaczenie szczelne do studni Si
indywidualna kpl 1
62 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm h=1,62
218/513/3 (2) szt 1
63 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm h=1,57
218/513/3 (2) szt 1
64 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm h=1,42
218/513/3 (2) szt 1
65 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm h=1,39
218/513/3 (2) szt 1
66 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm h=1,64
218/513/3 (2) szt 1
67 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
218/530/1 objetosci do 1,5°'m3, budowle i elementy betonowe ( bloki podporowe )
Wyliczenie ilosci robot:
5*0,3*0,3*0,4 0,180000
RAZEM: 0,180000|m3 0,180
68 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych Fi'200'mm PP
218/706/2 (1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
99,5/50 1,990000
RAZEM: 1,990000|préba 1,990
69 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych Fi'150°'mm PP
218/706/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
131,5/50 0,630000
RAZEM: 0,630000 |proba 0,630
70 |Kalkulacja Przeprowadzenie inspekcji rurociagéw TV wraz z dostarczeniem protokotéw koncowych
indywidualna badan kpl 1,00
71 |KNRW Rury ochronne dwudzielne Dz 110 z tworzywa sztucznego
219/119/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
71,5 10,500000
RAZEM: 10,500000|m 10,50
72 Odwodnienie wykopéw. Przyjeto 80 rob. Faktyczng ilosc godzin pompowania ustali¢ na
budowie dokumentujgc wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez insp.
nadzoru rg 80
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7  |Element Roboty demontazowe
73 |KNRW Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3,
201/215/4 grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacja deszczowa przytacze 130*1,6*1,5*0,8
cisnieniowe Fi 160 249,600000
Kanalizacja sanitarna 104*1,6*1,5*0,8 199,680000
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej Fi 160 |25*1,6*1,5*0,8 48,000000
Przytacza wodociggowe 7%1,6%1,5*0,8 13,440000
RAZEM: 510,720000|m3 511
74 |KNRW Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
201/301/2 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
Kanalizacja deszczowa przytacze 130*1,6*1,5*0,2
cisnieniowe Fi 160 62,400000
Kanalizacja sanitarna 104*1,6*1,5%0,2 49,920000
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej Fi 160 |25*1,6*1,5%0,2 12,000000
Przytacza wodociggowe 7*1,6%1,5%0,2 3,360000
RAZEM: 127,680000|m3 127,68
75 |KNR 405/124/1 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), Fi'40'mm rury z demontazu
przekazac¢ inwestorowi mb 7
76 |KNR 405/124/2 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE),Fi"160 'mm rury z demontazu
przekazac¢ inwestorowi
Wyliczenie ilosci robot:
[130+25 155,000000
RAZEM: 155,000000|mb 155,000
77 |KNR 405/124/3 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE) Fi’200°'mm rury z demontazu
przekazac inwestorowi mb 104
78 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(1) kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\51 1+127,68 638,680000
RAZEM: 638,680000|m3 638,680
79 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie wykopow
Wyliczenie ilo$ci robot:
638,68 638,680000
RAZEM: 638,680000|m3 638,68
80 |KNR405/409/1 |Demontaz studni kanalizacji sanitarnej materiaty z demontazu przekazac¢ inwestorowi
(1) kpl 4
81 |KNR 405/409/1 |Demontaz i unieczynnienie istniejacej pompowni wod deszczowych materiaty z
(1) demontazu przekaza¢ inwestorowi kpl 1
82 Odwodnienie wykopéw. Przyjeto 40 rob. Faktyczng ilosc godzin pompowania ustali¢ na
budowie dokumentujgc wpisem do dziennika budowy potwierdzonego przez insp.
nadzoru rg 40
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