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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt: 
"Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 

Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: 

Lp. 

Nr SST 

CPV 

Nazwa specyfikacji 

 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 

 

ST-01.xx Roboty budowlane 

ST-02.xx Roboty branży sanitarnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 

i wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca  

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 

Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 

Ministrów 
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Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 

i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 

betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 

działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 

betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także 

prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, 

że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi  

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• projekty powykonawcze 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 

jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 

i rozliczaniu inwestycji. 

Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych 

nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
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środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych 

i ognia 

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 

sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 

robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany 

na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 

robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 

z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 

w trakcie realizacji robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 

obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 

zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 

wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
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Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik 

i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 

geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 

będących w toku realizacji obiektów budowlanych 

Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 

budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów 

Budowlanych 

Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych 

dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 

oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 

sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

Roboty budowlano-montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 

już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 

budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 

lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 

wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 

decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 

zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
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Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy 

Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 

przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 

polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego 

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 

kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 

specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 

Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 

znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 

 (2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru), 

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 

uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich 

urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 
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- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 

montażowych 

- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą Robót. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 

przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 

chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, 

spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
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(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 

z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

Robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

� możliwością powstania pożaru. 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W związku z funkcją, którą pełni rzeczowy obiekt, prace budowlane 

prowadzone przez wykonawcę muszą być wykonywane na użytkowanym terenie. 

Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykonawca 

odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, którego 

pozostawienie w strefie wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 

budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 

historycznym). 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 

Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP 

oraz na stanowisku pracy. 

- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 

- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 

zasilania budowy linią energetyczną, 

- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 

odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została 

przekazana wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca 

powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 
prowadzone będą prace remontowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 
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1.5.14. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do 

zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania 

stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt 

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  



Budowa ulicy Wiejskiej – prace przygotowawcze 

 

17 

 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  

on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
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materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
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materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym 

i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- projekt organizacji budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać  
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• końcowemu odbiorowi Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru 

wstępnego. 

Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 

odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 

Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  

• Wyniki pomiarów. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

• Opinię o gotowości odbioru. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Umowie. Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru 

Robót. 

8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki 

i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru 

Robót, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje 

i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu 

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 

Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 

Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 

odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 

Inspektora Nadzoru. 

Rozliczenie Końcowe 
Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz 

z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót 

wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 

za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 

końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 

Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 
Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona  

w ciągu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu 

  i magazynowania, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 

i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 

Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9.2. Tablice informacyjne. 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 

zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 
6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 

powinny być zastąpione. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi  

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa ulicy Wiejskiej – prace przygotowawcze 

 

27 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE – 
WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU 

 

Kod CPV 71350000-6 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia 

geodezyjnego robót, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego 

pt. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie 

brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu 

robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem 

grawitacyjnym kanalizacji deszczowej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, 

przebudową przyłączy wodociągowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2.0. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.0. 

2.2. Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 

− słupki betonowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów 

należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
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albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m  

i przekrój prostokątny. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy 

je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.1.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy 

odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej  

i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
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5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej  

i wysokościowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany 

jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 

poziomych i  wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania 

kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 

robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 

dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 

Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne 

GUGiK). 

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty 

pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami 

wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 

wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności 

z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów  

na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 

zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, 

po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania 

trasy. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów  

na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie 

krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych 

skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
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Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów 

i wykopów w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 

powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej 

niż co 25 m. 

5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie 

z dokumentacją projektową, poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.1.7. Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi 

Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów 

w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.6 

6.2. Kontrola osnowy roboczej 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów 

kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy 

wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie 

prowadzenia robót. 

6.3. Kontrola wytyczenia 

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów 

i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 

i 5.1.6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi 

Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych 

i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 

w dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w  ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatność.  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wytyczonej trasy. 

Cena  wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów 

wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych. 

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna  

za potrzebne. 
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− transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne ykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych terenu pod budowę, które 

zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt. 

 "Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę i zorganizowanie 

placu budowy. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 

- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogrodzenie placu budowy 

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.) 

- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty 

dowolny sprzęt spełniający wymagania określone w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnym środkiem transportu zgodnie z wymogami 

zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
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na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- geodezyjnie wyznaczyć obiekty tymczasowe w terenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejszej 

SST. Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy 

Roboty spełniają standardy określone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania 

ogólne, oraz w projekcie budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- roboty przygotowawcze - [mb, m2], 

- prace geodezyjne - [r-g]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót 

określonym w ST- 00.00 Wymagania ogólne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V 

kategorii w ramach zamierzenia  pt:  

" "Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2., Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

− Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych 

w trakcie wykonywania wykopów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 



Budowa ulicy Wiejskiej – prace przygotowawcze 

 

39 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharki gąsienicowe, 

- ładowarki, 

- równiarki samojezdne 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące 

środki transportu:  

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty 

wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien 
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wykonywać roboty, w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  

i nawodnieniem.  

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie 

dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu 

zawilgoceniu. 

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 

zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt 

taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 

5.4. Wykonywanie wykopów 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne 

w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie ścian i uszczelnienie 

styków. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony 

wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I 

rozdz. IV–1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 

rozparcie oraz montaż i posadowienie wykonywanej sieci wg dokumentacji 

projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 

0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki  

i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i rozluźnieniem 

struktury gruntu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 

kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne 

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej.  
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Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót 

warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej 

warstwy do grubości min. 10cm. 

5.5. Odwadnianie wykopów 

          Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody 

gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5-6 m. 

 Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 
umieszczony ok. 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 
obniżony poziom wody.  

Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o śr.  
ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę 

podawać należy przy pomocy węża wpłukującego.  

Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą  

w zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.  

Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie 

filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na 

jednym poziomie. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach 

kolektora powinny być uszczelnione uszczelką np. typu o-ring.  

Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 

instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. W gruntach przewarstwionych 

(warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką wysokość, aby 

połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje się 

obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru.  

W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje się na wysokości 0,5 m nad 

górną krawędź filtru.  

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym 

posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki 

powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 

 Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie 

podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności 

w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu.  

Pobrana woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub 

wąż zrzutowy do odbiornika.  

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania  

w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku 

wody i prawidłowości wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje się, że do 

wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci wodociągowej przy 

pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. 
Odprowadzenie wody z wykopów Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys 

wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie miejsce, którego lokalizacja nie 

będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. Rzędna 

odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody  

w tym odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału 
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już wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanału. Rurociągi należy ułożyć 
tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 

sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 
Realizując odwodnienie wykopu przy użyciu igłofiltrów należy systematycznie 

sprawdzać: 
 - głębokości założenia filtrów, igłofiltrów,  

-  wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,  

-  skuteczności odwodnienia wykopu,  

- sposobu odprowadzenia wody z wykopu. Badanie i pomiary wykonanych 

elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej normy  

PN-B-10736/1999. 

 

Rury i armatura do odwodnienia wykopów 
A. Rury igłofiltrów i armatura:  
- średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych,  

- końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem,  

- woda podawana przy pomocy węża wpłukującego, 

- nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora     

  uszczelnione uszczelką np. typu o-ring,  

- ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 

instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  

B. Wpłukiwanie rur igłofiltrów:  

- igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając 

uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 

pompy) znajdowały się na jednym poziomie,  

- w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się 

zwykle na głębokości 4-6 m, 

 - z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 
umieszczony ok. 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 
obniżony poziom wody.  

C. Obsypkę filtracyjną wykonuje się: 

 - w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, 

najczęściej jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru,  

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru 

(praktycznie 2 wiadra obsypki), - uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera odpowiednio 

do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość 
ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren 

gruntu.  

D. Agregat pompowy:  

- agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w 

instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji 

umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest przetłaczana przez agregat  

i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy,  
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- pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą 

podciśnieniową. 

 W przypadku występowania wody gruntowej w gruntach słabo 

przepuszczalnych (gliny, pyły) i znacznej głębokości wykopu odwodnienie należy 

wykonać przy pomocy studni wierconych z agregatem pompowym i kolumną 

filtracyjną osadzonych po obu stronach wykopu. Studnie należy posadowić  
na głębokości pozwalającej obniżyć zwierciadło wody poniżej docelowego dna 

wykopu. 

Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie min. 0,5m 

pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres montażu rurociągu. Zaprzestanie 

pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągów, szczególnie przy 

posadowieniu elementów z tworzywa sztucznego (rur, studni). 

5.6. Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie zostały wykazane 

na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót lub które 

zostaną stwierdzone próbnymi wykopami. 

5.7. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 

W czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
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b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu pkt 5.3., 

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach  

1 m3 (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu  

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu  

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9  

9.2. Płatność.  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów, 

- przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu. 

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową  

i niniejszą specyfikacją,  

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej  

w ST, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

Cena 1 m3 wykonania wykopów transport nadmiarów gruntu obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

- wykonanie stanowisk załadowczych, 

- załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE 
ZASYPÓW OBIEKTÓW 

 

CPV 45111000-8 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zasypów, które zostaną 

wykonane w ramach zamierzenia budowlanego pt.:  
"Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą 

zewnętrzną przepompowni a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.   MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w  ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopów powinny być 
następującymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz 

piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty 

budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 



Budowa ulicy Wiejskiej – prace przygotowawcze 

 

48 

 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 

Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni wykopów może być 
stosowany następujący sprzęt: 

− koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 

− ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt 

akceptowany przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu 

mogą być stosowane następujące środki transportu: 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody skrzyniowe, 

− ciągniki kołowe i gąsienicowe lub inne środki transportu zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 

− oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 

− odwodnić przestrzeń zasypu, 

− wykonać bruzdy lub wyciąć stopnie w istniejących skarpach wykopu w celu 

związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 
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− dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. 

dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,  

− rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu 

zagęszczającego, wg „Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”, 

− zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

wzgl. wibratorami powierzchniowymi, 

− stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.9, 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań 

nieniszczących „in situ” jedną z podanych metod dostosowaną do warunków 

pomiaru: 

- radioizotopową, 

- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 

- geodezyjną. 

 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej 

ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów, 

− zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz  

na 250 m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu zasypu. 

b) 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatność 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:  

− odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

− wykonanie bruzd lub stopni w istniejących skarpach wykopu w celu związania 

zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym, 

− zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew. 

dodatkowym transportem, 

− zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 

− przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

− uporządkowanie terenu robót. 

 
b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmuje:  

− wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

− uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.05 ROBOTY INSTALACYJNE – 
KANALIZACJA SANITARNA 

 

Kod CPV 45231300-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

w zakresie kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia 

budowlanego pt: "Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 

robót opisanych z pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych. 

Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku 

do połączenia z kanałem sanitarnym 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych 

i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 

ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 

położonego kanału odpływowego. 

Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna, będąca granicą sieci 

kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
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dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 

a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp 

do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 

a ścianą komory roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p. 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę 

materiały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 

Rury do budowy sieci kanalizacyjne kielichowe, wykonane z tworzywa sztucznego 

w zakresie średnic Dz200, 160 materiał PP LITE (jednowarstwowe), o sztywności 

obwodowej SN8 łączone na uszczelką gumową.  

Rury winny spełniać wymagania  normy PN-EN 1852. 

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie 

większych niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać: 
- nazwę lub znak producenta; 

- wymiar nominalny; 

- symbol surowca; 

- klasa sztywności; 

- kod przeznaczenia; 

- datę  produkcji; 

- znak budowlany;  

- numer aprobaty technicznej. 
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Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak  

dla rur. 

Rury kanalizacyjne w zakresie średnic: 

- Dz 200 PP Lite(jednowarstwowe) o sztywności obwodowej  SN8             – 104,0 mb 

- Dz 160 PP Lite (jednowarstwowe) o sztywności obwodowej SN8               – 31,5 mb 

 

2.1.2. Studnia rewizyjna.  

Kompletna prefabrykowana studnia z elementów żelbetowych w wykonaniu 

monolitycznym średnicy Ø1200mm z osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi, 

z betonu o parametrach:  

- klasy betonu minimum C35/45,  beton zgodny z normą PN-EN 206:2014-04,  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa, 

-klasa ekspozycji betonu  XA3  

-wodoszczelność W-8  

-nasiąkliwość nw poniżej 5 %,  

-mrozoodporność F-150 

Elementy studni takie jak: dennica, kręgi pośrednie oraz krąg redukcyjny 

Ø1200/625mm łączone na uszczelki gumowe zapewniające całkowitą szczelność, 
uszczelki zgodne z normą z PN-EN 681-1; 2002 rodzaj gumy dostosowany  

do przewidywanej agresji chemicznej.   

Projektowane studnie zaopatrzyć we włazy z żeliwa szarego klasy 

wytrzymałości zależnie do ich lokalizacji: 

-przy lokalizacji studni w ciągu pieszo-jezdnym włazy klasy D400 z ramą 

żeliwną kołnierzową, pokrywa wypełniona betonem oraz z dwoma otworami 

przelotowymi do otwierania z zabezpieczeniem antyobrotowym z wkładką tłumiącą 

umieszczoną we frezie lub ramie na stałe, wysokość ramy H=140(+-)10mm, średnica 

pokrywy Ø680mm, powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie. 

Włazy winny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 124:2015-07. 

Włazy żeliwne osadzone na kręgu redukcyjnym, regulację wysokościową włazów 

wykonać za pomocą pierścieni wyrównawczych. 

Studzienka stanowi urządzenie kompletne. 

Studzienki należy posadowić w gruncie na podsypce z piasku zagęszczonego 

mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegółowe zgodnie 

z rysunkami Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunków szczegółowych. 

Rzędne wysokościowe włączeń zgodnie z rysunkami profili oraz schematem 

kinet zawartym w projekcie wykonawczym. Rzędne zwieńczeń w trakcie 

wykonywania robót należy skoordynować z projektem branży drogowej. 

• Studnia Ø1200mm żelbetowa             -  5 szt. 

2.1.3. Kruszywa. 

Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

a) nie powinny występować cząstki powyżej 2,5 mm, 

b) materiał nie może być zmrożony, 
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c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć 
na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 

wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,  

że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania 

nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp 

do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.3. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.2.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu  

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy: korytka i elementy odwodnienia liniowego, kształtki 

kanalizacyjne, materiały izolacyjne – przechowywać w zabezpieczonych 

pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 
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• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• wibromłota do zapuszczania grodzic 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

• beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 

przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 

w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 

(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.2. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport pozostałych materiałów 

Korytka, kształtki można przewozić dowolnym środkiem transportu  

na paletach lub luzem. Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 

ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem. 

Elementy w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 

zgnieceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne omówiono w ST.01.02, ST.01.03 

5.2. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-

gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robót) podłoże należy wykonać  
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem odpowiedniej grubości łącznie z ułożeniem 

rur drenarskich odwadniających. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia  

odpowiedniej grubości. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 

projektowej. 

5.3. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze  

od określonych w Dokumentacji Projektowej.  

5.3.1. Kanały 

Przy wykonywaniu kanałów należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 

• minimalny przekrój przewodu odgałęzienia określa Dokumentacja 

• włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne 

5.5.2.1. Studnie żelbetowe 

Studnie żelbetowe składają się z betonowych elementów prefabrykowanych 

w kształcie koła w przekroju poprzecznym.  

Studnie należy posadowić w przygotowanym, odwodnionym wykopie 

na podbudowie z betonu klasy C8/10 o grubości minimum 15cm. Wypełnienie 

wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego 

rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze wskaźnik 

zagęszczenia powinien wynieść nie mniej niż 0,95 wartości Proctora, a w górnych 

warstwach 1,00.  
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5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącymi sieciami 

pokazano na rysunkach profili. Rzędne istniejących sieci pozyskano z mapy do celów 

projektowych, jednakże nie wszystkie sieci zostały opisane w sposób precyzyjny 

i jednoznaczny. Z uwagi na częsty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinków 

przewodów istniejących ich posadowienia i średnic, Projektant nie wyklucza odkrycia 

rzeczywistego położenia sieci innego niż zakładane w projekcie. W takim wypadku 

należy zgłosić ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektów. We wszystkich 

miejscach skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą należy wykonać przekopy kontrolne. 

Zabezpieczenie skrzyżowań infrastruktury istniejącej z wykopem należy 

wykonać poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nośnej, ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym w postaci obudowy 

oraz ochronę przed ich ścięciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu 

wykopu. Do zabezpieczeń należy stosować tymczasową konstrukcję stalową  

i drewnianą w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robót, 

jednak z technologią zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Gestorów 

infrastruktury istniejącej w obrębie terenu inwestycji. 

Skrzyżowanie i kolizje z istniejącą siecią wodociągową. 

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej  

z istniejącą siecią wodociągową należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru i Biuro Projektów w celu dokonania korekty rzędnych wysokościowych 

projektowanego kanału. 

W przypadku zbliżeń do istniejącej armatury wodociągowej, roboty budowlane 

należy wykonywać ręcznie, z zabezpieczeniem tych elementów na czas budowy. 

Roboty ziemne w tych miejscach wykonać ręcznie.  

Rzeczywiste nakłady ewentualnych przebudów należy ustalić na etapie 

realizacji i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 % 

wykonać ręcznie pod nadzorem Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji. 

Na wszystkich kablach zamontować rury dwudzielne ochronne Ø 110 mm. 

Skrzyżowanie z siecią gazociągową. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci gazowej należy dokonać przekopy 

kontrolne wykonane ręcznie celem dokładnego zlokalizowania gazociągu. 

Skrzyżowania z siecią gazową wg mapy do celów projektowych – pokazano  

na profilach. 

W miejscach tych przewody układać w 100% ręcznie pod nadzorem Zakładu 

Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odległości od przewodów gazowych. 

. 
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5.7. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 

w czasie trwania Robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

5.8. Próba szczelności 

         Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać 
badaniom w zakresie szczelności na: 

− eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 

− infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Próba na eksfiltrację: 

− próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 

− cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie 

obsypek, 

− wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 

− poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 

studzience, 

− po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, 

należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić  
na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody 

w studniach, 

− po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 

Czas trwania próby wynosi: 

− dla odcinków do 50 m - 30 minut 

− dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Próba szczelności na infiltrację. 

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na 

infiltrację. 

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. 

Próbę szczelności należy wykonywać na ułożonym i przysypanym kanale,  

za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy 

zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest 

prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane  
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w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 

Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania: 

a. datę sporządzenia protokółu, 

b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 

c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej 

za przebieg próby, 

d. nazwę Inwestora rurociągu, 

e. nazwę eksploatatora, 

f. rodzaj czynnika próby, 

g. czas trwania próby, 

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 

i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 

 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru stwierdzającego zgodność wykonawstwa  

z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji 

projektowej i ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 

przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu  

do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
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• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kanałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać +/-5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się 

dla poszczególnych faz Robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać 
przed wykonaniem następnej części Robót, uniemożliwiających odbiór Robót 

poprzednich. 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• Roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem. 

• wykonane studzienki kanalizacyjne, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Długość 
odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie Robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie Robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− 1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− 2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

− 3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

− 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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− 5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne  
do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

− 6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

− 7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej 

− 8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

− 9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

− 10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

− 11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

− 12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

− 13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

− 14. BN-62/6738-
03,04,07 

Beton hydrotechniczny 

− 15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

− 16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 
i żelbetowe 

− 17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

− 18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. 

− 19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 

− 20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 
wysokociśnieniowego. 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.06 ROBOTY INSTALACYJNE – 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Kod CPV 45232130-2 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji 

deszczowej i wpustów deszczowych, które zostaną wybudowane w ramach 

zamierzenia budowlanego pt. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu kanałów wraz z urządzeniami i obejmują: 

− kanalizacje grawitacyjną deszczową 

− studnie rewizyjne 

− wpusty deszczowe 

 
Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070,   

PN-92/B-10729 i „Wymagania ogólne”. 

DZ– średnica zewnętrzna rur lub studni; 

DN– średnica nominalna rury lub studni. 

Kanał –liniowa budowla do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

Właz kanałowy- element żeliwny służący do przykrycia studni rewizyjnej 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

Studnia kanalizacyjna –studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli  

i prawidłowej eksploatacji kanałów 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych lub roztopowych   

spływających z utwardzonych powierzchni terenu 

Kineta- koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej  

Przykanalik-kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej 

Kineta- koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej  

Studzienka kaskadowa-studzienka posiadająca dodatkowy przewód pionowy    
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieku spływającego z wyższego 

poziomu do niżej położonego kanału odpływowego 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  

za zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kolektorów kanalizacji według 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 

• Dz250 PP Lite, sztywność obwodowa SN8    -  30,5 m 

• Dz200 PP Lite, sztywność obwodowa SN8(przyłącza)  -  13,5 m 

Rury zgodne z normą PN-EN 13476-2. 

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych 

niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać: 
- nazwę lub znak producenta; 

- wymiar nominalny; 

- symbol surowca; 

- klasa sztywności; 

- kod przeznaczenia; 

- datę produkcji; 

- znak budowlany ; 

- numer aprobaty technicznej. 

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur. 

 

2.1.2. Studnie 

        a) Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się:  

• studnie kontrolne prefabrykowane z kręgów żelbetowych Ø1200 zwieńczone 

zwężką Ø1200/625, na której należy posadowić włazy kołnierzowe z żeliwa 

szarego z wypełnieniem betonowym w klasie wytrzymałości D400 średnicy 

Ø 680 mm,  

• studnie kontrolne prefabrykowane z kręgów żelbetowych Ø1000 zwieńczone 

zwężką Ø1000/625, na której należy posadowić włazy kołnierzowe z żeliwa 

szarego z wypełnieniem betonowym w klasie wytrzymałości D400 średnicy 

Ø 680 mm,  

• studnie kontrolne prefabrykowane z kręgów żelbetowych Ø1000 zwieńczone 

zwężką Ø1000/625, na której należy posadowić włazy kołnierzowe z żeliwa 

szarego z wypełnieniem betonowym w klasie wytrzymałości D250 średnicy 

Ø 680 mm,  

Dennica studni, kręgi pośrednie i krąg redukcyjny(konus) winny być wykonane jako 

element monolityczny. 
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Komory robocze studni rewizyjnych winny być wykonane z betonu o parametrach:  

-klasa betonu C35/45,  

-wodoszczelność W-8,  

-mało nasiąkliwego nw poniżej 5%,  

-mrozoodporność F-150. 

 Komora robocza i elementy trzonu studni rewizyjnych o wytrzymałości na zgniatanie 

nie mniejszej niż 30kN /m3. 

 

• Studnia Ø1200mm żelbetowa z włazem bet. D400 - 2 szt. 

• Studnia Ø1000mm żelbetowa z włazem bet. D400 - 1szt. 

• Studnia Ø1000mm żelbetowa z włazem bet. D250 - 1szt. 

 

2.1.3. Kruszywa 
Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

a) nie powinny występować frakcję powyżej 2,5 mm, 

b) materiał nie może być zmrożony, 

c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

2.1.4. Przykanaliki do wpustów deszczowych 

•  Dz200 PP Lite, wytrzymałość obwodowa SN8  - 13,5 m 

2.1.5. Wpusty deszczowe 

• Wpust Ø500mm betonowy z osadnikiem 1m   - 3 kpl. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć  
na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 

wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,  

że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp  

do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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2.2.3. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.2.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu  

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy: kształtki kanalizacyjne, materiały izolacyjne – 

przechowywać w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu 

fabrycznym. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• wibromłota do zabijania grodzic 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

• beczkowozów, 

• koparko-ładowarki. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.1.1. Rury 
Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 

starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 

Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 

mechaniczne uszkodzenia. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury 
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PP należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) i zabezpieczyć 
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących  

w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 

z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów. Zaleca się przy rozładunku rur w wiązkach 

stosowania pasów parcianych, które uniemożliwią zniszczenie materiału. 

 

4.1.2. Studnie (dennice studni, kręgi pośrednie, kręgi redukcyjne) 
Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie  

na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane 

w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów; 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem; 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
4.1.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 0,95. Podłoże powinno 

być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego  

w projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ 

obwodu rury. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. 

5.3. Rurociągi 

Rury kanalizacyjne należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046  

i PN-EN 1610, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, 

Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. 
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W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie 

przestrzegać zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 

w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 

węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Jako powszechną zasadę układania 

rur kanalizacyjnych przyjmuje się, że kielichy rur do przesyłu ścieków powinny być 
układane przeciwnie do przepływu ścieków. Przed przystąpieniem do wykonywania 

kolejnego złącza, każda ostatnia rur, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec 

rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaż rur 

zgodnie z instrukcją producenta. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem 

ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 

 

5.3.1. Kanały 
Projektuje się kanały z tworzywa sztucznego:   

• Dz250,Dz200 PP Lite, o sztywności obwodowej SN8  

Kanały ułożyć w gotowych wykopach na podsypce z piasku gr.min.10cm.  

Zagęszczenie gruntu pod kanałami na poziomie Is=0,98. W przypadku 

natrafienia na grunt nie dający się zagęścić w wymaganym stopniu należy wykonać 
wymianę gruntu. 

Wszystkie rurociągi w przejściach przez ściany studzienek kontrolnych i ściany 

studzienek od wpustów ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie 

przejść prefabrykowanych.  

Rury przeznaczone do wbudowania muszą posiadać Atest. 

Powinna być zapewniona minimalna ochronna przestrzeń robocza 

o szerokości 0,40 m. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610,  

PN-ENV 1046. Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez 

zabezpieczenie wykopu, oszalowanie ścian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego 

kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. Zaleca się, aby wykopany materiał był 

odkładany w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca się,  

aby materiał gruntowy dna wykopu nie był naruszony. Jeśli materiał ten został 

naruszony, jego naturalna nośność powinna być przywrócona. Zaleca się, aby 

podczas prac montażowych wykop był odwodniony; sposoby odwadniania nie 

powinny oddziaływać negatywnie na podsypkę i przewody. W trakcie realizacji prac 

związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 

5.3.2 Demontaż istniejących sieci 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przepompownię wód deszczowych należy 

zlikwidować, włącznie z przyłączem ciśnieniowym kd160 włączonym obecnie  

do studni rozprężnej na skrzyżowaniu ulic Pieszej i Mokrej. Forma likwidacji poprzez 

unieczynnienie z demontażem elementów kolidujących z projektowana infrastrukturą 

(zakres i formę likwidacji szczegółowo uzgodnić z Inwestorem i Użytkownikiem). 
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Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykonać dokumentację 

powykonawczą geodezyjną z zaznaczeniem wykonanych przewodów oraz 

usunięciem z mapy zasadniczej zdemontowanych elementów. Inwentaryzacja  

ta winna być niezwłocznie przekazana do Wydziału Geodezji i Kartografii w celu 

aktualizacji zasobów geodezyjnych oraz przekazana Gestorowi sieci. 

Zakres prac demontażowych: 

� Demontaż/unieczynnienie istniejącej pompowni wód deszczowych          kpl. 1 

� Demontaż/unieczynnienie istniejącego przyłącza ciśnieniowego kd160        mb 130 

 

Uwaga: 

Szczegółowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie. 

Materiały z demontażu do dyspozycji Inwestora. 

 

5.3.3.  Próba szczelności 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

normy 

 PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać 
badaniom w zakresie szczelności na: 

− eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 

− infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Próba na eksfiltrację: 

− próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 

− cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie 

obsypek, 

− wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 

− poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 

studzience, 

− po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, 

należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić  
na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody 

w studniach, 

− po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 

Czas trwania próby wynosi: 

− dla odcinków do 50 m - 30 minut 

− dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Próba szczelności na infiltrację 

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. 

Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym,  

za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy 
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zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest 

prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane  

w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 

Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania: 

a. datę sporządzenia protokółu, 

b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 

c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej 

za przebieg próby, 

d. nazwę Inwestora rurociągu, 

e. nazwę eksploatatora, 

f. rodzaj czynnika próby, 

g. czas trwania próby, 

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 

i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 

 

Komisja dopuszcza kanał do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 

przedsiębiorstwa montażowego i Inspektora Nadzoru stwierdzającego zgodność 
wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób 

zgodnie z normą. 

5.4. Studnie  

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywać z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 

mm oraz Ø1000.    

 
5.4.1. Studnie kanalizacyjne 

Na trasie projektowanej sieci projektuje się studzienki kontrolne z kręgów 

żelbetowych Ø1200mm, ze zwężką prefabrykowaną Ø1200/625, pierścieniami 

wyrównawczymi i włazem żeliwnym Ø 600 mm z wypełnieniem betonowym. Na trasie 

projektowanego przyłącza projektuje się studzienki kontrolne z kręgów 

żelbetowych Ø1000mm, ze zwężką prefabrykowaną Ø1000/625, pierścieniami 

wyrównawczymi i włazem żeliwnym Ø 600 mm z wypełnieniem betonowym. Komory 

robocze studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego 

W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. 

Typ zastosowanych włazów: 

� D400 – dla studni umieszczonej w jezdni, 

� C250 – dla studni umieszczonej w terenie zielonym. 

Studzienki w wykonaniu szczelnym z kinetą prefabrykowaną, monolityczną 

z ukierunkowaniem przepływu. Kinety szczegółowo wg schematu kinet zawartego 

w projekcie wykonawczym. Przed zamówieniem kinet należy sprawdzić stan 

rzeczywistego uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzędnych projektowanych  

w przypadku różnic w stanie istniejącym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyższe 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
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Studzienka stanowi urządzenie kompletne. 

Studzienki należy posadowić w gruncie na podsypce z piasku zagęszczonego 

mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegółowe zgodnie  

z rysunkami Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunków szczegółowych. 

Rzędne wysokościowe włączeń zgodnie z rysunkami profili oraz schematem 

kinet zawartym w projekcie wykonawczym. Rzędne zwieńczeń w trakcie 

wykonywania robót należy skoordynować z projektem branży drogowej. 

5.5  Wpusty uliczne 

Zaprojektowano wpusty deszczowe prefabrykowane: dennica, osadnik i trzon 

z kręgów betonowych Ø500 mm.  Część osadnikowa wpustu wysokości 1,0 m.  

Wpusty deszczowe z kompletnym zwieńczeniem i kratą żeliwną klasy D400 

uchylną na zawiasach, montowaną z uwzględnieniem kierunku ruchu. 

Na potrzeby projektu branży sanitarnej przyjęto rzędne posadowienia 

wpustów, w czasie realizacji zadania należy skoordynować rzędne posadowienia  

z branżą drogową i rzędnymi faktycznymi.  

Usytuowanie oraz posadowienie wpustów oraz dane szczegółowe zgodnie 

z rysunkiem planu sytuacyjnego, profili kanalizacyjnych, rysunku wpustu 

deszczowego oraz schematu kinet zawartego w projekcie wykonawczym. 

5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącymi sieciami 

pokazano na rysunkach profili. Rzędne istniejących sieci pozyskano z mapy do celów 

projektowych, jednakże nie wszystkie sieci zostały opisane w sposób precyzyjny 

i jednoznaczny. Z uwagi na częsty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinków 

przewodów istniejących ich posadowienia i średnic, Projektant nie wyklucza odkrycia 

rzeczywistego położenia sieci innego niż zakładane w projekcie. W takim wypadku 

należy zgłosić ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektów. We wszystkich 

miejscach skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą należy wykonać przekopy kontrolne. 

Zabezpieczenie skrzyżowań infrastruktury istniejącej z wykopem należy 

wykonać poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nośnej, ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym w postaci obudowy 

oraz ochronę przed ich ścięciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu 

wykopu. Do zabezpieczeń należy stosować tymczasową konstrukcję stalową  

i drewnianą w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robót, 

jednak z technologią zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Gestorów 

infrastruktury istniejącej w obrębie terenu inwestycji. 

Skrzyżowanie i kolizje z istniejącą siecią wodociągową. 

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej  

z istniejącą siecią wodociągową należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru i Biuro Projektów w celu dokonania korekty rzędnych wysokościowych 

projektowanego kanału. 
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W przypadku zbliżeń do istniejącej armatury wodociągowej, roboty budowlane 

należy wykonywać ręcznie, z zabezpieczeniem tych elementów na czas budowy. 

Roboty ziemne w tych miejscach wykonać ręcznie.  

Rzeczywiste nakłady ewentualnych przebudów należy ustalić na etapie 

realizacji  

i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 % 

wykonać ręcznie pod nadzorem Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji. 

Na wszystkich kablach zamontować rury dwudzielne ochronne Ø 110 mm. 

5.7.  Zabezpieczenie sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę sieci. Wykonawca jest zobowiązany 

do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie 

trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni 

 Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm 

materiałowych. 

 

6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST  

i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu  

do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, 
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− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie  

z PN-92/B-10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania  

z projektem. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach  

na długości 100 m powinien być zgodny z SST, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane 

z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe 

robót obmierzone wg poniższych jednostek: 

- m – rurociąg; 

- szt. – studnie oraz studzienki; 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− roboty montażowe wykonania kanałów i przyłączy, 

− wykonanie obsypki, 

− wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

wykonany zostanie na podstawie: 

− próby szczelności, 

− inspekcji TV, 

− inspekcji TV na zakończenie okresu gwarancji jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie Robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie Robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

• wykonanie izolacji studzienek, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

• niezbędne naprawy nawierzchni 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

DIN 4052  Studnie prefabrykowane betonowe. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.07 ROBOTY INSTALACYJNE – SIEĆ 
WODOCIĄGOWA 

 

Kod CPV 45232150-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy przyłączy, które 

zostaną zrealizowane w ramach zamierzenia budowlanego pt.  
"Budowa sieci oświetlenia ulicznego.  
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych". 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wymianę przyłączy wodociągowych ze względu na 

zły stan techniczny. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 

niżej wymienionych robót: 

-Wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji  3kpl., 

Roboty związane z ww. pracami obejmują:  

− prace przygotowawcze,   

− oznakowanie robót,  

− dostawę materiałów,  

− wykopy w gruncie kat. I-IV z umocnieniem ścian, 

− odwodnienie wykopów,  

− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,  

− ułożenie przewodów wodociągowych, 

− montaż rur ochronnych i armatury oraz ich zabezpieczenie przed 

przesunięciem i zniszczeniem.  

− demontaż umocnień ścian wykopu, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów, badań szczelności i dezynfekcja przewodów.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  

za zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej  

są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych" wydanych przez Centralny 
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi 

normami: 

 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się 

poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 

wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, 

przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 

Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód 

z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów 

rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony 

do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody  

do instalacji wodociągowej w obiekcie. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco-napowietrzające, 

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

- armatura czerpalna - zdroje uliczne. 

Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 

wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza 

itp.). 

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką 

siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki 

zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy 

ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 

powierzchni rury z kształtką. 

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie 

płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, 

a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.  
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przyłączy do posesji według 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.1.1. Rury do przyłączy wodociągowych 

•  Dz40 PE100 RC,SDR17 (PN10)                                 - 7,0 m 

2.1.2. Armatura odcinająca 

Na przebudowywanych przyłączach wodociągowych należy zamontować 
zestaw przyłączeniowy do rur żeliwnych DN200 z zasuwą DN32, PN10. Miejsce 

wbudowania zasuw oznaczyć tabliczką informacyjną z domiarem.  

Wymogi techniczno-eksploatacyjne dla zasuw kołnierzowych: 

• zabudowa krótka, pełno przelotowa, do wody pitnej na ciśnienie PN 10, 

• korpus i pokrywa zasuwy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie  

z EN 1563 na zewnątrz i wewnątrz epoksydowane zgodnie z EN 14901,  

z uwzględnieniem wszystkich zaleceń jakościowych i odbiorowych 

wynikających ze znaku jakości RAL GZ 662 Stowarzyszenia Ochrony 

Antykorozyjnej(GSK), 

• klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500  zgodnie  z  EN1563   

z  nawulkanizowaną  zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową 

(dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną), 

• prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie o wysokich 

właściwościach ślizgowych; optymalna konstrukcja zapewniająca minimalne 

zużycie i momenty obrotowe zamykania, 

• nakrętka klina z mosiądzu, przewymiarowanie długości gwintu pozwalające na 

duże obciążenie momentem obrotowym, 

• wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, ułożyskowanie 

ślizgowe z POM, 

• tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu, mocowana w korpusie poprzez 

ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykręceniem, wielokrotne 

uszczelnienie uszczelkami typu O-ring, 

• uszczelki typu O-ring z elastomeru, 

• uszczelka płaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitną), 

• śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8 ISO 

4762, wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy 

całkowicie chronione przed korozją, 

• pokrywa z PE – zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem łożyskowania 

wrzeciona, 

• łożysko wrzeciona z POM, 

• owiercenie kołnierzy dla PN 10, kołnierze zwymiarowane zgodnie  
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z PN-EN 1092-2, 

• przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501, 

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniające minimalną grubość 
warstwy 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 

iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakości poświadczone badaniami 

potwierdzonymi przez niezależną jednostkę. 

Trzpień (przedłużenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniający trwałe połączenie z 

zasuwą wykonane z rury ocynkowanej z łbem do klucza w obudowie z rury PE 

Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki ze stali ocynkowanej klasy 

min. 8.8. 

W celu uniknięcia dodatkowych naprężeń oraz stabilizacji rurociągu zasuwy 

montować na podstawie betonowej. 

 

Wymogi techniczno -eksploatacyjne dla zasuw: 
• ciśnienie nominalne PN 10, 

• zasuwy do zabudowy na rurach PE, 

• uszczelnienie wrzeciona typu O-ring wykonane z elastomeru dopuszczonego do 

kontaktu z wodą pitną, 

• wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), 

• korpus i pokrywa z POM, 

• klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z 

wodą pitną, 

• trzpień (przedłużenie) teleskopowe umożliwiające trwałe połączenie z 

zasuwą 1,5m-2,0m (połączenie śrubowe), wykonanie z rury ocynkowanej w 

obudowie z rury PE, 

• konstrukcja zasuwy kielich-gwint umożliwiająca wykonanie przewiertu pod 

ciśnieniem, 

• -końcówki kielichowe zasuw są połączeniami zaciskowymi, 

• uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne O-ringowe wykonane z EPDM 

lub NBR, 

2.1.3. Skrzynki uliczne do zasuw 

• korpusy skrzynek do zasuw powinny być wykonane z tworzywa z okrągłym 

kołnierzem i okrągłą żeliwną pokrywą o odpowiedniej sztywności  

i twardości, 

• pokrywa skrzynek powinna być wykonana z żeliwa i zabezpieczona 

antykorozyjnie powłoką - farbą bitumiczną z oznaczeniem „W” oraz 

posiadać wgłębienie w osi umożliwiające otwarcie, 

• skrzynki powinny być zamontowane w taki   sposób aby umożliwić swobodny 

dostęp do przedłużenia zasuwy, 
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• skrzynki do zasuw powinny być zamontowane na podstawie (wykonanego  

z betonu) w celu stabilnego posadowienia i dostosowania do rzędnej 

nawierzchni, 

• skrzynki zlokalizowane w terenach nieutwardzonych należy obetonować. 

2.1.4. Tabliczki oznacznikowe 

 Do oznakowania zasuw w terenie stosuje się tabliczki informacyjne: 

-wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku 

dwukolorowego    z wciskanymi na zatrzask cyframi zgodnie z normą  

PN-B-09700:1986 

-wykonane z materiału o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne 

oraz odporności na działanie promieni UV 

2.2.  Składowanie materiałów   

Materiały składowane na wolnym powietrzu układać w miejscach  

nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Materiały winny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych oraz temperatury składowane  w niższych warstwach. Przewody 

składować na równym podłożu, na podkładach i przekładkach drewnianych. 

Wysokość składu nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczyć przewody przed 

rozsuwaniem się za pomocą klinów i kołków drewnianych. Uszkodzone końcówki rur 

należy odciąć i z fazować końce rur. powyżej 40°C. Jeżeli materiał planowany jest  

do składowania przez długi czas należy go przetrzymywać w pomieszczeniach 

zadaszonych. Przewody o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być  

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

- żuraw budowlany samochodowy; 

- samochód dostawczy; 

- szalunki do wykopów; 

- zestawy do odwadniania wykopów. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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4.1.1. Rury 
Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 

starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 

Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować  
ich mechaniczne uszkodzenia. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury 

należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) i zabezpieczyć 
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 

w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 

z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów.  

 

4.1.2. Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana 

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Skrzynki uliczne mogą być transportowane dowolnymi środkami 

transportu. Skrzynki w czasie transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem  

i uszkodzeniem.  

 

4.1.3. Transport kruszywa  
Kruszywa używane na podsypkę i obsypkę mogą być transportowane dowolnymi 

środkami transportu z zabezpieczeniem przed rozsypywaniem i opadami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 0,95. Podłoże powinno 

być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego  

w projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ 

obwodu rury. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. 

5.3. Wodociąg  

Na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sieć wodociągowa woD200, 

która zasila w wodę istniejące posesje. Zgodnie z warunkami technicznymi 

Wodociągów Płockich sieć wodociągowa, wykonana z rur żeliwnych, jest w dobrym 
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stanie technicznym, natomiast, w ramach zadania, przebudowie podlegają trzy 

przyłącza wodociągowe do posesji: Wiejska 38, Wiejska 40 i Wiejska 42. 

 

Włączenie do istniejącej sieci.  

         W węźle w1, w2, w3 włączenie do istniejącego wodociągu wykonać przez 

zastosowanie zestawu przyłączeniowego do rur żeliwnych DN200 wyposażonego  

w opaskę do nawiercania z gwintem przyłączeniowym z kombinacyjną zasuwą  

do nawiercania DN 1 1/4" oraz złączkę przyłączeniową do rur Dz40 PE100 RC. 

 

Przewody.  

           Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przewody wodociągowe z rur 

PE100 RC SDR17 (PN10) średnicy Dz40 łączonych przez zgrzewanie doczołowe 

oraz kształtki do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 

Ze względu na zastosowanie rur PE100 RC, SDR17 rezygnuje się z wykonania 

podsypki i zasypki jednakże grunt pod i nad rurą winien być pozbawiony kamieni  

i korzenie oraz innych elementów mogących uszkodzić przewód. 

Około 40cm nad rurą na całej długości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczo - 

lokalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym drutem. 

Rury, kształtki użyte do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami winny 

posiadać atest PZH do wody pitnej. 

 

Armatura odcinająca. 

Na przebudowywanych przyłączach wodociągowych należy zamontować 
zestaw przyłączeniowy do rur żeliwnych DN200 z zasuwą DN32, PN10. Miejsce 

wbudowania zasuw oznaczyć tabliczką informacyjną z domiarem.  

 

Armatura połączeniowa (trójniki, kolana itp.). 

    Pełne zabezpieczenie antykorozyjne: 

• zewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej o minimalnej 

grubości    250 µm,  

• wewnętrzne - metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej  

o minimalnej grubości   250 µm lub emaliowane, 

• połączenie kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 

• materiał kształtki żeliwo sferoidalne. 

5.3.1.  Próba szczelności i dezynfekcja 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić po ułożeniu przewodu wodociągowego 

i wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron piaskiem. Złącza winny być 
odkryte dla możliwości identyfikacji ewentualnych nieszczelności. Wymagania 

dotyczące szczelności rurociągów zawarto w PN-811B-10725 oraz  

w PN-82/9192-06. W przypadku stwierdzenia przecieków należy próbę przerwać  
i dokonać naprawy.  

Wodociąg przed rozpoczęciem eksploatacji podlega płukaniu czystą wodą 

przy odpowiedniej prędkości zapewniającej oczyszczenie rurociągu 
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z zanieczyszczeń. Dezynfekcję wodociągu wykonywać za pomocą wody chlorowanej 

lub wodnym roztworem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 h. 

Po wykonaniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie przewodów.  

5.4  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącymi sieciami 

pokazano na rysunkach profili. Rzędne istniejących sieci pozyskano z mapy do celów 

projektowych, jednakże nie wszystkie sieci zostały opisane w sposób precyzyjny 

i jednoznaczny. Z uwagi na częsty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinków 

przewodów istniejących ich posadowienia i średnic, Projektant nie wyklucza odkrycia 

rzeczywistego położenia sieci innego niż zakładane w projekcie. W takim wypadku 

należy zgłosić ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektów. We wszystkich 

miejscach skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą należy wykonać przekopy kontrolne. 

Zabezpieczenie skrzyżowań infrastruktury istniejącej z wykopem należy 

wykonać poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nośnej, ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem słonecznym w postaci obudowy 

oraz ochronę przed ich ścięciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu 

wykopu. Do zabezpieczeń należy stosować tymczasową konstrukcję stalową i 

drewnianą w dostosowaniu do zaplecza budowy wybranego Wykonawcy robót, 

jednak z technologią zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Gestorów 

infrastruktury istniejącej w obrębie terenu inwestycji. 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 % 

wykonać ręcznie pod nadzorem Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji. 

Na wszystkich kablach zamontować rury dwudzielne ochronne Ø 110 mm. 

Skrzyżowanie z siecią gazociągową. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci gazowej należy dokonać przekopy 

kontrolne wykonane ręcznie celem dokładnego zlokalizowania gazociągu. 

Skrzyżowania z siecią gazową wg mapy do celów projektowych – pokazano na 

profilach. 

W miejscach tych przewody układać w 100% ręcznie pod nadzorem Zakładu 

Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odległości od przewodów gazowych. 

5.5.  Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 

w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
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5.6.  Demontaż istniejących sieci 

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociągów Płockich, w ramach zadania, 

likwidacji podlegają trzy przyłącza wodociągowe na odcinku od ul. Pieszej do posesji 

przy ul. Wiejskiej 42. 

Przebudowa przyłączy wodociągowych zamyka się w granicach pasa 

drogowego. 

Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykonać 
dokumentację powykonawczą geodezyjną z zaznaczeniem wykonanych przewodów 

oraz usunięciem z mapy zasadniczej zdemontowanych elementów. Inwentaryzacja 

ta winna być niezwłocznie przekazana do Wydziału Geodezji i Kartografii w celu 

aktualizacji zasobów geodezyjnych oraz przekazana Gestorowi sieci. 

Zakres prac demontażowych: 

� Demontaż istniejących przyłączy wodociągowych w40 wraz z armaturą       mb 7 

Uwaga: 

Szczegółowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie. 

Materiały z demontażu do dyspozycji Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego 

Kontrola zgrzewów winna być przeprowadzona w oparciu o instrukcję 

producenta. Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 

− osiowość zamontowanych przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości wypływki. 

 

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-92/B-

10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z projektem. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach  

na długości 100 m powinien być zgodny z SST, 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów  

 Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm 

materiałowych. 

 

6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST 

i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe 

robót obmierzone wg poniższych jednostek: 

- rurociąg – [m]; 

- armatura – [szt.] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów i przyłączy, 

− wykonanie obsypki, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

wykonany zostanie na podstawie: 
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− próby szczelności, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

9.1.1. Przyłącza 
 Cena wykonania 1 m przyłącza obejmuje: 

- dostarczenie materiałów; 

- montaż rur oraz kształtek; 

- wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

-PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. „ 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.  

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

i Klimatyzacji Warszawa 1994  

-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

-PN-81/B-10700.00 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

-PN-81/B-10700.01 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

-PN-81/B-10700.02 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

-PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.      
-PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
-PN-EN 545:2000- Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych- Wymagania i metody badań 
- PN-B-10725:1997- Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. 

-PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 


