



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Leszno, dnia 18.09.2024 r.

MODYFIKACJA TREŚCI WZORU UMOWY – załącznik nr 3

dotyczy postępowania nr INW-P-Z/0017/2024 prowadzonego na zasadach określonych w „RUZS” w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Renowacja odcinka kanalizacji sanitarnej DN 600 rękawem filcowym nasączonym żywicami epoksydowymi w ul. 17 Stycznia w Lesznie wraz z renowacją 6 szt. studni”

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 – wzoru umowy:

- w § 8 ust. 1 lit. a i b:

zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie:

- a) za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

mgr inż. Romana A. Kozub

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Sekretariat
Dział Obsługi Klienta

65 529 83 11
65 529 83 44

Dział Inwestycji
Laboratorium

65 529 83 15
65 529 83 39

Pogotowie wód - kan
994 65 529 83 38

wodociagileszczyńskie.pl
znajdź nas na:  



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł
konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0159 6720 0002 · KRS 0000016985 · NIP 697 001 16 97 · REGON 410021476 · BDO 000068091