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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - czes¢ konstrukcyjna.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego;

1.2. Podkfady architektoniczne;

1.3. [1] ,Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego elewacji budynku Galerii Miejskiej BWA przy ulicy
Gdanskiej 20 w Bydgoszczy w zwigzku z planowanym remontem” - opracowat mgr inz.
Tomasz Skdrcz, Bydgoszcz dn. 21-02-2020;

1.4. [2] ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu wstepnego rozbudowy Pomorskiego
Domu Sztuki” - opracowana przez Bydgoskie Przedsiebiorstwo Badawczo-Dokumentacyjne
P.T.M.B., Bydgoszcz, ul. Jagielloriska 5. Opracowanie z lutego 1965 roku;

1.5. [3] Inne dokumentacje archiwalne:

e architektura (niepetna) z 1965 roku;
e obliczenia statyczne konstrukcyjne z 1965 roku;
e aneks do obliczen statycznych z 1965 roku;
e architektura modernizacji i rozbudowy (zamkniecie wolnej przestrzeni na parterze)
z 1988 roku.
1.6. Normy do obliczen statycznych - PN.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla projektowanego
remontu budynku Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 20.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Projekt Budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i
w swym zakresie nie rozwigzuje wszystkich zagadnien projektowych.

Z uwagi na niewielki zakres opracowania konstrukcyjnego zostaje on sporzadzony o szczegétowosci
projektu wykonawczego jako dokumentacja 1-stadiowa.

3. Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego dla budynku BWA.

W dniu 20-02-2020 przeprowadzitem wizje lokalng w budynku BWA przy ul. Gdanskiej 20.

Na tej podstawie sporzgdzitem Ekspertyze [1] dotyczacg Oceny Stanu Technicznego elewacji budynku
i wskazatem mozliwe kierunki dziatania z uwagi na grozbe powstania katastrofy budowlane;.
Szczegodty znajdujg sie w opracowaniu [1].

Projektowana dobudowa windy zewnetrznej w nieznacznym stopniu bedzie ingerowata w
istniejacy uktad konstrukcyjny budynku - na Ip. i llp. w zewnetrznej Scianie szczytowej (elewacja
pdétnocna) bedzie trzeba wykonaé dwa niewielkie otwory ,przejs¢” z szybu windy do wnetrza
budynku.

Pozostate prace remontowe wewnatrz budynku polegajace na wydzieleniu WC dla
niepetnosprawnych (Scianki dziatowe typu lekkiego) oraz zaprojektowane typowe zmiany remontowe
(wymiana drzwi, okien, zamurowanie otworu okiennego itp.) nie wptyng negatywnie na obecny stan
techniczny budynku.

Konstrukcja budynku Galerii BWA przy ul. Gdanskiej 20 w Bydgoszczy w zakresie konstrukcji
wspornikowej czesci budynku, gdzie wymurowane sg $ciany szczytowe elewacji pétnocnej i
potudniowej w mojej ocenie jest zta i nalezy podjac¢ srodki zaradcze. Dalsza eksploatacja moze
doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej, bo rodzaj stwierdzonych spekan wskazuje na nadmierne
ugiecie konstrukcji stropu nad parterem.



Stan techniczny samych $cian szczytowych jest zadowalajacy. Po rozbiérce oktadziny
kamiennej stan techniczny scian nalezy podda¢ dodatkowej ocenie (w ramach Nadzoru
Autorskiego) i w przypadku stwierdzenia spekac w $cianie murowanej wzmocni¢ jg przez utozenie
specjalnego zbrojenia zszywajacego.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacje [2].
Kserokopia tej dokumentacji zostata dotgczona do niniejszego opracowania projektowego i wobec
tego nie bedzie ona tutaj powielana.

5. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Biorgc pod uwage zbadane warunki gruntowo-wodne szczegétowo opisane w [1] stwierdzam, ze w
podtozu gruntowym w poziomie projektowanego posadowienia i ponizej tego poziomu wystepuja
warunki gruntowo-wodne zaliczone na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych dla projektowanego szybu
windowego posadowionego na ptycie do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

6. Projekt geotechniczny.

dotyczacy projektowanej ptyty fundamentowej pod szyb windowy zlokalizowanej przy budynku BWA
w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 20.
Szczegodtowe dane i badania podtoza znajduja sie w Dokumentacji [2].

1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wtasnosci podtoza gruntowego.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne.
Posadowienie realizowane bedzie na pospoétkach z wktadka piaskdw drobnego i Sredniego.
Zinterpretowany stopien zageszczenia lp 2 0,50 , gdyz w [2] okreslono nos$nos$¢ podioza (wg
oznaczenia z normy gruntowej PN-54/B02480) na K0 = 3,5 kG/cm? = 350 kPa.
Migzszos¢ pospodtek wynosi od okoto 1,00m pod terenem (pod nasypami niekontrolowanymi)
do gtebokosci okoto 3,00m. Ponizej wystepujg gliny twardoplastyczne.
Dla pospétek gestosci objetoéciowa wynosi 18,5-19,5 kN/m?, kat tarcia wewnetrznego 32-35°.

3. Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
Przyjeto do obliczen wspodtczynnik bezpieczenstwa jako mnoznik do parametréow gruntowych
réowny 1,00+/-0,10.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
W poziomie posadowienia i ponizej nie stwierdzono wystepowania gruntéw wysadzinowych,
zatem nie bedzie oddziatywan od gruntu na projektowang ptyte fundamentowga podszybia
windy.

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy na podstawie przekrojéw geotechnicznych i danych gruntowych przyjeto
jako jednorodny.



6. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Obliczenia nosnosci podfoza i osiadania fundamentow znajduja sie w projekcie budowlanym —
czes$¢ konstrukcyjna — obliczenia statyczne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentdéw przyjeto na podstawie dokumentacji [2].
W przypadku natrafienia w poziomie projektowanego posadowienia na grunty nasypowe
(nienosne) nalezy je wymienic na podsypke piaskowq zageszczong do Is = 0,98 lub podbudowe
betonowg C8/10 (B10).

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.
Nie ma potrzeby prowadzenia badan dla uzyskania odpowiedniej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

9. Szkodliwos$¢é wod gruntowych na obiekt budowlany.
Fundamenty bedg zabezpieczone przed wptywem wdd gruntowych przez zastosowanie
betonu wodoszczelnego (W6) i mrozoodpornego (F100) dla czesci podziemnej szybu
windowego.

10. Zakres monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
Nie ma potrzeby monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego poza podstawowymi
wymaganiami zawartymi w przepisach budowlanych a dotyczacych sporzadzania przeglagdow
okresowych i 5-letnich.

7. Opis elementow konstrukcyjnych.

Poziom odniesienia 0,00 = istniejgca rzedna posadzki parteru w budynku.

7.1. Nowy szyb windowy.

Zaprojektowano szyb windowy o konstrukcji zelbetowej monolitycznej (istnieje mozliwos$¢
przeprojektowanie jej na konstrukcje prefabrykowang) z betonu C25/30 (dla podziemnej czesci
W6,F100), zbrojenie stalg A-IlIN na otulinie 3cm:

e ptyta przekrycia gr. 18cm,

e Sciany gr. 15cm

e ptyta fundamentowa gr. 30cm.
Ptyte posadowi¢ na 10cm podbudowie z betonu C8/10 (B10).
Poziom chodnika w miejscu posadowienia szybu windy jest okoto 40cm ponizej 0,00 budynku.
Spdéd ptyty fundamentowej szybu windowego -1,50m (120cm podszybie, 30cm ptyta fund.) zatem
zachowana bedzie minimalna gtebokos¢ przemarzania.
Szczegdtowe zbrojenie szybu windowego w czesci graficznej opracowania.

7.2. Nowe otwory drzwiowe wejs¢ do windy.

W istniejgcej Scianie szczytowej trzeba wykona¢ dwa nowe otwory dla dojscia do windy na Ip.
i llp. Zaprojektowano nadproza stalowe z 2C100 zespolone ze sobg pretami gwintowanymi M12 kl.
5.8 ocynkowanymi w rozstawie co 20cm (dla podtrzymania cegiet w murze). Wymagane oparcie
nadproza na scianie po 25cm.



Kolejnos¢ prowadzenia robdt przy montazu nadprozy stalowych z ceownikdéw:
e Wykucie bruzdy z jednej strony sciany na gt. ok. 10 cm,
e \Wybetonowanie gniazd od poziomu oparcia pierwszej belki,
e Osiatkowanie i obsadzenie pierwszej belki stalowej w bruzdzie,
e Zabetonowanie nadproza (wypetnienie przestrzeni nad pierwsza belka),
e Przewiercenie otwordw na $ruby,
o Wykucie bruzdy z drugiej strony sciany,
Osiatkowanie i obsadzenie drugiej belki stalowej w bruzdzie,
Zabetonowanie nadproza (wypetnienie przestrzeni nad druga belka),
Przewiercenie drugiej belki, skrecenie belek srubami,
Wypetnienie catego nadproza zaprawa,
Woykucie (lub poszerzenie) otworu drzwiowego,
Wykonanie tynku na siatce na spodzie nadproza,
Uzupetnienie tynkéw i prace wykonczeniowe.

7.3. Podparcia naroznikow budynku.

Po doktadnym przeanalizowaniu dokumentac;ji archiwalnych [3] konieczne jest wykonanie podparcia
skrajnej belki zelbetowej (Poz. 4.3. z archiwalnych obl. statycznych) zlokalizowanej w poziomie stropu
nad parterem w ,przewieszonej na zewnatrz” czesci budynku.

S3 to miejsca zaznaczone na przekroju D-D i rzucie parteru:

potudniowa péocna

Belka zewnetrzna (Poz.4.3.) wymgajaca podparcia.




Nowy zewnetny y idowy
(od strony pétnocnej)

Konstrukcje wspierajgce
belke zewnetrzng Poz.4.3.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg w formie tréjkgta zamocowang od spodu do podciggu
Poz.4.3 i opartego na cokole zelbetowym zakotwionej do stopy fundamentowej budynku u podstawy
stupa zelbetowego.

Dodatkowo wzdtuz stupa co 1,0m nalezy konstrukcje wsporczg zamocowac do stupa.

Kolejnos¢ prowadzenia robét:

o w pierwszej kolejnosci odcigzy¢ konstrukcje wspornikowa przez skucie oktadziny kamiennej
(piaskowiec) i betono-zaprawy mocujacej kamien do szczytowej Sciany murowanej;

e rozebra¢ zewnetrze murki oporowe przy budynku;

¢ wykonac¢ wykop wasko przestrzenny do wierzchu istniejgcych stép fundamentowych;

e oczysci¢ i zgroszkowaé powierzchnie boczng stupa (u podstawy) i wierzchu stopy
fundamentowej w miejscu projektowanego cokotu;

e nawierci¢ i wklei¢ na zywice prety zbrojeniowe #8 co 15cm (A-IIIN) dla zakotwienia cokotu
zelbetowego do istniejgcej konstrukcji (gtebokosé wklejenia min. 8cm);

e utozyc siatke z #8-15/15cm (A-1IIN) na otulinie 3cm od strony zewnetrznej cokotu;

e obszalowad i zabetonowac cokét (beton C25/30,W8,F100);

e dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych dla konstrukcji stalowej - wysokos¢ od wierzchu cokotu do
spodu belki na wsporniku oraz odlegtos¢ w poziomie od lica stupa zelbetowego do
zewnetrznej powierzchni belki na wsporniku (po zdjeciu oktadziny kamiennej ta powierzchnia
powinna by¢ widoczna);

e wykonac konstrukcje wsporcze (4 komplety - dla kazdej wykona¢ pomiary kontrolne);

e zamontowac konstrukcje wsporcze - najpierw do spodu podciggu zamocowacd poprzez blache
czotowaq zastrzat ukosny na kotwy wklejane (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych
M12 (stal A4), gteb. wklejenia 8cm. Jesli miedzy tg blachg czotowg a spodem belki beda
nieréwnosci na blasze przed montazem natozy¢ zaprawe, ktdrg w czasie dokrecania
konstrukcji na kotwach szczelnie wypetni nieréwnosci;




e zamocowac stupek do stupa zelbetowego kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z
pretow gwintowanych M12 (stal A4), gteb. wklejenia 8cm;

e na wierzchu stupka (nad jego blacha czotowg) wypetnié przestrzen zaprawa cementowg M8
(wypetni¢);

e Po zamocowaniu zastrzatu i stupka podstawa konstrukcji wsporczej powinna by¢ okofo 2-3cm
powyzej wierzchu cokotu zelbetowego - obszalowa¢ blache podstawy wokoto i wykona¢
podlewke wysokowytrzymatg z Ceresit CX15 (w razie potrzeby dodac piasek kwarcowy przy
wiekszej grubosci podlewki - wg wymagan z karty katalogowej);

e Po 1 dniu nawierci¢ otwory i zakotwic¢ sie kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z
pretow gwintowanych M12 (stal A4) w istniejgcy cokét (gteb. wklejenia 8cm).

UWAGA:

Na rysunkach pokazano rozwigzanie dla dobranych dtugosci elementéw konstrukcyjnych zgodnych z
archiwalng dokumentacjg projektowg [3]. W rzeczywistos$ci na budowie mogg wystgpic znaczne
rozbieznosci w tym zakresie, dlatego Wykonawca bezwzglednie musi dokona¢ wstepnych pomiaréw
kontrolnych (po odkopaniu fundamentéw) i dopiero na ich podstawie przygotowac stalowe
konstrukcje wsporcze.

Po zakonczeniu prac konstrukcyjnych zastrzaty obudowaé architektonicznie.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje zelbetowe

Czes¢ podziemng szybéw windowych wykonac z betonu C20/25 o zabezpieczeniu strukturalnym
(dodatki do mieszanki betonowej) dla uzyskania stopnia wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci
F100. Po stronie Wytwodrni betonu lezy opracowanie receptury mieszanki betonowej i dobor
odpowiednich srodkéw chemicznych dla spetnienia wymagan projektowych.

Zastosowanie betonu o zabezpieczeniu strukturalnym zwalnia Wykonawce z koniecznosci
wykonywania zabezpieczen (izolacji) zewnetrznych smarowanych (asfaltowych) na stopach i tawach
fundamentowych pod warunkiem utozenia w miejscach przerw roboczych w betonowaniu
specjalnych tasm uszczelniajgcych (peczniejgcych).

Konstrukcja stalowa - nadproza.

Belki nadprozy stalowych przed ich montazem w Scianie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
przeciwrdzewng miniowa tlenkowa zelazowg (barwa czerwona) 2-krotnie za pomocg malowania
pedzlem (przed uprzednim oczyszczeniem powierzchniowym np. szczotkami drucianymi i po
odttuszczeniu rozpuszczalnikiem).

Konstrukcja stalowa - konstrukcje wsporcze w narozach budynku.
Konstrukcje wsporcze montowane bedg na zewnatrz budynku i nalezy jg zabezpieczyé antykorozyjnie
w wytworni poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna:

e warstwa | - podktad dwusktadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$¢ powtoki 100 um;
e warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa, utwardzana

izocyjanianem alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 80 um.
taczna grubosé warstw min. 180 um.
Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg I1SO
8501-02! Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkdw i
rys spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania po uzgodnieniu z projektantem.



9. Informacja i wytyczne Planu BIOZ.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac na
budowie zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegétowego Planu BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| PLANU BIOZ

Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynnosci mogace powodowac zagrozenie zycia i zdrowia
oraz czas realizacji budowy przekroczy 30 dni roboczych i pracochtonno$¢ wykonywanych robdt
przekracza¢ bedzie 500 osobodni. Projektowany obiekt na etapie realizacji wymaga sporzgdzenia planu
BIOZ.

1. Strona tytutowa:

Inwestor: - Miasto Bydgoszcz

Obiekt: - Galeria Miejska BWA

Adres budowy: - Bydgoszcz, ul. Gdanska 20
Dziatka: nr ewidencyjny dziatki - dz. nr 25/2i 26/1, obreb 130.

Gtéwna Jednostka Projektowa: PRO OBIEKT Krzysztof Falenczyk
ul. Pagorek 12¢/2
85-360 Bydgoszcz
tel. 608-462-713

Opracowanie Konstrukcyjne: P.W. , TOBUD” Tomasz Skércz
ul. Pestalozziego 6/47
85-095 Bydgoszcz
tel. 603-500-008, biuro@tobud.eu

2. Zespot projektowy — czesé konstrukcyjna:
Projektowat: mgr inz. Tomasz Skorcz
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wilus

3. Czesé opisowa:

3.1. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje:

- Dobudowa zewnetrznego szybu windowego,

- Wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych (z osadzeniem nadprozy),
- Wykonanie dodatkowych stalowych konstrukcji wsporczych,

- Remont elewacji budynku.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek BWA. Ponadto w obrebie
dziatki objetej inwestycjg moga sie znajdowac sieci i uzbrojenia podziemne.

3.3. Elementy mogace powodowac zagrozenie

- Budowa szybu windowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku;
- Prace adaptacyjne wewnatrz istniejgcego budynku;

- Prace przy instalacji elektrycznej;

- Prace na wysokosci na rusztowaniach i przy montazu konstrukcji.

3.4. Przewidywane zagrozenia mogace powstaé¢ podczas realizacji
Prace na wysokosciach prowadzone przy remoncie elewacji i montazu konstrukcji wsporczych;
- Prace przy instalacji elektrycznej i zasilajgce;.

3.5. Sposéb instruktazu pracownikéw

- Przed przystgpieniem do robét kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepisow, w tym
BHP, P-POZ., obowigzujgcych na budowie. Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i
potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia;

- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia lekarskiego
stwierdzajgcego mozliwo$¢ jego pracy na wysokosci;

- Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg by¢ pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami;



- Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do wykonywanej pracy;

- Teren robot powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych;

- Wszystkie urzadzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapozna¢ obstuge;

- Urzadzenia elektryczne nalezy, przed wigczeniem, poddac¢ prébie technicznej. Muszg one posiadaé
system ochrony przed porazeniem.

3.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy wykonywaniu robét powodujgcych zagrozenie nalezy:

- Stosowac odpowiedni sprzet do wykonywania poszczegdlnych robdt,

- Stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikow,

- Odpowiednio zorganizowac plac budowy,

- Na placu budowy, wokét stanowiska P/POZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé zadnych
materiatéw i sprzetu,

- Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy
pomocy ciezkiego sprzetu montazowego jesli zajdzie taka potrzeba muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno
organizowac¢ stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwalaé na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych,

- Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie prace
montazowe i prowadzone na wysokosci,

- Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszczaé z nagromadzonych
odtamkéw gruzu i innych zanieczyszczen,

- Wykonywanie robét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem
stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych (pewnych) elementow
konstrukciji,

- Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ s$ciSle wg dokumentacji technicznej.
Rusztowanie powinno by¢ odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli.
Muszg one by¢ uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robét (jesli
wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora, Przy wykonywaniu robo6t stosowac
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz.u. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

10. Okreslenie obszaru oddziatywania.

Budynek BWA w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 20 zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 25/2, 26/1,
obreb 130 Bydgoszcz. Planowane prace budowlane i remontowe w catosci bedg prowadzone
wewnatrz tego terenu, a dobudowa zewnetrznego szybu windowego nie bedzie stwarzata zagrozenia
dla obiektéw istniejgcych.

Prowadzenie prac budowlanych swym oddziatywaniem bedzie dotyczyto tylko dziatek nr 25/2 i 26/1.
Obszar oddziatywania zostat okresSlony na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow
administracyjnych - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U z 2013
r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)).

11. Uwagi koncowe.

e Do realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ wytgcznie materiaty posiadajgce wazine atesty i
certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
oznakowanych znakiem CE lub B.

e \Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i
przepisow bhp.



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1. KonstruKkcja szybu windowego.

Szyb windowy o wysokosci od wierzchu ptyty fundamentowej do attyki h=15,40m, nad terenem
14,20m.
Zbrojenie ptyty przekrycia i Scian konstrukcyjne.
Wymiarowanie ptyty podszybia:
wiatr - parcie + ssanie wk = 0,48 +0,42 = 0,90 kPa
wo = 1,35 kPa

Model ptyty:

Naprezenia pod ptyta (ekstremum): Osiadanie od obc. statych (bez wiatru):
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PRZYJETO:
Projektuje sie szyb windowy o konstrukcji zelbetowej monolityczne;j (istnieje mozliwosé
przeprojektowanie jej na konstrukcje prefabrykowang) z betonu C25/30 (dla czesci podziemnej
zastosowac beton wodoszczelny i mrozoodporny W6,F100), zbrojenie stalg A-IlIN na otulinie 3cm
(strop, sciany wierzch i bok ptyty fundamentowej), otulina 5cm - spdd ptyty fundamentowe;.
Konstrukcja szybu windowego:
e ptyta przekrycia gr. 18cm - zbrojenie krzyzowe dotem i gérg w formie zamknietych strzemion z
#8 co 15/15cm,
e Sciany gr. 15cm - zbrojenie pionowe #8 co 20cm , rozdzielcze poziome (od zewnatrz) #8 co
25cm. Zbrojenie symetryczne z obu stron Scian,
e ptyta fundamentowa gr. 30cm o wymiarach w rzucie 3,20x3,70m. Zbrojenie krzyzowe doftem i
gérg w z #12 co 15/15cm, Ptyte posadowic¢ na 10cm podbudowie z betonu C8/10 (B10). Spaod
ptyty -1,50m ponizej 0,00 posadzki w budynku (poziom odniesienia).



Poz. 2. Nadproza stalowe.

Nadproza beda obciazone fragmentem éciany nad nadprozem - dla kata rozktadu obciazenia 60°
przy szerokosci otworu 1,20m odpowiada catkowita wysokos¢ ciezaru sciany h=1,05m.

Ciezar sciany (bez oktadziny z piaskowca):

G=(0,56*19*1,1+0,02*19*1,3)*1,05=12,8 kN/m

Przyjeto G=15 kN/m

M max = 15*1,26%/8 = 298 kNcm

WHx potrz. = 298/21,5 = 13,9 cm?

PRZYJETO:

Projektuje sie nadproza stalowe do osadzenia w istniejgcej Scianie szczytowej na Ip. i llp. - 2 x C100
(5235, Wx=41,2*2) stezonych ze sobg na przelot pretami gwintowanymi M12 kl. 5.8 w rozstawie co
20cm (dla podtrzymania wypetnienia murowanego w s$cianie). Wymagane oparcie nadproza na
$cianie po 25cm.

Poz. 3. Podparcie naroznikow budynku.

Reakcje z obliczen statycznych archiwalnych [3]:

e 7 belki zewnetrznej Poz.4.3 na skrajne zebro w stropie nad parterem Poz.4.4.

R1 =180 kN

e 7 7ebraPoz.4.4.narame Poz.4.5 R2 =274 kN
Z analizy dokumentacji archiwalnej i ogledzin przeprowadzonych w budynku uwazam, ze reakcje s
niedoszacowane, bo zastosowano inny materiat dla $cian murowanych i oktadzina jest duzo ciezsza
niz przyjeto pierwotnie - stad po latach pojawity sie znaczne pekniecia narozy.
Do dalszych obliczen przyjmuje zwiekszenie w/w reakcji o0 30% - dodajac o takiej wartosci
wspotczynnik obcigzenia (yf = 1,30).

NAZWA: 2020-03-18 BWA wspornik
WEZLY : PRETY: PRZEKROJE PRETOW: OBCIAZENIA:
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PRETY UK&ADU:

Typy pretodw:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 11 1 2 1,500 0,000 1,500 1,000 1 I 220 HEA
2 10 3 5 0,000 3,250 3,250 1,000 2 H 180*180%8.0 G
3 01 5 2 0,000 3,250 3,250 1,000 2 H 180*180%8.0 G
4 10 3 4 -0,750 3,250 3,335 1,000 1 I 220 HEA
5 01 4 1 -0, 750 3,250 3,335 1,000 1 I 220 HEA
6 11 4 5 0,750 0,000 0,750 1,000 3 H 120*%120*4.0 G
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa A "M Zmienne vE= 1,30
1 Skupione 0,0 180,00 0,00
1 Skupione 0,0 274,00 1,50
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,30
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
2 54,53 0,00 54,53
3 -54,53 597,82 600, 30
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00006 -0,00127 0,00128
2 0,00000 -0,00215 0,00215
3 0,00000 -0,00000 0,00000
4 -0,00022 -0,00068 0,00072 0,00005 ( 0,003)
5 -0,00022 -0,00108 0,00110 -0,00000 ( -0,000)
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekrdj: Pret: Warunek nodnosci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoéé (Statecznoséé) przy zgi 4,1 [T 7]
4 Noénoé¢ przy $ciskaniu ze zgin 49,1 [T 1]
5 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 48,7 [T ]
2 2 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 50,59 [T ]
3 Nos$noéé przy $ciskaniu ze zgin 50,3 [T ]
3 9 Naprezenia zredukowane (1) 0,1 [T 7]



PRZYJETO:

Projektuje si¢ konstrukcje stalowa podpierajacg narozniki budynku ze stali S235 o profilach:

- rygiel gérny - HEA 220;

- zastrzal ukos$ny - HEA 220;

- stup - RK180x180x8zg;

- przewigzka - RK120x120x4zg.

Kotwienie do istniejacej konstrukeji - prety gwintowane M12 (A4 - nierdzewne) + zywica HIT-HY 200A (HILTI).

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Skorcz mgr inz. Damian Wilu$

uprawnienia nr Ki-11-7342-90/98 uprawnienia nr KUP/0036/PWOK/06

wydane przez Wojewode bydgoskiego wydane przez Okregowq Komisje Kwalifikacyjng

do projektowania w specjalnosci do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeri bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej



