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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parku oraz placu zabaw na terenie dziatek nr 30 i 31 obr. 4052 przy ulicy
Andrzejewskiego w Szczecinie na osiedlu Majowym. Zadanie podzielono na dwa etapy. W ramach etapu | bedzie
realizowany plac zabaw. Inwestycja ta jest realizowana w ramach SBO 2022.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie rozdziatéw obejmujacych:
a) Prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca rob6t budowlanych;

b) Oczyszczenie terenu i wywoz odpadow;

c) Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia;

d) Roboty geotechniczne - roboty ziemne;

e) Prace w zakresie w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:

o  Wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami;

Wykonanie schodéw terenowych;

Wykonanie i montaz elementéw matej architektury {j. siedziska, lezaki;

Wykonanie prac zwigzanych z rozbudowa instalacji oswietleniowe;j;

Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami i pielegnacja zieleni;

o orazinne.

f)  Wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych zapewniajacych prawidtowe potaczenie budowanych oraz
remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi wymianie lub remontowi (np. na granicy
dziatek) oraz wszystkich robot niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przebudowanego uktadu
komunikacyjnego

g) Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowar wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie
ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

O O O O

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

2.1. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegétami wymagar Zamawiajgcego,
) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,
) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura,

o O T

2.2. Etap wykonawstwa
2.21. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowang przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w
tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujqcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatbw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji rob6t, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét.

Catos¢ wymagan dotyczacych kompletow robét wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegolne branze zawarto w STWiORB stanowiacych kolejne rozdziaty.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

43000000-3 Maszyny gérnicze, do pracy w kamieniotomach, sprzet budowlany

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegéinych rozdziatach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w dokumentaciji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczer funkcyjnych, na przyktad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja prawidiowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacijg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

STWIORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmujg kompleksowg
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow
i marze generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentaciji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatarh Wykonawcy sg obcigzone prawami 0séb trzecich.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w
STWIORB dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowal w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera Kontraktu, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegoinych dziatach STWiORB.

Cechy materiatow musza wykazywaé zgodnos¢ z wymogami okreslonymi w punkcie 2 poszczegdinych dziatach STWIORB,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jakosci robét, o ktérych mowa w punkcie 6 i
wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow obiektéw, niezwtocznie zastapi¢ materialy innymi, a roboty
wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykonac wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegolnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére s w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych decyzjg o pozwoleniu na realizacje
inwestycji. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych ww. decyzjg,
wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z
wiascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki
techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu moZzliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku konieczno$ci wejécia na tereny dziatek,
nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikdw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy

,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg, dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzern podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu, wiadze lokalne oraz wtasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami nieruchomos$ci, a Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.

Inzynier Kontraktu a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowaé w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne
z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Protokoty Wykonawca spisze przed rozpoczeciem robét i po ich zakorczeniu.
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1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczernstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczerh magazynowych).
Inwestor zapewnia migjsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wszelkie dziatania na etapie realizacji prac budowlanych powinny by¢ realizowane z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w: ustawie - Prawo ochrony $rodowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy / decyzje / opracowania w
zakresie ochrony $rodowiska naturalnego oraz ma obowigzek stosowacé sie do zapiséw w nich zawartych w czasie
prowadzenia robét, {j..

@)

O O O O

decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajacej w czesci /
utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji,

wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

informaciji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé sie rowniez do
postanowien wyjasniajacych do w/w dokumentéw uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan Srodowiska.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o

podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatne;
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska, w szczegolnosci
zapewni nadzor Srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robét. W razie potrzeby Wykonawca w ramach
ustanowionego nadzoru zapewni specjalistdw niezbednych do wiasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego
i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly: przepisy ochrony
Srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska i innych decyzji
wydanych dla przedsiewzigcia w zakresie dotyczacym ochrony $rodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru Srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:

1.
2.

biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,
weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegélnych robdt, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystapienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszenie uwag do
Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak réwniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian
w prowadzonych robotach,
udziat w odbiorach urzadzen ochrony $rodowiska i zieleni,
opracowywanie raportow $rodowiskowych z prowadzonych obserwacji:
a) miesigcznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesigca),
b) tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),
c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma obowigzek
przekazaC do Zamawiajgcego w terminie miesigca od zakoficzenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatan oraz spetnienie
warunkow wynikajacych w szczegdlnosci z decyzji Srodowiskowych

i postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen, dobrych
praktyk etc.).
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Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu catos$¢
dokumentaciji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ réwniez w
formie edytowalnej — plik Zrodtowy).

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.10. chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Normg powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajace odpowiednig izolacyjnosé cieplng (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat
ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
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stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptaciji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatéow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie Zze nie s one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (je$li sg)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okre$lenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegoinych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma / aprobata techniczna / certyfikatem uznawa¢ bedzie
rozwigzanie cechujace sie¢ poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego
lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB zostaly uzyte parametry lub pochodzenie materiatéw, urzadzen o ktérych mowa w art. 101
ust. 1-3 ustawy PZP majg charakter przyktadowy (nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie
parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwarn zamawiajgcego w stosunku do okre$lonego
rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,réwnowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materialy i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajag minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,
zgodnoS$ci i jako$ci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktéw.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostanag przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiorek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasno$cig Wykonawcy (chyba, ze w PFU postanowiono
inaczej) Wszystkie materiaty, ktore nie moga zosta¢ uzyte przez Wykonawce do realizacji robét powinny zostaé usuniete z
Placu Budowy w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Jesli w PFU badz SSTWIORB
przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce materiatow z rozbiorki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego. Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w
materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty. Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami
rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasno$¢ Wykonawcy
za wyjatkiem zasad okre$lonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatéw
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na skiadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatow na Terenie Budowy.
2.5.1. Materiat z rozbiorki istniejacego korpusu drogowego

Powstaty materiat z rozbiorki istniejacego korpusu drogi krajowej stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Rozbidrka istniejacego
korpusu musi zosta¢ dokonana na gtebokos¢ wynikajaca z obliczonych grubosci nowych warstw konstrukcji nawierzchni
trasy gtéwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych wtasciwosci odkrytych warstw, z
zastosowaniem metody frezowania z uwzglednieniem: grubosci frezowania, selektywnosci frezowania, powierzchni
frezowania, parametrow frezowania i szacunkowej ilosci pozyskanego materiatu. Rozbidrka istniejacego korpusu musi
zosta¢ dokonana w sposdb selektywny, nalezy oddzielnie frezowa¢ poszczegdlne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe
warstw nawierzchni w celu zwiekszenia jednorodno$ci umozliwiajac jego dalsze zastosowanie. Materiat z rozbiorki musi by¢
sktadowany w spos6b selektywny, hatdy formowane musza by¢ z materiatu pozyskanego z frezowania z jednego zrodta
(poszczegolnej warstwy nawierzchni). W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzacego z rozbiorki
nawierzchni bitumicznej zaleca sie¢ w pierwszej kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach mineralnoasfaltowych i
mieszankach niezwigzanych wszystkich drég oraz w mieszankach mineralnocementowo-emulsyjnych w drogach kategorii
ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami, jak réwniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie
opracowanego projektu. Nalezy dazy¢ do zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzacego z rozbiorki
nawierzchni w réznych asortymentach robét, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji rob6t moze
wykorzystac destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacii
kontraktowej. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje mozliwe postepowanie w
sprawie okre$lenia szczegdtowych warunkdw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego.

2.5.2. Materiat z rozbiorki istniejacego obiektu inzynierskiego

Nalezy doktadnie wyszczegdlni¢ obiekty konieczne do rozbiorki jak rowniez zakres rozbiérki. Rozbiérka obiektow musi
zosta¢ dokonana w sposéb selektywny, w maksymalnym stopniu umozliwiajacym dalsze zastosowanie powstatego
materiatu, materiat z rozbiérki istniejacych obiektdw stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. W celu prawidtowego zagospodarowania
materiatu pochodzacego z rozbidrki istniej obiektow zaleca sie jego zastosowanie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegolnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, tfatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegblowe.
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W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatdw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérek i demontazy

Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na skifadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.
Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatow na Terenie Budowy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli technologia prac przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze przed uzyciem wariantowego materiatu w terminie okreslonym w Umowie,
z odpowiednim wyprzedzeniem, jesli te materiaty beda wymagaty badan.

Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy réwniez prac tymczasowych, do ktdrych Wykonawca uzy¢é moze materiatow
ktérymi dysponuje. Nalezy wéwczas stosowaé materiaty o parametrach nie gorszych niz te przewidziane w dokumentacji
projektowej oraz nie powodujace obnizenia jako$ci prac.

Jakiekolwiek materiaty nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu beda przez Inzyniera Kontraktu

zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Strona 1 7



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$C dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci skladowej urzadzen
i materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzié w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytgczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o nadzér geodezyjny,
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o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.
o inne czynno$ci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposdb i formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robdt przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O O OO OO0 O0OOo

6.8. Gwarancje i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.
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Wykonawca kazdej czesci robét jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robot Kierownika Robot
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robét winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicobw geodezyjnych powykonawczych
i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Dokumentaciji Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt.
Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilo$ci i asortymenty robét sg wielko$ciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i iloSciach robét nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okreslonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
o  odbi6r materiatow i urzadzen
o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o odbidr czesciowy
o odbior koricowy
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o odbiér ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowosci do odbioréw w nastepujacych terminach:
1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;
2) w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robot;
3)  w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;
4) w przypadku odbioru koricowego robét — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;
5)  w przypadku odbioru koricowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia beda dokonywane poprzez:
1)  zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowoéci do danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez \Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub pocztg e-mail na
adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przediozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla
danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakoriczone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentdw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowierr Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja
w Dzienniku Budowy (dla odbiordw robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu,

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robét lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbidr, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien Zamawiajacego przy odbiorze koricowym robét lub
przedmiotu Umowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorfczenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru
kofcowego robé6t komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,
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specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

o O

O O O O O

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanych
rozporzadzen / ustaw. W przypadku gdy przywotane rozporzadzenie / ustawa opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do opisanego rozporzadzeniem / ustawa uznawac bedzie rozwigzanie cechujace
sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z rozporzadzenia / ustawy wskazanej przez Zamawiajacego.

Strona 24



G-00.00.01- PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

G -00.00.01

PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RwWN=




G-00.00.01- PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych i geodezyjnych,
ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi
naukowe
71355000-1 Ustugi pomiarowe

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona
przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4. Zakres rohot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie obiektu i elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Zakres robdt obejmuje

o geodezyjne opracowanie projektu

o Inwentaryzacje istniejacej panstwowej osnowy geodezyjnej znajdujacej sie w terenie inwestycji oraz w strefie jej
oddziatywania

zatozenie osnowy realizacyjnej,

ochrong punktéw osnowy panstwowej oraz realizacyjnej

wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drdg,

wytyczenie dodatkowych reperéw roboczych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych co 20 m w celu prowadzenia pomiaréw kontrolnych kazdej warstwy

pomiary sprawdzajace w trakcie robot,

wykonanie geodezyjnej mapy z inwentaryzacjq powykonawczg, uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego
zasobu mapowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Lodzi,

okazanie punktdw granicznych i $wiadkdw, wiascicielom nieruchomos$ci, sporzadzenie stosownego protokotu
i przekazanie dokumentacji do wtasciwego osrodka geodezyjnego.

O 0O O O O 0 O

(@)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania prac muszg posiadaé aktualne polskie lub europejskie oceny techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom:
Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. Nr 107 poz. 679 lub europejskim normom: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
o paliki drewniane o $rednicy 30-40 mm i dtugosci od 0,3 mdo 1,5 m,

o prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugo$ci minimum 30 cm,

o dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

o  stupki betonowe (minimum z betonu C20/25) lub rury metalowe dtugos$ci minimum. 0,50m,

o farba do oznaczania punktéw pomiarowych,

o repery,

o gwozdzie,

o geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C20/25)

o  Swiadek punktu granicznego (zelbetowy, ,PG”)

o staly znak wysokosSciowy z betonu klasy C25/30 w ksztatcie ostrostupa $cietego o wysoko$ci 1,5 m i podstawach o
wymiarach 40 x 40 cm oraz 15 x 15 cm,

o  znaki wysoko$ciowe ze stali nierdzewnej,

o badz inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania wzgledem materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.
Musza by¢:

o wolne od spekan,

o wolne od wykruszern, ubytkow,

o powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm (w odniesieniu do wymiarow
podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

2.4. Betonijego sktadniki

Do produkciji elementéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206+A2:2021:08, klasy C 20/25.
Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sie:

o  wytrzymatoscig na ciskanie,

o nasigkliwoscig, ponizej 5%,

o mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021:08.
Swiadek graniczny pasa drogowego musi spefnia¢ wymagania przedstawione w PN-EN 13369:2018-05.
Wykonawca bedzie korzysta¢ z gotowych prefabrykatéw, na ktére zostanie wystawiona DWU przez producenta.
Cechy jako$ciowe elementéw prefabrykowanych (Swiadkow) deklaruje producent.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o zestawy GNSS,

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

poziomice laserowe,

tyczki,

taty techniczne oraz taty precyzyjne

metrowki

tasmy stalowe, szpilki,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

Sprzet stosowany do prac pomiarowych musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu przewidzianego do wykonania
robot. Jego stan techniczny powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz nie powodowaé przerw
w czasie ich trwania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.  0gdlny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Prace powinny by¢ réwniez zgodne z PZJ.
PZJ powinien zawiera¢:
o  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejsza STWiORB,
o  program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg STWIORB,
projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowej,
projekt zabezpieczenia panstwowej osnowy geodezyjnej,
harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktow osnowy,
wykonanie szkicow geodezyjnych.

O O O O
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W oparciu o materiaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.
Roboty obejmujg wykonanie:
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
- punktéw osi trasy,
- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdw krzywych przejsciowych i tukéw kotowych,
c) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wg. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktdw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspdtrzednych, tacznie z ich zgltoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
wykonanie dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi
witadzami),

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami) wraz z wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i
realizacyjna).

W oparciu 0 dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych i
Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczehn powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Projekt osnowy realizacyjne powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

o punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

o odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ maksymalnie do 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

o sposéb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne z
wczesniejszg analiza dokladnoSciowg sporzadzong przez geodete w aspekcie wymagan doktadnosciowych
realizowanych elementow, ale nie mniejsza niz 5 mm sytuacyjnie i 4 mm wysoko$ciowo po wyréwnaniu.

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen.

5.4. Prace pomiarowe przy wykonywaniu robét ziemnych

Wykonanie wykopdéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych, wykonaniu pomiaru stanu “0” i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Wyznaczenie punktéw gtownych elementoéw projektu oraz punktéw wysokosciowych

Punkty charakterystyczne trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zamarkowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie
wieksza niz 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci dostosowanej do wymogdw doktadnosciowych
realizowanych obiektéw. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwdch punktéw osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma byc
dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét, w okresie gwarancji i
rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziome;j
lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, Zze takie
naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos¢ czestszej aktualizacji osnowy,
niz w okresach granicznych podanych w niniejszych STWIiORB nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg
zaptate.

5.6. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegto$ci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.2.
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Usuniecie punktdéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace 0$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

Do wyznaczenia osi trasy dopuszcza sie wykorzystanie modeli trojwymiarowych w maszynach wyposazonych w system
sterowania 3D. Modele nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru celem kontroli przed wykorzystaniem w terenie.

Dodatkowo:

-przed rozpoczeciem pracy, nalezy wykonaé kontrole poprawno$ci pracy systemu sterowania maszyn poprzez sprawdzenie
go na punkcie o0 znanych wspétrzednych;

-na kazdym odcinku wykonywanym przy pomocy systemu sterowania musi by¢ wyznaczony i zamarkowany co najmniej
jeden punkt kontrolny metodg geodezyjng

5.7.  Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy rob6t), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtosc ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuija tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby
odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancii
pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowo$ci pochylenia skarp, po ustaleniu z Inspektorem Nadzoru ustawi skarpowniki wskazujgce
pochylenie skarp, lub wykorzysta do tego posiadany sprzet GPS lub inny, wystarczajacy do prawidtowego pomiaru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw, wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Wyznaczenie trasy kraweznika, ciagéw pieszych

Tyczenie ciggéw pieszych i przebiegu kraweznika nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjne;.

0s ciagdw pieszych powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci nie wiekszej niz
20 m. Trasa kraweznika powinna by¢ wyznaczona w oparciu 0 punkty gtéwne i charakterystyczne.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnika i ciggdw pieszych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania ww. krawedzi nalezy stosowaC dobrze
widoczne paliki.

5.9. Wyznaczenie miejsca wbudowania elementéw zagospodarowania terenu

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej.

Wszystkie elementy musza by¢ wyznaczone z dokfadnoscig do 3 ¢cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.10. Pozostale prace pomiarowe

Dla wszystkich prac pomiarowych niewymienionych w punkcie 5.2, a koniecznych do realizacji zadania nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg geodezyjng z doklfadnosciag wymagang dla tych obiektéw zgodnie z zatozenia projektowymi
i wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej i prac pomiarowych

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole osnowy realizacyjnej. Kontrole osnowy nalezy wykonywaC okresowo, przynajmniej raz
w roku, podczas codziennych prac geodezyjnych badz na polecenie Inspektora Nadzoru.

W przypadku zauwazenia btedéw lub uszkodzenia osnowy realizacyjnej, Wykonawca poinformuje niezwtocznie Inspektora
Nadzoru celem okreslenia dalszych krokdw postepowania.

6.3. Tolerancja dla rob6t pomiarowych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcjami i normami okre$lonymi w punkcie 10
niniejszej STWiORB.

o Charakterystyczne punkty wysokosciowe realizowanych obiektéw nalezy sprawdzi¢ na catej diugosci budowanego
obiektu. Roboty pomiarowe wykona¢ w stosunku do osnowy realizacyjnej z doktadno$cig do 5mm;

o Wyznaczenie wykopéw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym
mierzonym odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci;

o Elementy sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji doziemnych nalezy mierzy¢, a ich wysoko$ci okre$laé wzgledem
wysokosciowej osnowy realizacyjnej z doktadnoscig +1 ¢cm dla przewoddw twardych oraz z doktadno$cig £10 cm dla
przewodow miekkich;

o Wszelkie elementy konstrukcyjne tj.. $ciany szczelinowe, stropy, plyta fundamentowa, nalezy wyznaczyé
z doktadnos$cig do 5 mm sytuacyjnie i wysokosciowo.

o Rzedne Znakdw wysokosciowych nalezy wyznacza¢ z doktadnoscig do 1 mm

Tolerancje wykonania elementéw budowlanych wskazano w poszczegdlnych rozdziatach STWiIORB.

Wykonanie kazdego etapu rob6t geodezyjnych i prac pomiarowych sprawdza i potwierdza Inzynier Kontraktu wpisem do
dziennika budowy.

Odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne dla poszczegdinych robdt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
i Nadzorowi Autorskiemu celem ich oceny i dalszego postepowania.

6.4. Wytyczenie osi trasy drogowej , trasy sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektow kubaturowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w ustawach, rozporzadzeniach i najlepszej praktyki zawodowej.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
o 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,
o robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci budowanego obiektu.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z zakupionych prefabrykatow, na ktore zostanie wystawione DWU przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg prac geodezyjnych i pomiarowych jest:
o komplet [kpl.] — obstugi geodezyjnej inwestycji,
o  kilometr [km] — geodezyjnego wytyczenie trasy i lokalizacji rurociggéw
o kilometr [km] — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
o  kilometr [km] — wyznaczenia lokalizacji potozenia uzbrojenia podziemnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbior robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
zobligowany jest do przekazywania zestawien tabelarycznych, profili, map, wykazéw wspotrzednych w postaci elektroniczne;
edytowalnej (DXF, XLS, TXT, DOC).

Dokumentem odbiorowym bedzie operat geodezyjny z wykonanych prac.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier Kontraktu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw oraz tolerancji wskazanych w punkcie 6 niniejszej STWIORB. W przypadku niezgodno$ci, choé
jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt i przedstawienia do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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10.1. Normy

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajace dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla

realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych wymiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
451100001 proty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia prac przygotowawczych i rozbiérkowych zwigzanych
Z niniejszg inwestycja.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

O O O O
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o mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwo$ci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce w tym zielen wysokq
Zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowg oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
Doktadnie rozpoznaé konstrukcje obiektu,
Dobrac¢ sprzet do robot rozbidrkowych.

O O O

O O O O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
o Uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
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o Konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o W razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,

o W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy muszg stale pracowa¢ w kaskach.

5.4. 0Ogoiny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczer.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbidrkowych zobowigzany jest
przediozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytwoércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robo6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne - np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktdre nie mogg byé wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy
przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbidrkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyskaé zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoriczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczySci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.7.  Wywoz materiatow porozbiérkowych

Gruz oraz materiat porozbiérkowy bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Materiat bedzie tadowany
na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy przetransportowaC na zorganizowane wysypisko $mieci -
wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu
robot rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych. Elementy
nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
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Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [mZ], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jako&ci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
robot ziemnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie
terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kapilarno$¢ bierna (Hk) — maksymalna wysoko$¢, na jakiej utrzymuje sie woda wypetniajgca catkowicie pory gruntu ponad
poziomem swobodnego zwierciadta wody gruntowej przy jego obnizaniu sie. Wediug PN-60/B-04493 przyjmuje sie, ze
kapilarno$¢ bierna gruntu Hw jest rowna wielkoSci podci$nienia, mierzonego w centymetrach stupa wody, przy ktorym
przebija sie powietrze przez prébke gruntu podczas jej badania w sposéb ustalony norma.

Podtoze gruntowe — grunt istniejacy na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych.

Sonda geotechniczna - urzadzenie Ilub badanie podioza gruntowego, zlozone z Zerdzi wyposazone;
w znormalizowang koncowke, ktora zagtebia sie przez wciskanie, wbijanie lub wkrecanie.

Sonda dynamiczna — pozwala wyznaczy¢ zageszczenie gruntu zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009.

Sondowanie dynamiczne — polega na wbijaniu koficowki sondy geotechnicznej z pomiarem liczby uderzen potrzebnych do
zagfebiania koncowki na okreslony odcinek gtebokosci penetracii.

Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gteboki — wyko, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m,

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5m,

Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5m,

Wykop jamisty — wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu 1:0,2
Zasypka- Grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po

wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop
Wskaznik  piaskowy (WP) - parametr  stanowigcy  kryterium  oceny  wysadzinowo$ci  gruntow
0 zawartosci ziaren < 0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych.

Wskaznik réznoziarnistosci (Cu) — wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
y 460
d10
gdzie

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Wskaznik zageszczeni (Is) - stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie
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zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Stopient zageszczenia (Ip) dotyczy okre$lania naturalnego stanu gruntéw niespoistych, stopien plastycznosci IL natomiast
dotyczy gruntéw spoistych

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji,
dla ktorej wykonano wykop.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

W ramach prac podstawowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

o dostawe materiatéw i zapewnienie sprzetu,
o sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych,

o wykonanie niezbednych wykopdw,

o wykonanie niezbednych zasypek wraz z zageszczeniem,
o wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu,

W ramach prac pomocniczych i towarzyszacych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
o wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe uzgodnienia, ktorych zakres i

potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z
wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
o zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,

pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Grunty uzyskane z wykopdw powinny byé w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych zasypdw. Grunty powinny
spetiaé¢ szczeg6towe wymagania zawarte w niniejszej STWiORB.

2.2. Materiat gruntowy stosowany do robét ziemnych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek wykopdw. Grunty przydatne zgodnie z tablica 2 w normie PN-S-02205:1998, ktdre zostang wykorzystane w
kolejnym etapie prac do wykonania zasypek moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad a i ach nadmiar
na sktadowisko odpadéw.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy zasypek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione na
sktadowisko odpadow i zutylizowane.

Grunt do pézniejszej zasypki musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
o grunt niewysadzinowy i niespoisty,
o grunt niezamarzniety,
o grunt nie zawierajacy zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdw budowlanych, itp. materiatow)
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o zawarto$¢ czastek:

<0.075 mm: < 15%;

< 0,02 mm: < 3%;
zawarto$¢ czesci organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988
wskaznik jednorodnosci CU > 3 oznaczony wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05,
wskaznik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy PN-B-8931-01:1964,
kapilarno$¢ bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-B-04493:1960.

O O O ©

2.3.  Zrédia uzyskania materiatow

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz jego pozniejszego zageszczania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w 0g6inym opisie organizacji i
metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;

odspajanie i wydobywanie gruntéw - narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.

jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntdw - spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.,

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

odwodnienie wykopow (pompy odwadniajace, igtofiltry itp.)

(@)

O
@)
O
@)
Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzetu do wykonania rob6t zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.
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41. Transport gruntu

Do transportu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze, koparko-tadowarkitadowarki do umieszczania mas
ziemnych na pojazdy i sprzet reczny np. taczki.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odleglosci, na ktérg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia $rodkow

bezpieczefistwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w 0.00.00.00.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien sie odbywac w odlegto$ci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Odlegtos¢ miedzy $rodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunigcia sie warstw
gruntu robotnicy mieli mozliwo$¢ ucieczki.

Grunty z wykopu nalezy bezzwtocznie przetransportowac i spryzmowaé w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu lub
odwiez¢ na sktadowisko.

Odktady nalezy formowac w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3% do
5%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania roboét,
b)  okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robét.

5.3. Zasady prowadzenia robét

5.3.1. Warunki wykonania wykopow

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przekfadki i demontaze infrastruktury podziemnej. Prace
mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do
wykonania wykopu. Wykop prowadzi¢ nalezy na rozkop, zachowujgc nachylenie skarp zapobiegajgce obsuwaniu sie ziemi
do wykopu, sprzetem ciezkim. koparka z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentéw. W przypadku
braku mozliwosci wykonania wykopéw z rozkopem, wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z zabezpieczeniem
stateczno$ci Scian wykopdéw o gtebokosci powyzej 1 m. Cze$¢ ziemi pochodzacej z wykopu nalezy pozostawi¢ na odktad,
zabezpieczajac ja przed osuwaniem sie do wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Metody prowadzenia
robét ziemnych — mechanicznie w ok. 95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z osobami koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do deskowania
fundamentow. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno pozostawia¢ wykopow otwartych na
duzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenistwo uplastycznienia si¢ gruntéw pod wptywem wod opadowych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywacé.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, $mieci i
osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane recznie, warstwami grubo$ci 20cm przy stosowaniu
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ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopdw. W przypadku niewystarczajacej ilosci ziemi lub niespetniajacej
wymagan dla gruntéw do wykonania zasypéw, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.
5.4. Odwodnienie wykopéw

Sposdb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Sposdb odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robét warunkéw gruntowo - wodnych,
zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robét.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podioza.

Jesli konieczny bedzie zrzut wody z odwodnienia wykopéw, to bedzie realizowany do kanalizacji miejskiej na podstawie
uzgodnienia Wykonawcy Robét z wiacicielem sieci miejskiej lub do tymczasowego zbiornika.

Ponadto, w czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

W zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i gtebokoSci depresji nalezy stosowaé jedng z wymienionych metod
odwadniania wykopu:

a) Metoda powierzchniowa

Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego
sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce
wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

b) Metoda depresji

Stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltrow oraz doprowadzeniem wody poza teren budowy.

Wykonawca moze zastosowaé inng metode odwodnienia wykopéw, przy czym zakres robdt odwadniajacych nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow
na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochronge wykonywanych robdt, a takze dokona uzgodnier z
odpowiednimi jednostkami administracji (m.in. gestorem sieci).

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.5. Zageszczenie gruntu w podtozu nasypow

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefie podioza nasypu, do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98 Wykonawca powinien do gesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposdb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po whudowaniu.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna ukfada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas zageszczania
nie uszkodzi¢ izolacji.
Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

o  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

o  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

o przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokoSci spadania, przy czym

grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

o 20-30 cm w przypadku zasypki za $cianami izolowanymi matami bentonitowymi
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu. W
okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto
30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.
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5.5.1. Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu pod posadzki okreslono w projekcie
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej:
o wgruntach i drogach gruntowych o podtozach no$nych suchych 1s=0,96,
o  Wwgruntach stabono$nych lub z wystepujaca wodg gruntowg 1s=0,98
o pod nawierzchnig, jezdni (drogi) Is=1,00. Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié
rozbiérke umocnienia

5.5.2. Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$é uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wiekszg od odchyler podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny
lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. JeZeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu
przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

o rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

o warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu

zageszczajacego,

o prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.
Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Réznica poziomow
zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.
Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich
wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
Nasypy nad przepustami nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, z jednakowych zageszczonych poziomych
warstw gruntu. Warstwe gruntu o grubosci 1 m bezposrednio nad przepustem nalezy zageszczaé lekkim sprzetem,
dostosowanym do konstrukcji przepustu.

5.5.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢
$nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

5.6. Wywoz i utylizacja urobku

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania,
np. opfat za zdeponowanie odpadéw na sktadowisku, jesli takie miejsce utylizacji jest przewidziane. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

5.7.  Wymagania szczego6towe

5.7.1. Uksztaltowanie wysokosSciowe

Drogi piesze nalezy wykona¢ ze spadkami podiuznymi i poprzecznymi, umozliwiajacymi skuteczne odprowadzanie wéd
opadowych na powierzchnie biologicznie czynng. W przypadku wykazania braku mozliwo$ci wykonania spadkéw o
opisanych warto$ciach nalezy dokona¢ doktadnej inwentaryzacji wysoko$ciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem.
Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 1-2,5%. Spadek podtuzny nie moze przekraczaé 6%.

5.7.2. Podbudowa

W wyniku prowadzenia wykopu i korygowania powstanie urobek, ktory powinien by¢ zagospodarowany do wykonania
plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy osiggna¢ warto$¢ modutu E2 minimum 80 MPa oraz 1s=1,0.
Zarzadca kompleksu nie powinien dopuszcza¢ do ruchu pojazdéw o masie wigkszej niz 3,5 tony.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:

o zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

o odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

o doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

o zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3. Badania podtoza gruntowego

Zgodnos$¢ parametréw podioza gruntowego nalezy oceni¢ w oparciu o Projekt Geotechniczny i dokumentacje geologiczna.
Nalezy wykona¢ wiercenia wraz z poborem préb oraz sondowania badawcze w celu oceny:
o rodzaju gruntu

o stopnia zageszczenia I i stopnia plastyczno$ci IL gruntu

Badanie rodzaju gruntu nalezy wykona¢ na podstawie:
o analizy makroskopowej
lub
o laboratoryjnej wg norm: PN-EN ISO 14688-1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz PN-EN ISO 14688-

1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz pomocniczo PN-B-02480:1986

W zaleznosci od rodzaju gruntéw w wykopie nalezy wykonac:

a) badania stopnia zageszczenia gruntu na podstawie:
o badan terenowych sondg dynamiczng wg normy PN-EN 1SO 22476-2:2005/A1:2012E

lub
o sondg statyczng wg normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E

lub
o badan laboratoryjnych wg normy PN-B-04481:1988

b) badania stopnia plastycznosci gruntu na podstawie:
o analizy makroskopowej

lub
o badan laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 17892-12:2018-08 i PN-EN 1SO 17892-1:2015-02

lub
o badan terenowych sondg statyczng na podstawie normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03

Badania odbiorowe podtoza gruntowego nalezy wykonywacé nie rzadziej niz 1 test na 250 m2 odbieranego wykopu.

6.4. Badania przydatnosci gruntéw do wbudowania

Badania  przydatnosci  gruntbw  do  wbudowania  powinny  byé  przeprowadzone na  probkach
pobranej partii gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu, jednak nie rzadziej niz 1 test na 3000 m3.

Badanie wtasciwosci gruntéw metoda makroskopowg oraz badanie stanu gruntdw wykonac¢ badania cech wedtug punktu 2.2
potwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej STWIORB.

6.5. Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej

6.5.1. Pomiary szeroko$ci dna wykopu

Pomiary rowow wykonywac¢ tasma w linii prostej.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywac¢ w kazdym znaczacym przekroju.
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6.5.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze.

6.5.3. Szerokos¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz wykonania warstw
izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.5.4. Zagtebienie dna

Zagfebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od
projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do +1 cm

6.5.5. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen Dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
o 0,2 % dla spadkdw terenu,

o dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: + 15 cm,
o *2cmdlarzednych.

6.5.6. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw. Badania przydatno$ci gruntéw powinny by¢
wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST:
a) sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:
o grunty do zasypywania wykopéw fundamentowych nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 100 mm,
o wskaznik réznoziarnistosci gruntdw do zasypania wykopdw fundamentowych przyczotkéw od strony nasypu,
zasypki za przyczotkami, stozkdw przyczétkdw i skarp przy obiekcie oraz gruntu po wymianie powinien by¢ wyzszy
niz 5 zgodnie z PN-B-04481.

b) zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocg
dwuchromianu potasu:

o zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%.

c) wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowato$ci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami
laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelno$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw”:

o wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopéw fundamentowych przyczotkéw, zasypek za
przyczotkami i stozkéw przyczétkdw powinien wynosié k10 = 6 x 10-5 m/s.

6.6. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

a) badanie wskaznika zageszczenia, nalezy wykonywa¢ co najmniej 1 raz dla kazdej warstwy, 3 razy na 500 m3
objetosci zasypki, 3 razy dla kazdego przyczétka lub przepustu:

o wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt.5.5.1 z tolerancjg +2%
Zageszczenie nalezy ustala¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za
pomocg obcigzenia ptytg o $rednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac wskaznik odksztatcenia lo, réwny stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor nadzoru/Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢é potwierdzona przez Inspektora
nadzoru/Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

b) wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-04481.
o odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczaé + 2%.

6.7. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
o protokotow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.
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Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie wymiarow,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi w
dokumentaciji technicznej,
o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.
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6.8. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodza watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4 lub PN-EN 1997-2:2009,
Dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu
tych metod z metodami normowymi (proctor, DPL). Korelacja powinna by¢ wykonana dla przedmiotowego materiatu

(gruntu).

Konkretng metode badania zawsze dobiera si¢ indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju podfoza i potrzeb zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:
o  m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow
o m3 (metr szecienny) wykonanych zasypek
o m3(metr sze$cienny) wykonanej wymiany gruntu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu robdt obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 13043:2004

PN-S-02205:1998
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13242 +A1:2010
PN-EN ISO 14688-2:2018-05

PN-EN 13285:2018-08
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1097-2:2020-09
PN-EN 1097-1:2011
PN-EN 1097-9:2014-02
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1367-2:2010
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-8+A1:2015-07
PN-EN 933-10:2009
PN-EN 1097-6:2022-07

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruch

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢
2: Zasady klasyfikowania

Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacje

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Badania mechanicznych i fizycznych wiaciwosci kruszyw -Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Cze$¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Cze$¢ 9: Oznaczanie
odporno$ci na cieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie
Badania wiasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 2; Badanie w siarczanie magnezu

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania chemicznych wtaéciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna
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PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetiacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntéw -- Cze$¢ 11:
Badania filtracii

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych” WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIA z 25.09.2014 r. wraz z p6zn. zmianami

,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg zarzadzenia nr 102 GGDKIA z
dnia 19.11.2010 r. z p6zn. zmianami
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie korytowania wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;

45110000-1 .
roboty ziemne

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta niezbednego
do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:
o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodq Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacii projektowe;.

5.5. Uksztaltowanie wysoko$ciowe — wymagania szczegotowe

Teren bedacy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duzg zmienno$cig poziomdéw. Nalezy wykona¢ ciggi piesze ze
spadkami podtuznymi nie przekraczajacymi 6% oraz spadkami poprzecznymi umozliwiajagcymi skuteczne odprowadzanie
wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkéw o opisanych wartosciach nalezy dokona¢
doktadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie
nawierzchni utwardzonych z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie
wod opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2%. Niwelowanie terenu i planowane
uksztattowanie terenu wykona¢ zgodnie z opisami cze$ci graficznej dokumentaciji projektowe;.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszcz.egéln'ierzie badan Minimaln’a'czest'otll"wos'é
i pomiarow badarn i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Réwno$¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne " co 50m
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5 | Rzedne wysokoSciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages_zczenie, wilgotno$¢ gruntu w_2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
NieréwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w pkt. 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiaru robét jest:
o 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.
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Celem odbioru jeSTWIORB protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Strona 59



D-01.04.01- PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RrwWN =

Strona 60



D-01.04.01- PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drog
45233123-7 | Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne
44113100-6 | Materiaty chodnikowe
44113800-3 | Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2, Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

14. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 2 STWIORB.

2.2.  Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robot

2.21. Kruszywa stabilizowane mechaniczne

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wigkszych od
8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznoci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5; 0/63 mm o uziarnieniu
ciagtym.

2.2.1.1 Uziarnienie i wymagania wobec kruszywa i mieszanek kruszywa

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0/31,5; 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

z PN-EN 13242+A1:2010.

niezwigzanych do warstw podbudowy zgodnie

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
L zastosowania w warstwie:
Wiasciwosc Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obciazonej ruchem
KR1 i KR2
, 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5
Zestaw sit # ; ,
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 Gr80
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach
posrednich wg PN-EN 933-1:2012 GTc20/15
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa GTF10
0 cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1:2012 GTa20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4:2008, Fi
L - L. 50
a) maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosSci
lub b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych Coors
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1:2012,
a) w kruszywie grubym foekiarowana
b) w kruszywie drobnym” foekiarowana
Jakos¢ pytow Wiasciwo$¢ badana na mieszankach
deornoéé na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2020-09, kategoria LA
nie wyzsza niz
gﬂpé),r\ln??)% ;1311 :szc(l)?qame kruszywa grubego wg MoeDeklarowana
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07 rozdziat 7, 8 lub 9 (w WemNR
zalezno$ci od frakcji) WA242")
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASnr
Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Shr
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1+A1:2013- v
05, rozdziat 19.3 °
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Wiasciwosé

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obciazonej ruchem

KR1iKR2

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1+A1:2013-05, p. 19.1

Bez rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1+A1:2013-05, p. 19.2

Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3:2004

Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych tj. drewna, szkia i plastiku

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3:2002,
wg PN-EN 1097-2:2020-09

SBia

Mrozoodporno$¢ na frakciji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1:2007

Skaty magmowe i przeobrazone: F4
Skaty osadowe: F10

Sktad materiatowy

Deklarowany

") Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna miesci¢ sie w wybranych krzywych granicznych.
) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosg.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
Wiasciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obciazonej ruchem

KR1 i KR2
Uziarnienie mieszanek 0/31,5
Maksymalna zawarto$¢ pytow, kategoria UF UFs
Minimalna zawarto$¢ pytow, kategoria LF LFnr
Zawartos¢ nadziarna, kategoria OC 0Cq0
Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 12
Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia partii — poréwnanie W

gtab3
z deklarowanag przez producenta (S)
Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach W
kontrolnych — réZnice w przesiewach gtab4
Y p

Wrazliwo$¢ na mréz, wskaznik piaskowy SE**), co najmnie; 45
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LAss
z mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej deklarowana
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Moe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej F4
z mieszanki) wg PN-EN 1367-I
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 >80
i moczeniu w wodzie 96h, co najmnig;j -
Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika Is=1,0; Brak wymagan
wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100
optymalnej wg metody Proctora

**) Badanie wskaznika piaskowego wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | N5
0/31,5 t5 5 7 +8 - +8 - +8 - -

Tablica 4. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach

. Roéznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)

Mieszanka | 214 256 418 56112 | 816 | 11,2224 | 16315
niezwigzana ! I == :
S| X | 2| X | | X | | X | | %X | | x| | % | & | %
E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E
0/31,5 4 |15 | 7 12 | - - 10 ] 25 | - - 10 | 25 | - - - -
2.2.2. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 STWiORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest zbedne, jezeli producent kruszywa
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym uziarmieniu i odpowiedniej wilgotno$ci;

o rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki;

o walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4 STWiORB.
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4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB ,Korytowanie i profilowanie podtoza”.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach;
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze byC spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
Zs0 <12

90

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach;
Ow - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one
usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziamnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna byé
zwilzona okre$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badari na Maksymalna powierzchnia
. o . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej . .
jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 2 1000

Badanie  wlasciwodci  kruszywa  wg

tab. 1, pkt. 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej za
pomocaq analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1.
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Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2008, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz 1 raz na
500 m2 i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 spetnia warunek:

Modut pierwotny E1 i wtdrny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

ELE2 = 2P
Ry

gdzie:

D $rednica ptyty w mm

Ap- rbznica naciskow kPa

As- przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.1. nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na 100m

2 | Réwnos¢ podiuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m

4 | Spadki poprzeczne®) 2 razy na 100m

5 | Rzedne wysokoSciowe co25m

6 | Uksztattowanie osi w planie®) co25m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia o najmniej w dwdch przekrojach na zadaniu
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na zadaniu

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw
poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci podiuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
o 10 mm dla podbudowy zasadniczej;
o 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego.

Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
o dla podbudowy zasadniczej £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7;
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik
, . zageszczenia Is Maksymalne ugiecie Minimalny moduf odksztatcenia
Z kruszywa o wskazniku . . . . .
w2 oy nie sprezyste pod kolem, mm | mierzony plyta o Srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie mniejszym - .
mniejszy niz
o od pierwszego od drugiego
niz, % 40KN SOKN obciazenia E1 obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewltasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w pkt. 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewltasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjq Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7 STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
o metr kwadratowy [m?] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o okre$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8 STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
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rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-88/B-04481:1988
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6 :2013-11
PN-EN 13242 :2013-08
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-B-06714-37:1980
PN-EN 1097-2 :2020-09
PN-EN 13043:2004
PN-EN 1008:2004
PN-S-06102:1997

PN-EN 933-8+A1:2015-07
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania chemicznych wtaéciwo$ci kruszyw. Czg$¢ 1: Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata,

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997 r.

Jnstrukcja Badan Podtoza

GDDKIA, Warszawa 1998 r.

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zatgcznik”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonania warstw podsypkowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czes$ci 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWIORB.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem warstw podsypkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materialéw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét
2.21. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

Wymagania:
o cement - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012,
o piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003,
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o rowniarek,

o walcodw statycznych,

o  piytwibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie.
RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek na catej diugosci uktadania. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach lub na krawedziach pasow|
poszerzen

6 | Uksztattowanie osi w planie ? €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m?2

‘) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg a dla poszerzen - tatq dostosowang do szerokosci uktadanej warstwy.
Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £
0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

Strona (4



D-01.02.01 - WARSTWA PODSYPKOWA

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1 ¢cm i —2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od =20 % do +10 % jej wartoSci.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtornie zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podsypkowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

W niniejszym rozdziale WWiIORB omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
wykonania nawierzchni mineralnej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig cze$¢ PFU i okreslajg warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszego rozdziatu WWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych sg zgodne z nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych oraz okre$leniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3 WWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podfoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyZznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni minerainych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 WWiORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 2 WWiORB.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rbwnowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnig $cieralng nalezy wykonac z tlucznia kamiennego, z wysokiej jako$ci surowcow.

Dostawca nawierzchni powinien udokumentowac, certyfikatami z niezaleznych laboratoriéw badawczych, spetnienie
kryteribw dotyczacych wodoprzepuszczalno$ci, wytrzymatosci na $cinanie, zdolno$ci pochtaniania wody, maksymalne;
pojemnosci kapilarnej, porowatosci ogdlnej i objetosci powietrza. W celu zapewnienia jednorodno$ci mechaniczne;
i kolorystycznej, producent powinien wykaza¢, ze caty materiat pochodzi z jednego miejsca produkcji oraz nie zawiera
domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu i inne).

UWAGA: Nalezy stosowaC rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolor nawierzchni nalezy
bezwzglednie ustali¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie prébnika lub katalogu nawierzchni
wybranego producenta, ktéry dostarczy wykonawca.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czeSci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3
WWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4 WWiORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5 WWiORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Warstwy nawierzchni minerainej powinny by¢ roztozone w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujcej, piaskarki badZ recznie. Warstwa po$rednia wymaga
ubicia dynamicznego (wstrzasarkg lub walcem wstrzagsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz
jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkdw
pogodowych (stoice — deszcz - stofce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani
w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.3. Ukladanie krat

o wytyczenie ksztattu nawierzchni za pomocg palikow,
o wyrdwnanie i zageszczenie podtoza,
o wypetnienie warstwg nosna,
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wysypanie i rozprowadzenie piasku,

uktadanie krat z taczenie zaczepami,

wyréwnanie powierzchni,

wypetienie kruszywem lub mieszankg pod trawnik.

O O O O

5.3.1. Zalecenia

Uktadanie kratek nalezy rozpocza¢ od wprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczajg kierunek uktadania
kolejnych.

Nalezy zapewni¢ dylatacje aby kratki mialy miejsce na rozszerzanie pod wpltywem temperatury.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy ok. 4-12 tygodni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
WWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-znaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w niniejszej WWIORB.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12 lub wedlug metody obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 3000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.1.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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6.3.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni

o grubosc¢ z tolerancjg po zageszczeniu +2 ¢cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchylen warstw konstrukcyjnych
nie moze negatywnie oddziatywa¢ na konstrukcje nawierzchni jako catosci oraz na jej trwato$c.

o szeroko$¢ warstwy z tolerancjg +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi
drogi, nalezy wykonac 1 pomiar co 50 m,

o réwno$¢ podtuzna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona fatg 4-metrowa lub planografem),

o réwnosc¢ poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatg i poziomica),

o  spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,

o odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.
Poziom jakosci wykonanej nawierzchni nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej WWIORB, jezeli wszystkie wyniki
badan spetniajag wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca
wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7 WWiORB.

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
o  metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni minerainej,
o  metr kwadratowy [m?] utozonej ekokraty.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 8 WWiORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 WWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
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PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,
UWAGA:

Dla przywotanych powyzej norm bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania o ile
w odniesieniu do danej konkretnej normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku, gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajgcy za rozwigzanie réwnowazne do
opisanego normg uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakoSci nie nizszym niz wynikajacy z normy
wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
elementéw wykoriczenia warstwy $cieralnej z kostek i ptyt (granitowych, piaskowych itp.), ktdre zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i

45233222-1 ;
asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie poditoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia kamienna- nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z kostki lub ptyt kamiennych. Produkowane
sq jako ksztaltki potaczone ze sobg trwale w fazie produkcii.

Strona 84



D-05.03.23a - WYKONCZENIE NAWIERZCHNI
- KOSTKI -

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

Powierzchnia ciosana — powierzchnia po roztupaniu, nieobrobiona.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykoriczenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz kostki granitowej regularnej.

UWAGA:
Rozmieszczenie poszczegdlnych materialtow nawierzchniowych zgodnie z cze$ciq graficzng dokumentacji
projektoweyj.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac

2.2.1. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wediug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug
PN-EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w Tabela 1.

Tabela 1. Wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

11" cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:

3 |- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Stato$¢ objetoSci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robét.
Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tabela 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegélnione wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.4. Kostki betonowe

Ptyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1342.
a) Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia
Tabela 3.

Tabela 3. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe dla kostki kamiennej (nowe;)

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Wielkos$¢ Uwagi

Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-

K suchym, MPa, nie mniej niz 160 PN-EN 1926

2 Spierglng_éé na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 02 PN-B-04111
wigcej niz

3. Wytrzyrpa’fgéé na l'dea.rzenie (zwigzto$¢), liczba 19 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz

4, Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 PN-EN 13755

Utrata <20% wytrzymato$ci na
5. Odporno$¢ na zamrazanie catkowita Sciskanie po 48 cyklach zamrazania
odmrazania wg PN-EN 12371

b) Odpornos¢ kostki na zamrazanie/rozmrazanie

Kamien, z ktérego wykonana jest kostka powinien, w zaleznoSci od klasy kostki, spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tabela 4. Opornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Tabela 4. Opornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Oznaczenie , .
Lp. znakiem Wymaganie Badanie wg
1 Klasa 0 Brak wymagan dotyczacych odpormnosci na
FO zamrazanie/rozmrazanie
PN-EN 1237
liczba cykli 48*
2 Kiasa 1 Odporne (£20% zmiany w wytrzymato$ci na $ciskanie y )
FO badanej wg PN-EN 1926)
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*) W przypadku niektorych szczegélnych zastosowan moze by¢ wiasciwe stosowanie innych cykli badawczych, np.

zamrazanie w wodzie, zamrazanie do nizszej temperatury, badanie prébek zanurzonych w nieporowatych granulkach

krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby cykli. W takich przypadkach mozna stosowaé wymaganie innej Polskiej
Normy, a odstepstwo powinno by¢ odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki.

c) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Producent powinien deklarowa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa) jako minimalng warto$¢ przewidywang w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926 [10]. Jezeli wiasciwo$¢ ta nie jest okreslana, nalezy to
odnotowac.

Jesli dokumentacja projektowa, ani STWIORB nie podajq inaczej, wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa.

d) Odpornosé na Scieranie

Producent powinien deklarowaC odporno$¢ na Scieranie (diugos$¢ cieciwy w mm) jako maksymaing warto$¢ przewidywang w
odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1342. JezZeli wiasciwo$¢ ta nie jest okreslana,
nalezy to odnotowac.

Odporno$¢ na Scieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342 [9], zat. B, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 mm.

e) Odpornos¢ na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng warto$¢ odpornosci na po$lizg powierzchni niepolerowanej (USRV),
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobng fakturg, badanych zgodnie z PN-
EN 1342, zat. C. Jezeli wtasciwo$¢ ta nie jest okre$lana, nalezy to odnotowaé.

Uznaje sie, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang majg zadowalajacg odporno$é na
poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposdb wiarygodny.

Wtasciwosci kostek brukowych, gdy sq juz utozone, mogg wykazywac inng warto$¢ odpornosci na poslizg w stosunku do
warto$ci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkach badawczych. Warto$¢ odpornosci na poslizg
powierzchni niepolerowanych odnosi sie do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaty wyprodukowane; pozwala to
na zapewnienie wiasciwej odporno$ci na poslizg/poslizgniecie po utozeniu.

Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego slizgacza na wahadle typu TRL jest wieksza od 35,
kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.4.1. Odchylki od wymiaréw powierzchni elementu

Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 powinny odpowiadaé¢
warto$ciom podanym w Tabela 6Tabela 5.

Tabela 5. Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

Lp. Lokalizacja Dopuszczalna odchytka
1 Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm

2 Miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm

3 Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

a) Odchytki od grubosci elementu

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, w zalezno$ci od klasy, powinny odpowiada¢
warto$ciom podanym w Tabela 6.

Tabela 6. Odchytki od nominalnych grubosci

Oznaczenie znakiem Klasa

T T2
Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi £30mm +15mm
Miedzy jedng powierzchnig obrabiana i powierzchnig ciosang +30mm +10mm
Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30mm +5mm

b) Odchyltka od prostopadtosci powierzchni bocznej elementu

Odchytka od prostopadto$ci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342, nie powinna przekracza¢ 15 mm w
odniesieniu do powierzchni.

c) Nieréwnosci powierzchni plyt
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Woatebienia i wypuktosci na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342, nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w Tabela 7 .

Tabela 7. Odchytki od nieréwnosci powierzchni

Ciosana Obrabiana

5mm 3mm

2.2.4.2. Wyglad zewnetrzny

Kamieni jest naturalnym materiatem, ktdry moze mieC wyglad zroznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia i struktury,
dlatego tez ogding charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna podac na podstawie jednej prébki lub kilku prébek.

Probka odniesienia powinna sklada¢ sie z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o wymiarach
wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogélne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia,
struktury i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawia¢ ogolng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna
w jakikolwiek sposdb sugerowac catkowitej jednolito$ci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie prébeki.

Probke odniesienia nalezy przekazaé¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych charakterystycznych wiasciwosci
oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne
i rdzawe plamy. Wymienionych wiasciwo$ci nie traktuje sie jako wady i nie wykorzystuje si¢ jako powodu do odrzucenia
materiatu.

Do prébki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub dostawcy jak réwniez identyfikacja
materiatu facznie z nazwa handlowa, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Prébki odniesienia powinny takze pokazywa¢ proponowane wykonczenie powierzchni.

Kazde poréwnanie prébek do badan z probkami odniesienia powinno polega¢ na obserwacji tych probek umieszczonych
naprzeciw siebie, z odlegtosci dwdch metréw w warunkach normalnego o$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych
réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy

2.2.4.3. Znakowanie, etykietowanie i pakowanie

Wyréb powinien by¢ dopuszczony do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych bez ograniczen w
rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) .Wyréb powinien posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,p0z.2041 z p6zniejszymi zmianami).

o znak budowlany B

o Krajowa Ocena Techniczna

o Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Kazdy pojemnik powinien mie¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

a) Petrograficzng nazwe kamienia

b) Handlowa nazwe kamienia

c) Nazwe i adres dostawcy

d) Nawe i adres kamieniotomu

e) Tytut, numer i date aktualnej normy warunkujacej wiasciwosci kostki

f)  Deklarowang warto$¢ lub oznaczenie znakiem klasy

g) Inne informacije, na przyktad dotyczace chemicznej obrébki powierzchni

2.2.4.4. Rozwiazanie projektowe

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej cieto-tupanej o gr. 8,0 c¢m i nieregularnych ksztatcie (wymiar boku
w zakresie 9-11cm). Nie dopuszcza si¢ uszkodzen krawedzi i powierzchni. Gérna ptaszczyzna cigta i ptomieniowana,
pozostate ptaszczyzny tupane.

Uwaga: Wybor kostki betonowej nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét objetych niniejsza STWIORB powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig, korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo [ 3%, cement 11 0,5%, woda [ 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikéw na wode,
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub piyty wibracyjne,
zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
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wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna

by¢ wieksza 0 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.2. Ulozenie nawierzchni
5.3.2.1. Desenie ukladania kostek — warunki ogdlne

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Jedynie $rodkiem jezdni, w
celu rozgraniczenia kierunkdéw ruchu, moze by¢ ufozony pas podituzny z jednego lub dwoch rzeddw kostek odmiennego
koloru, lecz o zblizonej wytrzymatosci.
Kostke mozna uktadac w rézne desenie:

o desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzedowy ukos$ny, ktéry otrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,

o desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie

jezdni,
o desen tukowy, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych,
o kostka w Sciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki i zgodny z dokumentacjq projektowa.
Przy réznych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2, kostki duze o wysoko$ci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w
rzedy poprzeczne. Kostki Srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysoko$ci od 8 do 10 cm, mogg byé
uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy uko$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek w rzedy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a w miejscach ,trudnych”, w przypadku kostek w klasie
T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych uktadanych na tukach o duzych promieniach powinny mie¢ spoiny
poszerzone 0 5 do 15 mm od $rodka tuku na zewnafrz.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Szczegdlne warunki uktadania kostki brukowej (wzér i miejsce) zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji
projektoweyj.

5.3.2.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10
do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szeroko$ci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Szerokos¢ spoin nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wypetnienia wszystkich szczelin nalezy
uzy¢ zaprawy epoksydowej zywicznej.

5.3.2.3. Ubijanie ptyt

Sposdb ubijania plyt powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce z kruszywa przy wypetnieniu spoin kruszywem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie ptyt w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

UtoZzong nawierzchnig z kostki zasypuje sie mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami
wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta
widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie ptyt wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.
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Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni z ptyt do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni.
Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac
od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.
Plyty na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg zywiczna, nalezy ubija¢ przed wypetnieniem
spoin aby spowodowac¢ obnizenie ptyt do wymaganej niwelety.
Kostke na podsypce kruszywowej przy wypetnieniu spoin zaprawg zywiczng nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny wypetnia sie
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Piyty, ktére pekng podczas ubijania powinny byé wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakoriczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
poditozu.

5.3.2.4. Wypelnienie spoin
Spiny miedzy ptytami wypetni¢ wg wytycznych producenta ptyt.
5.3.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed wplywem czynnikéw szkodzacych procesowi utwardzania jak wysokie temperatury,
wiatr, deszcz lub mréz. Po ok. 3 dniach zaspoinowany obszar jest odporny na oddziatywanie strumienia wody pod
ci$nieniem. Nawierzchnia po tym czasie moze zosta¢ oddana do uzytku.

Eksploatacja — powierzchnig zaspoinowang zaprawg epoksydowg mozna obcigzac po okresie

e ruch pieszy — po 12 godzinach *

e ruch kotowy — po 48 godzinach*
* pod warunkiem sezonowania w temp. od +15°C do +20°C. Niskie temperatury spowalniajg a wysokie przyspieszajg
utwardzanie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,

6.3. Badania w trakcie robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
skladajacych sie¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowgq, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokoSci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

6.4. Badania po wykonaniu rohét

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca wraz z inzynierem powinien wykonag:

o sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

o sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— réwnolegtos¢ spoin,

o sprawdzenie za pomoca niwelaciji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
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o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.,

Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

Spoiny kraweznikdw
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm

Materiat kamienny
Okfadziny kamienne wymagajg solidnego podtoza, powinny by¢ wytrzymate na $ciskanie i na zmienne warunki

atmosferyczne. Powinny mie¢ matg $cieralno$¢ i duzg wytrzymato$¢ na uzytkowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  wykonanie warstwy podsypki - m2 (metr kwadratowy),
o  uloZenie nawierzchni wraz z wykonaniem spoin - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jako&ci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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10.1. Normy

PN-EN 14157:2017-11
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 1341:2013-05

PN-EN 1342:2013-05
PN-EN 1343:2013-05
PN-EN 12372:2010
PN-EN 13755:2008
PN-EN 1926:2007
PN-EN 1936:2010
PN-EN 12371:2010

PN-EN 12407:2019-07
PN-EN 14066:2013-07
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Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

Beton - Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos$é

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Krawezniki z kamienia naturainego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatoci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Metody badar kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu
kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z robotami towarzyszacymi, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i

45233222-1 ;
asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg, zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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21.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2,
2.241.

Wykaz materiatow potrzebnych do wykonani prac

Krawezniki i obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony

w tabli

cy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zafacznik Wymagania
1. Ksztatt i wymiary
1.1. | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Dtugos¢: + 1%, =24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowe;
300 mm c +£1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
21. Odpornp st na zamrazanie/ . . Ubytek masy po  badaniu: warto$¢  $rednia
fozmrazanie z udzialem soli D <1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych = 1,0 kgim#, przy czy Yy pojedynczy wy 2 K9
2.2. Wytrzyma%qsq na zginanie (Klasg Charakterystyczna Ka;dy
wytrzymatosci ustalona w Dokumentacii Klasa wytrz. i pojedynczy
: : . F wytrzymatos¢, MPa :
projektowej lub przez Inzyniera) wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3. | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
F spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng je]
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
I przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiladciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce intensywnemu polerowaniu.
2.6. Odp.orn.osc'r]a waru?k.l atmosferyczne E Wartosé érednia <6
Nasigkliwos¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. |Wyglad J a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w opornikach
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ porédwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we wiadciwosci surowcow |
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiadciwosci  surowcow  lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zastsosowa¢ obrzeza i krawezniki betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Nalezy
sytuowaé je na $wiezym, niezwigzanym betonie klasy C1/15, stanowigcym tawe fundamentowa z oporem.

2.2.2. tawa betonowa

Lawe betonowa pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

Wymagania:
o cement - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012,
o piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.4, Skladowanie

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw,
ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoSci kraweznika.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
o  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.2.2. Beton natawe
Beton na fawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte Srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych rohét
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow muszg
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
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5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik i obrzeza

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozScieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci do okoto 4-6 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika i obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny byé wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

Kraweznik betonowy nawierzchni pieszej przylegajacej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw nalezy
zlicowaé z poziomem nawierzchni bezpiecznej.

5.2.7. Osadzenie kraweznikow

Krawezniki osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie pdtsuchego betonu C12/15, wsuwamy je na gteboko$¢ 5-15 cm.
Obrzeza nalezy zacza¢ uktada¢ zanim beton zacznie sige zawigzywa¢. Co wazne, pilnujmy, aby byly ustawione doktadnie w
pionie Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci okoto 4-6 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetni¢ masa zalewowa z zywicy epoksydowe;.

5.2.8. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypemni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m3 piasku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreSlone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$c¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
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- Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw.

- Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiardw
Wynosza;

- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

Rownos¢ gornej powierzchni taw.

- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.

- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonane;j fawy.

Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.

- tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
Zfawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

o

1.

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é.
zgodnos$¢ montazu kraweznikéw odwadniajgcych i elementdéw z nim zwigzanych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

o

8.

metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyleri, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
balustrad, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn,: ,,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi czes¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wskazane w dokumentacji projektowej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem balustrad i poreczy.

W ramach prac nalezy wykonac:
o zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe.
o malowanie proszkowe w kolorze oryginatu.
o zainstalowanie/osadzenie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementéw, ktore miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania szczegotowe

Zaprojektowano balustrady stalowe z profili 40x60x5mm (stupki) i 60x20x4mm (porecze) oraz ptaskownikéw 50x8mm.
Stupki nalezy zakotwi¢ do fundamentéw 4. Srubami M16, przy uzyciu zywicy iniekcyjnej (np. Hilti HIT-HY 200 lub
rownowaznej). Do posadowienia przewidziano uzycie blachy o wymiarach 150x150x6mm, zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Pomiedzy poszczegdlnymi profilami nalezy wykonaé potaczenia $rubowe (min. kI.8.8) lub spawane (min.
grubos¢ spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubosci cienszego ztaczonych elementdw). Otwory na $ruby powinny mie¢
Srednice 0 1,0mm wiekszg niz Srednica $ruby. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ ze stali S235 oraz zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie, do kategorii korozyjnosci C3, poprzez ocynkowanie i malowane proszkowo. W przypadku stosowania ocynku
wykonawca powinien wykona¢ otwory odptywowe i technologiczne, umozliwiajace prawidtowe przeprowadzenie procesu i
zabezpieczenie konstrukciji przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna uzywaé sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.2, Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywniC dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Uwagi realizacyjne

Wszystkie wymiary doktadnie wymierzy¢ z natury przed przystapieniem do wykonania balustrad i poreczy.

Przed wykonaniem $lusarki wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na budowie.

Potaczenia elementdw stalowych - spawane, spawy szlifowane, bez ostro zakoficzonych elementéw.

Wysoko$¢ poreczy balustrady wzgledem wykonczonej nawierzchni podtogi / stopni nie moze byé nizsza niz 110cm.
Balustrada musi zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych
obcigzen technologicznych i montazowych.

Wielko$¢ przeswitu otworéw pomiedzy elementami balustrady nie moze by¢ wieksza niz 12 cm.

Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w
kolorze RAL okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

7. Dlugosci poszczegolnych elementdéw nalezy okre$li¢ po wykonaniu i doktadnym zwymiarowaniu elementéw stalowych
balustrady.

o~

o o

5.3. Montaz balustrady stalowej

Przewiduje sie mocowanie pochwytéw lub balustrad do podtoza za pomoca kotew montazowych w zelbecie. Montaz balustrad
nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotwy w otworze, przykrecenia stupkéw. Nastepnie taczy sie
kolejne elementy balustrad za pomoca facznikow i $rub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno byc¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona prostopadle
w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, pochwyty lub balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac.

Montaz kotew wklejanych:
o  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
o  kotwe posmarowac klejem,
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o wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

o  po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobdw
metalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola montazu poreczy polega na:

sprawdzeniu jako$ci elementow sktadowych balustrad i atestow materiatu,
sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad,

kontroli powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania stupkéw balustrad,

sprawdzeniu ciggtosci pochwytow.

O O O O O

o
(d

Dopuszczalne tolerancje

dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otwordw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi + 5 mm,
dopuszczalna odchytka odlegto$ci miedzy stupkami wynosi = 10 mm,

dopuszczalna réznica wysoko$ci stupkdw + 5 mm,

rzedna gory poreczy £ 5 mm

odchylenie poreczy w planie £ 10 mm.

O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiaru jest:
o metr [m] dostarczonej i zamontowanej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowg i postanowieniami niniejszej specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jako$ci. Odbidr koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badah z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jakos¢ materiatéw,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

O O O O
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okre$lajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O O O O OO0 O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogblne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omédwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztattowania
terenéw zielonych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie
terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, i in..

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Soliter - roslina prowadzona w szkdtce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony wiadciwym dla gatunku
i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

Bryta - ro$lina kopana z brytg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatkg druciana.

1.4. Zakres rohot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie terendw zielonych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wykaz materiatow pomocniczych do robét ogrodniczych

2.21. Materiat do nasadzen - wymagania ogéine

1. Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022.

2. Materiat rodlinny powinien sktada¢ sie wylacznie z egzemplarzy wysokiej jakosci w dobrym stanie zdrowotnym.
Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami. Ro$liny powinny by¢ etykietowane.

3. Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,
pochodzic ze szkotki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, odpowiada¢ okreslonym
w zaleceniach wymaganiom.

4. Rosliny muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegniete, pozbawione chordb
i szkodnikéw, zdrewniate (drzewa), zahartowane oraz prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i diugosci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia.

5. Rosliny w danym gatunku i odmianie muszg charakteryzowaé sie wyréwnanym wzrostem.

6. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

7. Dostarczone rosliny musza by¢ z brylg korzeniowa,
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8. System korzeniowy musi by¢é dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany
i wieku roliny, nie przesuszony.

9. Bryla korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza, w zalezno$ci od gatunku, odmiany i wielkoSci
rodliny.

10. Bryly korzeniowe drzew powinny byC zabezpieczone tkanina, rozktadajacq sie najpdzniej w ciggu péttora roku po
posadzeniu oraz dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Wady niedopuszczalne:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikdw,
zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
oznaki chorobowe,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.

O 0O O OO OO0 O0Oo

Szczegotowe wytyczne zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Wszystkie drzewa i krzewy soliterowe wybierane w oparciu o zdjecia dostarczane przez wykonawce. Dla kazdego
gatunku / typu drzew wykonawca musi przedstawi¢ zdjecia kazdego egzemplarza wykonane z 2 prostopadiych
kierunkéw (z obrotem o 90st), pokazujace petny pokroj drzewa w czytelny sposéb. Na kazdym zdjeciu widoczna
miara szkotkarska oraz oznaczenie liczbowe egzemplarza. llos¢ drzew przedstawianych za pomocg zdjeé musi byé
dwukrotnie wyzsza niz ilo$¢ drzew stosowanych w projekcie.

W przypadku niezadowalajgcego sposobu wypefnienia ww. wymagan drzewa zostana wybrane przez Nadzér
Autorski w szkofce na koszt Wykonawcy.

2.2.2.  Parametry materiatlu nasadzeniowego

Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkciji, oraz posiada¢ dobrze
wyksztatcong bryte korzeniowa. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie parametry, tj. obwody pni sadzonek
drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 ¢cm. Po posadzeniu nalezy drzewa opalikowaé: 3 paliki z
taczeniami i wigzaniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Transport i przechowanie roslin przed posadzeniem musza by¢ tak zorganizowane, aby zabezpieczy¢ roliny przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz przesuszeniem bryly korzeniowej, lub korzeni, oraz przed wiednieciem. Roéliny
powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, oraz regularnie, w sposob dostateczny podlewane.

Nie mogq by¢ narazone na silne wiatry oraz nadmiar wody, a takze powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym
mrozem. Materiat z gotym korzeniem, na czas przechowywania nalezy zadotowa¢ w zacienionym i nieprzewiewnym miejscu.
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4.2. Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw
przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujaca wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie ro$lin w tym okresie.

a) Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa i krzewy rosnace w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze
wytworzong, brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdrym rosta ro$lina i starannie
opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

b) Rosliny z uprawy kontenerowe;j - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. W zalezno$ci od pory sadzenia ro$liny
powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcone zawigzki kwiatostanéw. NA zastrzega sobie prawo do odrzucenia roélin,
ktére w momencie sadzenia nie majg wyksztatconych zawigzkéw kwiatostanéw w terminie wtadciwym dla kwitnienia
danego gatunku (dot. sadzenia po rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

5.21. Wymagania ogéine

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny byé prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
i krzewom zgodnie z ustawg 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).

W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowg, urodzajng warstwe gleby;
zwykle Scigga sie ok. 10-cio centymetrowg warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét,

o nie nalezy manewrowa¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew nalezy
wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej iloSci korzeni,

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé w jak
najkrotszym czasie,

o W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé, za$
w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopow
nalezy owing¢ jutg lub matami,

o pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesien (poza okresem wegetaciji), nalezy unika¢ péznego sadzenia
jesiennego (w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.

o nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych byly prowadzone wykopy,

o wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony
zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

o usuniecie kolizyjnych drzew/ krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej
w odpowiednim urzedzie,

o o terminie rozpoczecia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy
zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.3. Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykona¢ jak najwigksze ogrodzenie terenu drzewa - przy
drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ réwna rzutowi koron, przy drzewach matych i waskich nalezy
ogrodzi¢ obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej $rednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykonaé wokot catego pnia do wysokosci nie mnigj niz 150 cm. Dolna cze$¢
desek powinna opierac sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasaé taSma co 30-50 cm, min. trzy razy. Deski powinny cisle
przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych, folii pecherzykowe;.
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5.4. Przygotowanie terenu i warstw dla roslin na gruncie rodzimym

Aby uzyska¢ pewnos$¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci bedg miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu nalezy wtasciwie
przygotowac grunt, w ktérym majg by¢ sadzone.

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastow i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony
w zaleznosci od gatunku rosliny.

Uzupetnianie gtebszych wykopow lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy zwrdci¢ uwage, by na
poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki),
aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

nasyceniu i swobodnym odptynieciu nadmiaru wody.

Grunt pod wszystkie typy nasadzen powinien by¢ przygotowany tak by po posadzeniu roslin oraz wylozeniu materiatem
Sciotkujgcym (zwir i kora drobnomielona drzew iglastych — warstwa ok. 5 ¢cm) poziom znajdowat sie 1- 2 cm ponize;
ptaszczyzny kraweznikdw co zapobiegnie przedostawaniu sie ziemi i materiatu Scidtkujacego na chodniki.

5.5. Przygotowanie podioza

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wiasciwy rozwoj. Glebe nalezy spulchnié i
wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie waznym zabiegiem jest doktadne
odchwaszczenie powierzchni, zwtaszcza z wieloletnich chwastéw roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik.
Nalezy je usung¢ mechanicznie.
Roboty porzadkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.
a) Prace odmitadzania starszych drzew powinny obejmowaé przeswietlenie i niezbedne ciecia korekcyjne koron drzew
kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usuniecie posuszu.
Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykonaé zgodnie z normami i zasadami obowigzujacymi w
chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszy¢ maksymalnie do 30 % catkowitej objetosci. Ciecia
wykonac czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg sadownicza.
b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.
W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykona¢ jak najwieksze ogrodzenie terenu drzewa -
przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna byé réwna rzutowi koron, przy drzewach matych i waskich
nalezy ogrodzi¢ obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykonaé wokot catego pnia do wysokosci nie mnigj niz 150 cm. Dolna cze$¢
desek powinna opierac sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasaé taSma co 30-50 cm, min. trzy razy. Deski powinny cisle
przylegaé do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych, folii pgcherzykowe;.

5.6. Makroniwelacje

W obrebie makroniwelacji nastapig zmiany rzednych w stosunku do istniejacych rzednych terenu w zakresie:

- pod projektowanym nasadzeniami krzewdw, bylin i pnaczy podglebie znajdzie sie na poziomie 50cm ponizej docelowego
poziomu gruntu zgodnie z warto$ciami wskazanymi na planie zieleni. Nalezy uwzgledni¢ projektowane rzedne terenowe.

- pod projektowanymi drzewami podglebie znajdzie sie na poziomie 100cm ponizej docelowego poziomu gruntu zgodnie z
warto$ciami wskazanymi na planie zieleni. Nalezy uwzgledni¢ projektowane rzedne terenowe.

5.7. Prace ziemne

5.7.1. Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej migzszosci
wierzchnicy. Zabrania si¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew (jezeli wystepuja).

5.7.2.  Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu,
kawatkéw betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawiera czastek ilastych. Podglebie wedtug standardow
specyfikacji powinno sie charakteryzowac:

o pHgleby - 6,5-7;

o Zawarto$¢ cze$ci organicznych - Niska zawarto$¢ czesci organicznych;
o Struktura - gleba lekka-$rednia wg norm. systematyki i morfologii gleb;
o Gestos¢ pozomna - 1,5-1,8 g/cm3;

o Maksymalna wielko$¢ kamieni - 100mm;

Podglebie niespetniajace podanych warunkéw zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed
roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany materiat.
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5.7.3.  Podglebie — zapewnienie przepuszczalnosci

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do gtebokosci 50 cm. Prace
przeprowadzac w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usungé z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia
budowlane i kamienie o $r. wiekszej niz 10 cm. Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewnié
sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w gtab profilu glebowego. W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody
nalezy poinformowac IN oraz zatozy¢ system rozsaczkéw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez IN.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

5.7.4. Rozkladanie podglebia

Jesli warstwa uzupetianego podglebia jest wieksza niz 15 c¢m, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko zageszcza¢ do
poziomu zapewniajacego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

5.7.5.  Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kofowym, mogacym
powodowaé zageszczanie podglebia. Ewentualne wtdrne zapewnienie przepuszczalno$ci musi zostaC przeprowadzone
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

5.8. Przygotowanie gruntu rodzimego

5.8.1. Wymagane badania

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikdw badan laboratoryjnych kazdej wwozonej na teren inwestycji partii
podioza wraz ze szczegdtowymi zaleceniami nawozowymi dla projektowanych gatunkéw ro$lin oraz zrealizowac otrzymane
zalecenia. Badania przeprowadza¢ w regionalnej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Probki pobierane przez Inspektora
Nadzoru.

o  W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu przed roztozeniem warstwy podtoza w

docelowym miejscu (odpowiednio wcze$niej przed sadzeniem roélin).

o Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod katem okreslonych w projekcie gatunkdw roslin.
Zakres analiz:
Warto$¢ pH i wymagania wapnowania
Przewodno$¢ elekiryczna (zasolenie)
Dostepnosc¢ fosforu, dostepnosé potasu, dostepnos¢ magnezu i pierwiastkow Sladowych
Struktura gleby;
Zawarto$¢ substanciji organicznych | azotu;
Skfad granulometryczny

o Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla proponowanych gatunkéw roslin.
Prébki podtoza do analiz, przed jego roziozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang przez IN i przekazane do
laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej) na koszt WZ. Analizy podtoza do pisemnej akceptacii
IN.

O O O O 0O ©°

5.8.2.  Minimalne migzszosci podtoza pod poszczegdlne rodzaje nasadzen:

- 40/50cm pod krzewy, byliny, trawy na poziomie terenu zgodnie z warto$ciami wskazanymi na planie zieleni;

- 80/100cm pod drzewami, zgodnie z wartosciami wskazanymi na planie (ponizej wypetnienie materiatem wypetniajacym -
jezeli wystepuje)

Wszystkie wartosci w dokumentaciji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢ wspétczynnik osiadania podtoza.

5.8.3.  Prace powiazane:

Zakres powigzany - prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do S$cistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami. Ostateczny poziom podioza wraz z ewentualnym materiatem $cidtkujgcym musi sie znajdowaé 1-2 cm
ponizej poziomu kraweznikow.

5.8.4. Wykonanie

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju ro$lin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie. Ewentualna
neutralizacja lub wymiana duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg
wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi byé wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopdw
wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z zawarto$cig
materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.
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Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtab profilu.
W przypadku kazdego dotu pod projektowane drzewo nalezy wykona¢ prébe wodna. Je$li po zalaniu dotu na gtebokos¢ co
najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 1h, nalezy wykona¢ drenaz wgtebny w postaci otworéw wypetnionych Zzwirem
ptukanym do warstw przepuszczalnych (Srednica otworu do uzgodnienia w zalezno$ci od warunkéw gruntowych - do decyzji
Inspektora ds. zieleni). W/w drenaz nie jest objety specyfikacja i jezeli wystapi konieczno$¢ jego wykonania bedg to roboty
dodatkowe. Proby wodne nalezy wykonaé réwniez dla obszaréw przeznaczonych pod nasadzenia krzewow (liczba i
lokalizacja dotéw wg wskazan Inspektora ds. zieleni).

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikow mineralnych nalezy zastosowaé
dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa o grubo$ci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z ukladem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Nalezy uwzglednié wspotczynnik osiadania substratu — podane na rysunku warto$ci oznaczajq substrat po zageszczeniu. W
przypadku sktadowania na budowie, substrat zabezpieczy¢ przed przeschnigciem i utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Uwzgledni¢ prace zwigzane z utozeniem warstwy wypetniajacej z podbudowy drogowej pod nawierzchnig zielong na
przejezdzie ppoz. W przypadku rozkladania substratu w obrebie miejsc przeznaczonych pod nasadzenia drzew nalezy
uwzgledni¢ prace opisane w rozdziale — nasadzenia (drzewa).

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé docelowy poziom gruntu podany na rysunkach i wzigé to pod uwage
rozktadajac materiat. Substrat rozktada¢ warstwami i delikatnie zageszcza€. Prace wykonywaé rdwnolegle z wykonywaniem
opasek zwirowych.

W przypadku nasadzer pod koronami adaptowanych drzew zamiast catkowitej wymiany gruntu nalezy uwzgledni¢ prace
polegajace na zaprawianiu dotéw ziemig kompostowa w il. 50I/m2 (pod krzewami/bylinami)

Réznice poziomu powierzchni nie wigksze niz +-1 cm w stosunku do projektowanych rzednych. Rzedne uwzgledniajg
réwniez materiat stanowigcy wykonczenie powierzchni gruntu (jezeli wystepuje). Analizie podda¢ materiat przed jego
roztozeniem w docelowym miejscu.

5.8.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

Warstwa powierzchniowa przeznaczona pod zasadzenia powinna byC uprawiona do gtebokosci minimum 20 cm na
powierzchni skupiny — pod koronami drzew uprawa reczna ze wzgledu na korzenie istniejacych drzew.
Zasieg skupiny przyjaé okoto 50 cm od miejsca sadzenia skrajnych krzewow.

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:
o réwnos¢ powierzchni: maks. Odchylenie 100 mm na poziomicy o diugoéci 3 m,
o kamienie: nie mogg wystepowac¢ kamienie o $rednicy > 50 mm,
o projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach).
Materiaty:
o (gleba prochnicza: gleba przebadana w laboratorium musi spetnia ponizsze kryteria, odczyn gleby 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie na mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktaczy ro$lin zielnych, patykéw,

5.9. Technika wykonania nasadzen

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajac materiatu roslinnego z brylg korzeniowg
ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopa¢ doty o Srednicy trzy razy wiekszej od Srednicy pojemnika okalajacego bryte korzeniowa, gtebokosci rownej
wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg, roéliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosling umiesci¢ w dotku w
ten sposdb, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng, przestrzeri miedzy bryla, a Sciankami
wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowa, mieszajac ja z glebg rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubig,
nastepnie powtorzy¢ dwa razy wiw czynno$¢.

Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowac w mise. Obficie podla¢ i przykry¢ 5 — centymetrowg warstwa Sciotki.
Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla gatunku, co zapewni im
wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchnié i wzbogaci¢ w préchnice (torf, przerobiony obornik).
Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.10. Paliki drewniane
Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one by¢ zaimpregnowane przed wilgocia, o

$rednicy 8 cm, potaczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane trzema wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajna. Ziemi¢ z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy rozplantowa¢ w terenie
zachowujac uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa lisciaste form piennych nalezy opalikowaé 3
szt. palikéw. Przed posadzeniem doty zala¢ woda,

Strona 1 14



ZT-03.01.01- TERENY ZIELONE

5.11. Stabilizacja drzew i krzewow soliterowych

Przewiduje sie konieczno$¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew — za pomocg odciggéw prowadzonych do
kratownic stalowych.

Stosowac systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej w tym: systemowe obejmy bryly korzeniowej
i elementy mocujace z odciggami - nieuszkadzajace bryly korzeniowe;.

Odciggi mocowa¢ do kratownicy stabilizujacej (kratownica ze spawanych pretéw o $r. 8mm, oczka 20x20cm, prety
zabezpieczone antykorozyjnie). Wstepnie zaktada sie nastepujace wymiary kratownicy: 150x150cm. Docelowe wymiary
kratownicy dostosowa¢ do parametréw drzewa w momencie sadzenia oraz do sytuacji w terenie.

Zdjecie referencyjne:

5.12. Pielegnacja roslin po posadzeniu

5.12.1. Drzewai krzewy
5.12.1.1 Nawadnianie

Intensywnos$¢ podlewania ro$lin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od warunkdw
pogodowych. Najwieksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wowczas ro$lina najintensywniej rodnie. Nalezy
stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie podja¢ decyzje o podlewaniu i zastosowaé
odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktdre spowoduje wiedniecie
roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system automatycznego podlewania.

5.12.1.2 Ciecia pielegnacyjne i formujace

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi, usuwania przekwittych
kwiatostandw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie z terminami cigcia dla poszczegdlnych
roslin.

Ciecia dokonywaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W pierwszym roku po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin cigcia powinien zosta¢ wyznaczony poza
okresem wegetacji.

5.12.1.3 Nawozenie

Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami wolnodziatajacymi, wysypywanymi
w okresie wiosennym i uwalniajace sktadniki pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo
posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu korzeniowego. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi
producenta, z zachowaniem $rodkéw bezpieczenistwa uzytkownikow i ochrony Srodowiska.

5.12.1.4 Odchwaszczanie i $ciotkowanie

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania ro$lin
chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni
rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadza¢ szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w dalszej cze$ci sezonu
wegetacyjnego - monitorowac jej grubo$¢ (min. 5 cm) i ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2
razy w miesigcu.
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5.12.1.5 Prace pozostate

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie rosliny uschniete, chore,
stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarznigte, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac
pielegnacyjnych. Nalezy prowadziC staty monitoring stanu sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawdw
chorobowych zastosowa¢ leczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W przypadku drzew nalezy kontrolowaé opalikowanie i ich
wigzanie. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢
wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

5.12.1.6 lIstniejace drzewa i krzewy

W razie potrzeby wykonywa¢ ciecia sanitarne, usuwaé gatezie suche, przetamane, zagrazajace bezpieczenstwu. Z uwagi na
wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowa¢ kondycje drzew. W przypadku zauwazenia
niepokojacych objawow chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac zabiegi pielegnacyjne
stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

5.13. Zakladanie trawnikow

a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawieraé sie w przedziale pomiedzy 5,5 - 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika, kiedy temperatura
gleby wynosi min. 100C.

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy wysiewanej do korica sierpnia lub
nawoz jesienny dla nasion wysiewanych od wrze$nia do pazdziernika w dawkach zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metoda ,na krzyz".

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowac lekkim watem.

f)  Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewa¢ glebe, utrzymujac
statg wilgotnos¢.

5.14. Pielegnacja powykonawcza

5.14.1. Drzewa i krzewy
5.14.1.1 Nawadnianie

Intensywnos$¢ podlewania ro$lin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od warunkdw
pogodowych. Najwieksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng, - wowczas roélina najintensywniej rodnie. Nalezy
stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie podja¢ decyzje o podlewaniu i zastosowaé
odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie
roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system automatycznego podlewania.

5.14.1.2 Ciecia pielegnacyjne i formujace

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztaftu ro$lin, usuwania obumartych gatezi, usuwania przekwittych
kwiatostandw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie z terminami cigcia dla poszczegdlnych
roslin.

Ciecia dokonywaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W pierwszym roku po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin cigcia powinien zosta¢ wyznaczony poza
okresem wegetacii.

5.14.1.3 Nawozenie

Stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami wolnodziatajgcymi, wysypywanymi
w okresie wiosennym i uwalniajace sktadniki pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo
posadzonych, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu korzeniowego. Nawozy stosowac zgodnie z wytycznymi
producenta, z zachowaniem $rodkéw bezpieczenstwa uzytkownikow i ochrony Srodowiska.

5.14.1.4 Odchwaszczanie i $ciotkowanie

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania ro$lin
chwastami. Zaleca si¢ odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni
rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadzaC szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu
wegetacyjnego - monitorowac jej grubo$¢ (min. 5 cm) i ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2
razy w miesigcu.

5.14.1.5 Prace pozostate

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. WymieniaC wszystkie roéliny uschniete, chore,
stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarznigte, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych prac
pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawow
chorobowych zastosowa¢ leczenie zgodnie ze sztukg ogrodnicza. W przypadku drzew nalezy kontrolowaé opalikowanie i ich
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wigzanie. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢
wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejace drzewa i krzewy:

W razie potrzeby wykonywa¢ ciecia sanitarne, usuwaé gatezie suche, przetamane, zagrazajace bezpieczenstwu. Z uwagi na
wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowa¢ kondycje drzew. W przypadku zauwazenia
niepokojacych objawow chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac zabiegi pielegnacyjne
stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

5.14.2. Rosliny okrywowe

5.14.2.1 Podlewanie roslin

Sposob podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewow.
5.14.2.2 Nawozenie

Nalezy stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposéb nawozenia bylin nalezy
wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewdw. Nawozi¢ dwa razy w roku w okresie wiosennym zabezpieczajac
skfadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w érodku lata przygotowujac rosling do zimowego spoczynku.
Odchwaszczanie i Scidtkowanie:

Sposob odchwaszczania i cidtkowania bylin wykonywac analogicznie jak w przypadku drzew i krzewéw. Odchwaszczanie
ca. 2 razy w miesigcu.

5.14.2.3 Pozostate zabiegi

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymieni¢ nalezy wszystkie rosliny uschniete,
chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarznigte, skradzione itp. Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych
prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu ilo$ciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy
dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejacymi.

5.14.3. Trawniki

o pierwsze koszenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosSci zdzbta okoto 8 — 10 cm pozostawiajac ok. 6 cm
wysokosci zdzbta,

o kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,
ogdlnie wysoko$¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysoko$ci zdzbta.
czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadéw - przecietnie 1
raz/tydzien.
pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
pogodowych, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w pofowie kwietnia.
ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykona¢ przed nadej$ciem mrozéw na wysoko$¢ 4 cm,
nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatow najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem,
koszenie kosiarka nalezy wykonywac na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszone;j trawy,
po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie traw miodych
watem lekkim gtadkim o cigzarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyro$nigtych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.
po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikdw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie traw mtodych
watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyro$nietych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.
o nawozenie trawnikéw wykonywac: gtdwne wiosng z duzg dawka azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4 razy w sezonie,
nalezy stosowa¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikéw (NPK, magnez+mikroelementy) w dawkach
przewidzianych przez producenta.
nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajagc nawozy na suchg trawe przed deszczem lub po
nawozeniu podlac,
wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,
chwasty usuwa¢ sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujac herbicydy dziatajace na ro$liny dwuliScienne,
choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi $rodkami chemicznymi.
ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub chordb, uzupetiaé dosiewaniem nasion, wykonujac
wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

o nawadnianie w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i ilosci opadow.
UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzer i wykonaniem trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie specjalizujacej sie w urzadzaniu terenéw
Zieleni.
Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

O O

o O O O O OO

o

O O O O
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w STWIORB i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania prac

Przed przystapieniem do prac ogrodniczych nalezy wykona¢ badanie gruntu. Analiza gruntu dotyczy tylko terenéw, gdzie
zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres - badania laboratoryjne wykonane przez Stacje Chemiczno- Rolnicza. Okreslenie % udziatu substancji organiczne;
w glebie, pH, w razie potrzeby krzywa neutralizacji, zasolenie, obecno$¢ metali cigzkich, badanie gleby dla potrzeb
doradztwa nawozowego dla podtozy ogrodniczych, opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb
ogrodniczych. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym
zZleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji.

6.3. Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnaciji polega na sprawdzeniu:
o  wielkosci dotkow,
o zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
o zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
zasilania nawozami mineralnymi.

o

O O O O

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

o  zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacija projektowa,

o wykonania misek, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr odbywa sie podczas jesieni,
o jakosci posadzonego materiatu.

(@)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych robét:
o metr szeScienny [m3] - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
o hektar [ha] - orka glebogryzarka przyczepng gruntu
o sztuka [szt.] - nasadzenia drzew, krzewdw, bylin itp.
o metr kwadratowy [m2] — wykonanego trawnika.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz poézniejsza pielegnacjq zieleni, nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej
w zaktadaniu oraz pielegnaciji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakos$ci wykonania, nie dotyczace roslin, ktore
wystapig w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych, niz
w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozow, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant
zdecyduje inacze;j.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu ro$linnego wskazane podczas odbioru budowy
Wykonawca musi uzupetni¢ na wiasny koszt. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych
materiatw i technik, ktére wystapig w okresie pielegnacji powykonawczej Wykonawca usunie na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji oraz
prefabrykowanych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Plac zabaw na
osiedlu Majowym w ramach SBO 2022 - ETAP I”..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Konstrukcie i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla

44000000-0 budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4  Materiaty konstrukcyjne

44114200-4 | Produkty betonowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz przepisach Prawa budowlanego, a takze
okresleniami podanymi w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Prefabrykat — pofprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacji i stuzacy do montazu na placu
budowy.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem i odbiorem konstrukcji oraz
elementéw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegolne partie
elementéw tego samego typu powinny posiadac¢ $wiadectwo jakosci (atest).

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami
Ustawy o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
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2.2. Wykaz podstawowych materiatow

2.2.1. Schody terenowe
2.2.1.1 Schody ze stopni monolitycznych

Nalezy wykonaC schody terenowe z prefabrykowanych, monolitycznych blokéw betonowych, posadowionych na
podbudowie. Grunt pod schodami nalezy zagesci¢ do Is =0,95 z zachowaniem geometrii, opowiadajacej uksztattowaniu
schodéw i elementéw kotwigcych na powierzchni gruntu, ktére uniemozliwiajg zsuwanie si¢ biegu schodowego. Nalezy
stosowacé folie chronigcg powierzchnie schodéw przez zawilgoceniem i kapilarnym podciagganiem wody z gruntu. Mieszanka
betonowa powinna zawiera¢ domieszki napowietrzajace, w celu uzyskania odporno$ci na mroz.

Przy wybranych biegach schodowych nalezy wykona¢ porecz stalowg (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

Uwaga: Nalezy zastosowa¢ kostke betonowg oraz stopnie betonowe o takim samym wybarwieniu i fakturze.

2.21.2 Schody w uktadzie kaskadowym

Zaprojektowano schody w uktadzie kaskadowym z kostki granitowej cigto-tupanej i monolitycznych blokéw betonowych,
posadowionych na podbudowie. Nalezy zastosowaC materialy i warstwy konstrukcyjne o parametrach wskazanych
w punkcie 2.2.1 oraz w rozdziale STWIORB D-05.03.23a-WYKONCZENIE NAWIERZCHNI — KOSTKI

2.2.2. Siedziska betonowe prefabrykowane

Zaprojektowano prefabrykowane siedziska o wym.: 200x45x45 cm z szczelnego betonu architektonicznego min. WG;
C30/37(B37), odpornego na warunki atmosferyczne. Poszczegdine elementy nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem.
Wysoko$C i ksztatt prefabrykatéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Wszystkie pdtprodukty powinny
charakteryzowac sie wysokg estetyka. Widoczne powierzchnie muszg by¢ gtadkie, pozbawione poréw i przebarwien, a
widoczne krawedzie fazowane. Wszystkie

prefabrykaty powinny zosta¢ wykonane w jednakowym, jednolitym kolorze (jasnoszary/biaty) i mie¢ takg sama, fakture.
Zaleca sie wykonanie wszystkich elementéw przez jeden zaktad prefabrykacii.

UWAGA: Rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy/zaktadu prefabrykacji. Wykonanie prefabrykatéw siedzisk musi byé
poprzedzone szczegotowymi ustaleniami z projektantem.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdt moga by¢é przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

o sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),
sq wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,
o spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

O O O O O

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby potrzebne do wykonania prac powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
o koparek,
betoniarek,
zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
tadowarek.
dzwigu samochodowego
ubijakéw recznych i mechanicznych.

O O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Gotowe elementy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe $rodkéw transportu nalezy dostosowa¢ tak by
zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.  Wykopy fundamentowe pod elementy prefabrykowane

Wykopy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie .

Wykopy nalezy odwodni¢ na czas wykonania rob6t zwigzanych z montazem elementdéw prefabrykowanych .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;

o wplanie+10cmi-5cm,

o rzedne dna wykopu £ 3 cm.

5.3. Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz elementéw prefabrykowanych, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci przygotowawczych,
w warunkach atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze
ztaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagana wytrzymato$¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu
poszczegolnych prefabrykatéw powinna zapewnia¢ moZliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotow elementéw
konstrukcji oraz tatwo$¢ i bezpieczeristwo montazu.

Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

o kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czesci
metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocg goracej wody, soli
i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

o wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku konieczno$ci ich prostowania nie
moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

o prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostat uszkodzone jego krawedzie, obrzeza
i faktura,

Strona 1 23



ZT -03.02.01- PREFABRYKATY

o przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza¢ prefabrykaty o masie nie
wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i kontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia
prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad terenem

o prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzasow i szarpnieg,

o podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno si¢ odbywal pionowo, odcigganie liny z zawieszonym
prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,

o kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysoko$ci okoto 30 ¢cm - od
podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem
przez montazystow,

o prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewrdceniem si¢ (o ile nie
jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a
nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawoéw i dokonag ich odbioru przed zabetonowaniem,

o przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztaczy nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é jego
potoZenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastepujace btedy:
przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

o przesuniecie prefabrykatu w pionie,

o skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

o  przechylenie prefabrykatu z pionu,

o

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wypetnianie ztacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawg
cementowq lub mieszankg betonowa nalezy wykonywa¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementdw,
dokonaniu odbioru potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia cze$ci metalowych przed
korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczer mechanicznych. Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaé zageszczenie
zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod cisnieniem. Przy stosowaniu proceséw ,mokrych", temperatura otoczenia
podczas wykonywania tych robdt nie powinna byC nizsza niz +5°C, a w przypadku konieczno$ci wykonywania ich w
temperaturze nizszej nalezy stosowac srodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej
przewidziane dla rob6t prowadzonych w warunkach zimowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
STWIORB

6.2. Kontrola elementéw prefabrykowanych

6.2.1. Kontrola ustawienia prefabrykatow

Sposob wykonania muru z prefabrykatow nalezy wykonaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.6.

6.2.2. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowos$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.3.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujq odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyniki nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w przywotanych normach oraz wszystkich specyfikacjach
szczegGtowych.
6.4. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty gotowe do wbhudowania musza uzyskac¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiadaé atest wytwdrni. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:
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szalunkow,

zbrojenia,

element6w prefabrykowanych,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury betonu,

sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utoZenia elementéw stropu i jego dozbrojen,

sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

dokfadnosci prac wykoriczeniowych,

pielegnaciji betonu,

badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

O O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot z przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7 STWIORB.

Jednostkg obmiarowg sa:
o  Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) ustawienia elementu muru oporowego .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8
SWTIORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 SWTIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 991:1999 Oznaczanie  wymiaréw  prefabrykowanych  elementébw  zbrojonych  z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtaéciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 1169:2001 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wiéknem szklanym

PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar konsystencji Swiezej matrycy cementowej metod rozptywu

PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar zawarto$ci wiokna w $wiezym GRC metod wyptukiwania

PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar zawarto$ci wiokna w $wiezym GRC metod natrysku

PN-EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie uproszczone

PN-EN 1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar wytrzymatoSci na zginanie. Badanie petne

PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzeniu i oznaczanie gstoci w stanie suchym

PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.

Pomiar skrajnych zmienno$ci wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem
UWAGA:
Dla przywotanych powyzej norm bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania o ile
w odniesieniu do danej konkretnej normy wyraznie nie postanowiono inacze;.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku, gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawaC bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jako$ci nie nizszym niz wynikajacy z normy
wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
elementéw matej architektury i wyposazenia w zakresie okreslonym niniejsza ST, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw
matej architektury i wyposazenia zewnetrznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy
zastosowac elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Podane w projekcie gotowe
materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatoSciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.
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2.2. Wykaz niezbednych materiatéw

2.2.1. Elementy zagospodarowania terenu

2.21.1. Lezak
OPIS

o  Wymiary: 163x93x60cm.

o Konstrukcja: konstrukcja stalowa potaczona z deskami drewnianymi i lamelami za pomocg potaczen Srubowych ze
stali nierdzewne;j.

o Rama no$na: spawane ramy boczne wykonane z profili stalowych i wycinanych laserowo ksztattéw z blachy stalowej;
spawana blacha stalowa stolika Siedzisko: deski i lamele z litego drewna tropikalnego o przekroju prostokatnym.

o Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta cynkiem i powtokg proszkowa,

o  Opcje kolorystyczne: standardowe kolory dostarczane przez mmcité sg dostepne w odcieniach poliestrowych powtok
proszkowych w wykoriczeniu drobno matowym.

o Inne odcienie wg palety RAL dostepne na zaméwienie.

o Kotwiczenie: kotwienie w podtozu betonowym za pomoca pretéw gwintowanych M8.

2.2.1.2. Stot z krzestami
OPIS

Wymiary: 185x185 cm

Konstrukcja: konstrukcja stalowa potgczona pomocg potaczen Srubowych ze stali nierdzewne;
Rama no$na: konstrukcja spawana z rur stalowych

Siedziska i blat stotu: blacha aluminiowa.

Powtoka: konstrukcja stalowa i blacha aluminiowa powtokg proszkowa.

Warianty kolorystyczne: odcienie poliestrowych strukturze, standardowo dostarczane przez
Inne odcienie wg palety RAL dostepne na zamowienie

Kotwienie: zakotwiczenie w podtozu betonowym wolnostojgce na regulowanych nézkach.

O 0O O 0O OO0 O0 O
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2.21.3. Lawka
OPIS

o tawka L2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

2.2.1.4. Kosz na $mieci
OPIS

o Kosz $mietnikowy K6, specyfikacja wg Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

2.2.1.5. Kosz na psie odchody
OPIS

Wymiary: szeroko$¢ kosza 36em , gtebokosé kosza 40cm
Materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana
Komponenty kosza: blacha 1,5mm

Wsad: 35x35x65cm, stalowy ocynkowany, pojemno$¢ 80 |
Mocowanie: do wbetonowania

Oproznianie kosza: z boku

Wrzut kosza: od géry

O 0O OO0 OO0 O
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UWAGA:

3.

10.

1.

12
13

Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania projektowanych rozwigzan nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu i za zgoda inwestora oraz projektanta.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie elementy montowa¢ w sposob kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowac urzadzenia i produkty z serii obiektowych o podwyzszonej odpornosci
na zuzycie, odpornych na akty wandalizmu

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich materiatow
wykoriczeniowych i elementdw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczeg6Inosci prébek materiatow
oktadzinowych, oktadzin pionowych i poziomych plyt elewacyjnych, probek kolorystycznych (malowanie $cian i
elewacji, malowanie elementdw stolarskich i slusarskich), kart katalogowych opraw o$wietleniowych, wyposazenia
meblowego, elementéw matej architektury oraz wyposazenia sportowego boisk. Wybér wybranych materiatow,
koloréw oraz elementéw wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela
inwestora.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia przed ich
zakupem. Dotyczy to konstrukcji, meteriatow i kolorystyki wybranych urzadzen.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow poszczegdlnych robot
obowigzuja: instrukcje producentdw wyrobow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy traktowac jako uzupemienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem.
Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznos$ci. Zwioka w dopetnieniu tego obowiazku nie
powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

Niektore wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okre$lenia ich standardu estetycznego przywotane
zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowaé
wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrdb jest réwnowazny, zadecyduje
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowaé zrealizowany obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢
Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktore nie zostaty z nim uzgodnione

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty bezpieczenistwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

. Wszystkie elementy montowa¢ w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
. Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu musza by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposéb.

SPRZET

3.1.

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych robét i wymagang ich jakos¢. Wybor
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia,

3.2,

Sprzet do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowac:
$rodkami transportu,

zurawiem samochodowym,

betoniarkami przewoznymi do robét betonowych ,na mokro”,

przewoznymi zbiornikami do wody,

walcami statycznymi

réwniarkami | spycharkami

ubijakami | zageszczarki

oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, fopaty, szpachle, pedzle itp.

Wykonawca musi zapewni sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementéw matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b obstugujacych dany sprzet.

Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw matej architektury bedg wykonywane w gtéwnej mierze recznie, przy

o

O 0O O O O O
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uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowaé
ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

3.3.  Sprzet do wykonania o$wietlenia

Wykonawca przystepujacy do robét winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nizej wymienionego sprzetu:
o podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,
o koparka 0,15mtf,
o  zuraw samochodowy 6t,
o podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,
o reczny sprzet mechaniczny,

3.4. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

(@)

odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

o  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do prac betonowych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Zamawiajacego. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotno$é atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac sie wylacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Zaleca si¢ minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania
rusztowan i deskowan nalezy uzyé sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologia,

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizszg niz 5 m3/min. Zastosowany sprzet jest
zalezny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu
materiatow proszkowych, systemu termicznego natrysku w tuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszelkich elementéw na podstawie Dokumentaciji Projektowej,
przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty elementéw placu zabaw zalezna jest od producenta tych
elementéw i powinny wynika¢ z ST producenta. Doty mozna wykonywaC recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapoznaé sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Prace wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa i zalecenia producenta wybranego produktu.
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5.2. Wytyczne wykonawcze placu zabaw

Przed rozpoczeciem instalacji poszczegélnych elementéw placéw zabaw, Wykonawca winien sie zapozna¢ z ponizszg
instrukcjg oraz stosowac si¢ do zalecer w niej zawartych. Szczegéty zawarte w niniejszej instrukcji zostaty opracowane na
podstawie normy PN-EN 1176.

A. Gléwne zasady instalacji placéw zabaw:

a) otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw przelotowych o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do
230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich zakleszczyg;

b) plyty boczne — wysoko$¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzac od punktu
potozenia stopy;

€) nawierzchnie placow zabaw - wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$¢ swobodnego upadku
przekracza 600 [mm] ilub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia
kolyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej
powierzchni zderzenia.

d) strefy bezpieczenstwa i wysoko$¢ swobodnego upadku — wysoko$¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu
uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzadzen nie moze przekraczaé 3 [m].
Strefy bezpieczenstwa powinny otaczaé kazde urzadzenie, ktérego wysoko$é upadku przekracza 0,6 [m]. Wielkos¢
strefy bezpieczenstwa ustala sie¢ nastepujaco:

o jezeli wysoko$¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

o jezeli wysoko$¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczerstwa ma 1,5 [m]
szeroko$ci;

o jezeli wysokos¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokos¢ strefy wylicza sie wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5
[m] gdzie:

o LS.b-dugos¢ strefy; hu — wysokos¢ upadku;

e) strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

o  szeroko$¢ strefy — jezeli szerokos¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm] strefa powinna mie¢ minimum 1,5
[m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wigksze jak 500 [mm] szeroko$¢ strefy powieksza sie o réznice miedzy
500 [mm)] a rzeczywistq szeroko$cig siedziska.

o diugo$c¢ strefy — aby wyznaczy¢ diugos¢ strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o kat 600 od pionu i odmierzy¢ 2,25
[m] w linii poziomej liczac od $rodka ptaszczyzny siedzenia. Warto$¢ 2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75
[m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujacej upadek.

f)  karuzele — szerokos¢ strefy bezpieczerstwa powinna wynosié minimum 2 [m]

g) zjezdzalnie dtugo$¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m]. Szeroko$¢
strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysokosci zjezdzalni max. 0,6 [m], od wysokosci zjezdzalni 0,6
do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢ wyliczona ze wzoru:

LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urzadzenia ze zjezdzalnig powinny by¢ tak usytuowane na placu zabaw aby
zjezdzalnia nie byta skierowana w strone potudniowa.

B. Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych
odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokosé
maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia
(szczegdty dotyczace kotwienia zawarte sg w szczego6towej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu
stupbdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymaé jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy
montowac pozostate elementy zgodnie z kolejnoscig montazu zawarta w dostarczonej instrukcji. Po zakoriczeniu montazu,
przed oddaniem placu do uzytku nalezy sprawdzi¢ i oczyscié¢ teren ze wszystkich zbednych przedmiotéw oraz narzedzi
montazowych.

C. Konserwacja i kontrola:

Do o0s6b odpowiedzialnych za bezpieczefstwo na placu zabaw nalezy:

a) codzienna kontrola nawierzchni wokdt urzadzen i usuwanie zanieczyszczeri mogacych spowodowaé urazy
uzytkownikow;

b) ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sg intensywnie uzytkowane lub
narazone na wandalizm;

c) kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie
zamknigte (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych stateczno$¢ zalezy od jednego stupa;

d) kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamknigte (nierozbieralne) i
urzadzenia, ktorych statecznos¢ zalezy od jednego stupa;

e) w celu zachowania zywotno$ci drewna uzytego do produkcji urzadzenia przynajmniej raz do roku wszystkie
elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwtocznie usunag;

f)  sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia $Srubowe zaréwno w urzgdzeniach drewnianych jak i metalowych.
Ewentualne luzy nalezy usunaé, aby zapewni¢ maksimum bezpieczeristwa uzytkownikéw i trwato$ci urzadzenia.
Wszelkie elementy za$lepiajace $ruby, ktore zostaty uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe;
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g) elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

W przypadku zauwazenia, ze urzadzenielurzadzenia jest/sg niekompletne lub zniszczone, prosimy o natychmiastowe
zabezpieczenie konstrukcji i uniemozliwienie korzystania z urzadzenia poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-
czerwonej oraz wywieszenie informacji o uszkodzeniu. Prosimy réwniez o poinformowanie przedstawiciela naszej firmy o
zaistniatym zdarzeniu, w celu podjecia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie
powinno by¢ wytaczone z korzystania przez uzytkownikéw placu zabaw.

UWAGI:
Wszystkie elementy montowac w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
Kotwienie urzadzen do plyty skateparku wg wskazan i specyfikacji dostawcy wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania elementéw matej architektury

Kontrola jakosci rob6t ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury. Sprawdzenie jakosci robot
polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykorczeniowych, braku razacych nieprawidtowosci w ich wykonaniu.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena wizualna jako$ci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

o rozmieszczenia elementdw matej architektury i nawierzchni,

o zgodno$ci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjg techniczna,

o stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw,

o zastosowanej kolorystyki elementéw.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta. Odchylenia w tym
zakresie nie powinny byC wigksze niz: - dla elementéw osadzonych w pfaszczyznie posadzek + 5 mm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1szt. (sztuka) lub 1 komplet (kpl) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o zgodno$¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos$é i rozmieszczenie spawdw, $rub), $rednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O 0 O

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
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rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.1. Inne dokumenty

Katalog gotowych elementow matej architektury przyjetych w dokumentaciji projektowej

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia
wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet
medyczny, leki i artykuty sanitarne, Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 261 Warszawa, dnia 9 marca 2012 r.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
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