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Barcz_Dembowskiego_KI aktualizacja czerwiec 2024 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PZT

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
Rozbiórka elementów małej architektury np. ławek betonowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty przygotowawcze i porządkowe
2

d.1.2
KNR 2-01
0108-06

Oczyszczenie terenu z istniejącej roślinności ha

3744,4/10000 ha 0,374
RAZEM 0,374

3
d.1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej m2

3744,4 m2 3 744,400
RAZEM 3 744,400

4
d.1.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzy-
ni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

3744,4*0,1*1,6 t 599,104
RAZEM 599,104

5
d.1.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów na miejsce utylizacji kurs

600/20 kurs 30,000
RAZEM 30,000

6
d.1.2

Utylizacja urobku na terenie budowy t

3744,4*0,10*1,6 t 599,104
RAZEM 599,104

7
d.1.2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe ha

3744,4/10000 ha 0,374
RAZEM 0,374

1.3 Nawierzchnie
1.3.1 N01 Nawierzchnia mineralna

8
d.1.
3.1

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie

m2

268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200

9
d.1.
3.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzy-
ni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

295,79*0,33*1,6 t 156,177
RAZEM 156,177

10
d.1.
3.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

160/20 kurs 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1.
3.1

Utylizacja urobku t

295,79*0,33*1,6 t 156,177
RAZEM 156,177

12
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200

13
d.1.
3.1

KNR 2-31
0104-05

Podsypka z piasku średniego gr. 10cm m2

268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200

14
d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
15cm

m2

268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200

15
d.1.
3.1

KNR 2-31
0105-03

Warstwa dynamiczna grubości 5cm m2

268,2 m2 268,200
RAZEM 268,200

16
d.1.
3.1

KNR 2-31
0105-03

Nawierzchnia mineralna grubości 3cm m2
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268,2 m2 268,200

RAZEM 268,200
17

d.1.
3.1

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

chodnikowe (178,77+178,86+160,18+156,8+5,9+5,9+12,64+12,37+9,3+7,81+12,46+16,89+
11,35+11,16+3,62+3,4+8,67+8,51+20,45)

m 825,040

RAZEM 825,040
18

d.1.
3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

chodnikowe (178,77+178,86+160,18+156,8+5,9+5,9+12,64+12,37+9,3+7,81+12,46+16,89+
11,35+11,16+3,62+3,4+8,67+8,51+20,45)*0,05

m3 41,252

RAZEM 41,252
19

d.1.
3.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

chodnikowe (178,77+178,86+160,18+156,8+5,9+5,9+12,64+12,37+9,3+7,81+12,46+16,89+
11,35+11,16+3,62+3,4+8,67+8,51+20,45)

m 825,040

RAZEM 825,040
1.3.2 N02 Nawierzchnia z kostki betonowej

20
d.1.
3.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie

m2

336,5 m2 336,500
RAZEM 336,500

21
d.1.
3.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzy-
ni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

352,38*0,36*1,6 t 202,971
RAZEM 202,971

22
d.1.
3.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

11 kurs 11,000
RAZEM 11,000

23
d.1.
3.2

Utylizacja urobku t

352,38*0,36*1,6 t 202,971
RAZEM 202,971

24
d.1.
3.2

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

336,5 m2 336,500
RAZEM 336,500

25
d.1.
3.2

KNR 2-21
0218-01

Podłoże gruntowe gr. 10cm m3

(348,76+1,2+0,92+1,5)*0,1 m3 35,238
RAZEM 35,238

26
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
15cm

m2

336,5 m2 336,500
RAZEM 336,500

27
d.1.
3.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci po zagęszczeniu 3cm

m2

336,5 m2 336,500
RAZEM 336,500

28
d.1.
3.2

KNR 2-31u1
0511-01

Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm m2

336,5 m2 336,500
RAZEM 336,500

1.3.3 S01, S06 Schody + podjazdy dla wózków na wybranych biegach
29

d.1.
3.3

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie

m2

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5) m2 42,150
RAZEM 42,150

30
d.1.
3.3

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzy-
ni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

42,15*0,38*1,6 t 25,627
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RAZEM 25,627

31
d.1.
3.3

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.
3.3

Utylizacja urobku t

42,15*0,38*1,6 t 25,627
RAZEM 25,627

33
d.1.
3.3

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5) m2 42,150
RAZEM 42,150

34
d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
15cm

m2

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5) m2 42,150
RAZEM 42,150

35
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1101-03

Beton B10 m3

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5)*0,1 m3 4,215
RAZEM 4,215

36
d.1.
3.3

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci po zagęszczeniu 3cm

m2

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5) m2 42,150
RAZEM 42,150

37
d.1.
3.3

KNKRB 2
0209-01

Stopnie betonowe m3

(4,5+4,5+13,5+3,15+2,5+2,5+2,5+4,5+4,5)*0,15 m3 6,323
RAZEM 6,323

38
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1208-02

Balustrada schodowa m

0,48*3+1,14*3+0,35+2,28 m 7,490
RAZEM 7,490

1.4 Elementy liniowe
39

d.1.4
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

reszta (5,42+10,31+27,34+22,8+5,51+9,7+11,25+9,95) m 102,280
RAZEM 102,280

40
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

reszta (5,42+10,31+27,34+22,8+5,51+9,7+11,25+9,95)*0,05 m3 5,114
RAZEM 5,114

41
d.1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

reszta (5,42+10,31+27,34+22,8+5,51+9,7+11,25+9,95) m 102,280
RAZEM 102,280

1.5 Mała architektura
42

d.1.5
Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

43
d.1.5

Kosz na psie odchody - dostawa i montaż szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

44
d.1.5

Prefabrykat betonowy - dostawa i montaż szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

45
d.1.5

Leżak - dostawa i montaż szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

46
d.1.5

Leżak ze stolikiem - dostawa i montaż szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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47

d.1.5
Stół z krzesłami - dostawa i montaż szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

48
d.1.5

Ławka - dostawa i montaż szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

1.6 Zieleń
49

d.1.6
KNR 2-21
0311-07

Sadzenie drzew szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

50
d.1.6

KNR 2-21
0414-02

Zieleń niska - rośliny płożące m2

341 m2 341,000
RAZEM 341,000

51
d.1.6

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - różanecznik

szt.

74 szt. 74,000
RAZEM 74,000

52
d.1.6

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

1232 szt. 1 232,000
RAZEM 1 232,000

53
d.1.6

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun-
cie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - borówka brusz-
wica

szt.

1296 szt. 1 296,000
RAZEM 1 296,000

54
d.1.6

KNR 2-21
0414-08

Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - narcyz szt.

665 szt. 665,000
RAZEM 665,000

55
d.1.6

Ogród deszczowy wraz z nasadzeniami m2

168,2 m2 168,200
RAZEM 168,200

56
d.1.6

KNR 2-21
0218-03

Rozscielenie ziemi urodzajnej m3

314,63*0,2 m3 62,926
RAZEM 62,926

57
d.1.6

KNR 2-01
0505-04

Plantowanie powierzchni gruntu m2

314,63 m2 314,630
RAZEM 314,630

58
d.1.6

KNR 2-21
0407-05

Wykonanie łąk parkowych ha

314,63/10000 ha 0,031
RAZEM 0,031

59
d.1.6

KNR 2-21
0218-03

Rozscielenie ziemi urodzajnej m3

(649,46+122,55+48,85+11,81+86,02+619,35+204,94+173,64+85,6+176,86)*0,1 m3 217,908
RAZEM 217,908

60
d.1.6

KNR 2-01
0505-04

Plantowanie powierzchni gruntu m2

(649,46+122,55+48,85+11,81+86,02+619,35+204,94+173,64+85,6+176,86) m2 2 179,080
RAZEM 2 179,080

61
d.1.6

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników - dosadzenie istniejących trawników m2

(649,46+122,55+48,85+11,81+86,02+619,35+204,94+173,64+85,6+176,86) m2 2 179,080
RAZEM 2 179,080
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