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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamodwienia

»Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-sportowej , Netto Arena” w
Szczecinie, ul. Szafera 6/7/9”.

Zamawiajgcym jest Gmina Miasto Szczecin — Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w
Szczecinie, ul. Wt. Szafera 7.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt,
wspodlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.:
,Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-sportowej ,Netto Arena” w
Szczecinie, ul. Szafera 6/7/9”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem
zamodwienia), obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetychST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8 SSTO1 Roboty przygotowawcze

45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

W tym:
SST02 Woykonanie i montaz konstrukcji stalowych
SST03 Roboty wykonczeniowe malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywaz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ praciich zgodno$¢é z dokumentacjg kontraktowsg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
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1.7.3. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowsq , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takie dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktoéry jest traktowany jako ,,odbior koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcéow
materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

str. 8



Specyfikacja techniczna dla inwestycji: wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-sportowej
,Netto Arena” w Szczecinie, ul. Szafera 3/5/7

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
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b) czesc szczegotowy opisujgcg dla kazdego asortymentu Robadt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

str. 12



Specyfikacja techniczna dla inwestycji: wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-sportowej
,Netto Arena” w Szczecinie, ul. Szafera 3/5/7

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdézniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego o Rady (UE) nr. 305/2011 z 9.03.2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
17.11.2016r. w sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych i
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881 z pdzn. zm.)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953 z pdzn. zm. ).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatga technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektdw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian facznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robdt z:

. dokumentacjg kosztorysowg

. kosztorysem ofertowym

. ustaleniami z inwestorem

. wiedzg i sztukg budowlang

. Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

. wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robét.

8.1. 0Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. 0Odbidr ostateczny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowgq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowgq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokdét odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ).

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiodr koricowy.

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie , 0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowad:

. koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY (CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robdt objetych
przedmiotem zaméwienia pn.: ,,Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-
sportowej ,Netto Arena” w Szczecinie, ul. Szafera 6/7/9”.

Zakres stosowania: Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) Zakres robot
objetych przez Specyfikacje:

[E

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drég, wejsé i przejsé dla pieszych - uzytkownikdéw oraz petentéw,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

4. Zapewnienia wszelkich medidow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosc),
5. Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

8. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu (jesli bedg konieczne) Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz
Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania ogdlne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.
3.  SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci 26 wskazaniom zawartym w SST, PZ)
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ Uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
Przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
podzZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania Warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4, TRANSPORT

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wpymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie robét
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
7.  OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z zabezpieczeniem budowy polega na potwierdzeniu wykonania zabezpieczenia
przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas Wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy:
- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtdwne parametry
- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robdt objetych
przedmiotem zaméwienia pn.: ,,Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-
sportowej ,Netto Arena” w Szczecinie, ul. Szafera 6/7/9”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz elementdw konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu.

Wykonawca sporzadzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajgce Producentowi na
podjecie wytwarzania elementéw scalonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
0goblne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w
obowigzujgcych aktach prawnych dotyczacych wyrobéw budowlanych.
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Konstrukcje stalowe winny by¢ wykonane przez producentéw posiadajgcych odpowiednie akredytacje
do produkcji wyrobéw w odpowiedniej klasie wykonania.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie obowigzujgcych aktéw prawnych.

2.2. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢é
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-
H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-
EN 10279:2003,

e teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

o katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN—EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

o mieé atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
e miec state ocechowanie,
e mieé wybite znaki cechowe.

2.2.2.Wyroby walcowane - blachy:

e blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
e Dblachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé¢ nastepujgcym
wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
e miec state ocechowanie,
e mieé wybite znaki cechowe.

2.2.3. Prety okragte

e prety okragte wg PN-75/H-93200/00
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2.2.4. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki i zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte)

o ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

e ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00.

2.2.5. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

e Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan,
e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem,
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tfuski i zwalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
o mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
o nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcéwki o
grubosci wieksze;j.

2.2.6. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

e znak wytworcy,

e profil,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,
e znak obrébki cieplnej,

e cechowanie materiatéw.

2.2.7. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Konstrukcja powinna byé zabezpieczona wg wskazan
projektowych (zabezpieczenie antykorozyjne lub zabezpieczenie poprzez ocynkowanie konstrukcji).

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdéw malarskich oraz byé zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002.
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2.3.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdOw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN 1SO 12944-15:2001.

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowe;.
Zabezpieczenie antykorozyjne bedgce warstwg podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno by¢
zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.

Zaleca sie nastepujacy rodzaj zabezpieczenia ppoz. no$nej konstrukcji stalowych: farba peczniejaca.

Stosowacé zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podktad
ogniochronny, farba peczniejaca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaé¢ odporno$¢ ogniowg
REI60 konstrukcji stalowej.

Produkty przechowywa¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.
2.4. taczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadacd
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto

e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342.

e nakretki napinajgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/M-82268,

o podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,

2.5. Materiaty do spawania.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

e zaswiadczenie jakosci,

e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.
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2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w
sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki, sruby, nakretki, podktadki sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dZzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.
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3.2. Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.

3.3. Sprzet do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub
pistolet).

Niezbedne sg réwniez przyrzady pomiarowe:

e grzebien do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-2000y,
e elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500y,
e ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” p. 4.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni
i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb
zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji,
naprezen uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” p. 5.
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
5.3. Zabezpieczenie przed korozjg.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-7:2001
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna sie miesci¢ w granicach +52C do +25°C i
byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢
wieksza niz 80%

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomocg srodkow
gruntujacych.

Warstwe nawierzchniowg wykona¢ za pomocg materiatéw bedacych elementem danego zestawu
malarskiego.

Metody nanoszenia powtok malarskich:

e malowanie pedzlem,
e nanoszenie watkiem,
e natryskiwanie.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zespot wykonawczy.
5.4.1. Przygotowanie podtoia

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego.

5.4.2. Warunki obrdbki.

Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ > +109C, natomiast przy natryskiwaniu 2
+12°9C.

Temperatura stali powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.

Pomieszczenia, w ktérym przeprowadzane sg prace malarskie muszg by¢ w miare mozliwosci suche i
dobrze przewietrzane.

5.4.3. Wykonywanie powtoki.
Przed uzyciem farby dobrze wymieszac. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy doktadnie przestrzegac¢, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci
warstw mokrej i suchej powtoki malarskiej oraz czaséw schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy.

Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotnos¢ poprzedniej nie
przekracza ok. 12%.
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Metody nanoszenia powtok malarskich:

e malowanie pedzlem,
e nanoszenie watkiem,
e natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
5.5. Sktadanie zespotow

5.5.1. Czesci do sktadania zespotdéw powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowad dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

5.5.2. Potaczenia spawane

5.5.2.1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny byé oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5mm.
5.5.2.2. Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

5.5.2.3. Wymagania dodatkowe takie jak:

e obrdbka spoin,
e przetopienie grani,
e wymagang technologie spawania,

moze zlecié Inzynier z wpisem do dziennika budowy.
5.5.2.4. Zalecenia technologiczne

e -spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
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e - wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.6. Montaz konstrukcji.

5.6.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementdéw uprzednio zmontowanych.

5.6.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
e porownac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.
5.6.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia elementéw powstatych podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji okreslono w projekcie oraz PN-EN 1090-
2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci

e prace przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

e badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

e scalenie elementdw i ich spawanie,

e przygotowanie podtoza i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,

e przygotowanie podfoza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji

e montaz prébny konstrukgji,

e oznaczenie elementdéw wg. kolejnosci montazu,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez Inzyniera,
e gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

e zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

e przewiezienie konstrukcji z wytwdrni na plac budowy,

e roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,
e usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

c) Montaz konstrukcji

® prace przygotowawcze,

e montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

e montaz wstepny z regulacja geometrii,

e state zespolenie elementdéw przez spawanie,
e wykonanie innych potaczen (na sSruby),

e usuniecie ewentualnych usterek,
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e demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

e uporzadkowanie miejsca robét,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
e gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardow i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$é¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtdwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-96419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnia stopek walcowane na
gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na
gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne e stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.
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PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podkfadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad
ogolny.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo — Scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
,Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz,
Warszawa 2005r.

str. 38



Specyfikacja techniczna dla inwestycji: wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu hali widowiskowo-sportowej
,Netto Arena” w Szczecinie, ul. Szafera 3/5/7

Zatgcznik nr. 1

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1B
AUTORA OPRACOWANIA
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LQdZ 5+:12. 94

A i ey dnia™ * o .19 r

Nr -346/94/Wt

DECYZJA O STVWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGC

do peloienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawte § 2 ust. 1 p. 1 i 6§13 ust. 1pkt. 2 I,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowisks z dnls 20 lutego 1975r.

w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) stwierdza siy

ie: Obywatel(ka) .........01gaierd Donajko

................. dnzynier. budowniCtWa .. s

(tpral megkevy-sawodoioy)

"ll.; L] um:;l;) '

urodzony(e) dnia 209408 1958 1w BOQZA

posiada przygotowsnie zawodowe upowainiajace do wpkonania samodzlelne) funkcjt
) projektanta
TR (rodea) fanbell)

wspecjalnodct ... ..J_<__on,svt.n.uAk.s:th'_‘.q_.g:.bud.ow.l.a.n.e‘ . !

specuinefe) techalcreo D:L—«-oii' o
wrakresie
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Obywstel(ka)

O«

E¥CEK.1793
¥ MW O

Olgierd DonajkQ. ... ... jest upowainiouy(s) de

- {lmig ) nazwisko)

sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzafi konstrukcyjno-
budowlanych budynk6w oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drbég oraz lotniskowych
dr6g startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i merlioracji wodnych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf architektonicz-
nych budynk6éw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych innych budynkbédw oraz sporzgdzania
planbéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkéw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych '‘oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodo-
wym oraz innych budynk6éw o kubaturze do 1000 m3.

D W |,L,.',v.'q
30004 ~
sy mern /

b’ 1 Ve
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POLSKA

§IZBA

- .
= INZYNIEROW
’;‘;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GJW-NBY-P1H *

Pan Olgierd Donajko o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6073/02

adres zamieszkania ul. J. Omankowskiej 105¢/1, 61-465 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

{2Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia £8 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
elektronicznej opatrzone dezpil ym podpi elektronicznym weryfik ¥m przy p y wainego kwalitik ego certyfikatu s3
o ine pod wiglgdem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg pop ici damych w niniejszy swiadczeniu moins =p ic 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Sudownictwa www.piEd.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiazciwej Okrggowej lzby InZyrierow
Budownictwa.
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