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I. CZESC OPISOWA
1. Czesé¢ ogodlna

1.1 Inwestor
Inwestorem projektowanej przebudowy urzgdzen teletechnicznych jest Gmina Dgbrowa
Biatostocka, ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dabrowa Biatostocka.

1,2 Wykonawca i termin realizacji

Wykonawcg robot bedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych
posiadajgca certyfikat jakosci ISO. Termin wykonania robot planowany jest na 2016 rok.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzgdzen teletechnicznych, stupka
kablowego i kabli doziemnych kolidujgcych z planowang budowg drogi gminnej nr 103568B
w obrebie miejscowosci Jasionowka Kolonia gm. Dgbrowa Biatostocka.

1.4 Podstawa opracowania projektu
Podstawg opracowania projektu jest:

— warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A,,
Zlecenie inwestora,

dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.,
dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5 Zakres rzeczowy robot

Przebudowa stupka kablowego szt. 1

1.6 Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony przez ORANGE POLSKA S.A.



2. Czes¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W rejonie budowanej drogi gminnej w obrebie miejscowosci Jasionéwka Kolonia gm.
Dabrowa Biatostocka znajduje sie czynny stupek kablowy niski z doprowadzonym kablem
rozdzielczym i z kablami abonenckimi.

2.2 Przebudowa urzadzen teletechnicznych

Ze wzgledu na wystgpienie kolizji istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych z budowang
drogg nalezy dokonac¢ przebudowy stupka kablowego niskiego poprzez wybudowanie nowego
stupka kablowego przy granicy pasa drogowego, odkopania kabla rozdzielczego i kabli
abonenckich i wprowadzenie ich do nowego stupka. Po przetgczeniu kabli kolidujgcy stupek
nalezy zdemontowac.

Szczegoty przebudowy kabla zostaty przedstawione na rys. 2.
Po wykonaniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary kabla prgdem statym.

2.3 Uwagi koricowe

Projektowane urzgdzenia winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego tego
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego jednostki fizyczne.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zaktadowymi TP SA spetniajgc warunki
okreslone przez ORANGE POLSKA S.A. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci
telefonicznej nalezy przestrzegac przepiséw w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa
w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. Powinny by¢ one wykonane przez
firme specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych posiadajgcg certyfikat jakosci 1SO.
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ o zgode na ich
przeprowadzenia do ORANGE POLSKA S.A. Prace w poblizu czynnych urzgdzen
podziemnych wykonywac¢ bez sprzetu ciezkiego, z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem
wiasciciela lub gestora sieci.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢  aktualng  dokumentacje = powykonawczg  przebudowanych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng nowo
wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.

3. Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Stupek kablowy niski szt. 1
2. taczowka zelowana 10 par szt. 1
3. Zamek Abloy do stupka szt. 1
4. Uziemienie stupka kpl.. 1
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Orange Polska S.A.

Hurt Pracownia Projektowa KOMI sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Waszyngtona 24/197
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-274 Biatystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85711 50 00 fax.: 85 747 28 38
www.orange.pl

Biatystok, 7 lipca 2016 r.

Numer pisma: TODDRA-45203-133/16/KO
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 103568B w migjscowosci Jasiondwka Kolonia gm. Dabrowa Biatostocka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2016 r. dotyczace planowanej przebudowy drogi gominnej nr 1035678
w miejscowosci Jasiondwka Kolonia gm. Dabrowa Biatostocka informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje
z istnigjagcym stupkiem telekomunikacyjnym eksploatowanym przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

L Przebudowac kolidujacy stupek telekomunikacyjny z dochodzgcymi i odchodzacymi kablami doziemnymi
poza obreb projektowanej jezdni.

2. Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajace zmiany trasowej potozenia w migjscach przejsc
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozy¢ rure typu HDPE 6110/6,3 i zabezpieczyC jg
obustronnie przed zamuleniem.

3. Po przebudowie wykonac¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechniczne;.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Lo} Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrdwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

6. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich
beda obcigzaty Inwestora.

s Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr igbiorcow pr przez Sad Rej y dia m.st. y
Xl Wydziat darczy Kraj go Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci it Yy 3.937.072.437 ziotych.
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z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska., uzgodnic¢
z witascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skitada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszyriska 3, pok. 2F ( sprawe prowadzi Krzysztof Otowski, tel.
85 711 50 00 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiadciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowag, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasno$é¢ Orange Polska,

.
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posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umoweg Iub
odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorédw
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét,

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych — jesli wykonawca posiada,

° uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e  harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz

kopia pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za
sprawowanie odptfatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spemi¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 18
wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUI)
uzupetniajgc przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
20. Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21.  Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 18. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

22.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartoéci bedace jej wiasnoscig, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

23. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:



- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 15.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-wp. 17, 18, 19 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazamem ] ,

/g/ / //// ,//

sztof Otowski

Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Odwiadczenie inwestora




