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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Część ogólna 

1.1 Inwestor 
Inwestorem projektowanej przebudowy urządzeń teletechnicznych jest Gmina Dąbrowa 
Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka. 
 

1,2 Wykonawca i termin realizacji 

Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych 
posiadająca certyfikat jakości ISO. Termin wykonania robót planowany jest na 2016 rok. 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urządzeń teletechnicznych, słupka 
kablowego i kabli doziemnych kolidujących z planowaną budową drogi gminnej nr 103568B 
w obrębie miejscowości Jasionówka Kolonia gm. Dąbrowa Białostocka. 

1.4 Podstawa opracowania projektu 

Podstawą opracowania projektu jest: 

 warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A., 

 zlecenie inwestora, 

 dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A., 

 dane zebrane przez projektanta w terenie. 
 

1.5 Zakres rzeczowy robót 
  

 

  

Przebudowa słupka kablowego   szt. 1 
 

 
1.6 Uzgodnienia 

Projekt został uzgodniony przez ORANGE POLSKA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Część techniczna 

2.1 Stan istniejący 

W rejonie budowanej drogi gminnej w obrębie miejscowości Jasionówka Kolonia gm. 
Dąbrowa Białostocka znajduje się czynny słupek kablowy niski z doprowadzonym kablem 
rozdzielczym i z kablami abonenckimi. 

2.2 Przebudowa urządzeń teletechnicznych 

Ze względu na wystąpienie kolizji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych z budowaną 
drogą należy dokonać przebudowy słupka kablowego niskiego poprzez wybudowanie nowego 
słupka kablowego przy granicy pasa drogowego, odkopania kabla rozdzielczego i kabli 
abonenckich i wprowadzenie ich do nowego słupka. Po przełączeniu kabli kolidujący słupek 
należy zdemontować. 

Szczegóły przebudowy kabla zostały przedstawione na rys. 2.  

Po wykonaniu przebudowy należy wykonać  pomiary kabla prądem stałym. 

 

2.3 Uwagi końcowe 
 

Projektowane urządzenia  winny być wytyczone w terenie przez uprawnionego tego 
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego jednostki fizyczne. 

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zakładowymi TP SA spełniając warunki 
określone przez ORANGE POLSKA S.A. Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci 
telefonicznej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa 
w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych. 

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod 
nadzorem służb technicznych ORANGE POLSKA S.A. Powinny być one wykonane przez 
firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającą certyfikat jakości ISO. 
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić o zgodę na ich 
przeprowadzenia do ORANGE POLSKA S.A. Prace w pobliżu czynnych urządzeń 
podziemnych wykonywać bez sprzętu ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem 
właściciela lub gestora sieci. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą przebudowanych urządzeń 
telekomunikacyjnych wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzację geodezyjną nowo 
wybudowanych urządzeń teletechnicznych. 

 

3. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
1. Słupek kablowy niski      szt. 1 
2. Łączówka żelowana 10 par     szt. 1 
3. Zamek Abloy do słupka     szt. 1 
4. Uziemienie słupka     kpl.. 1 



 

  

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
















