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1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  odbioru robót w
ramach inwestycji :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W M. IZBICE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ
ŚCIEKÓW  

W zakres robót objętych specyfikacjami wchodzą:
a) przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanalizacji
- odwodnienie wykopów igłofiltrami
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- montaż prefabrykowanych studni betonowych
- montaż kanałów grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC kielichowych pełnościennych, łączonych na wcisk, SN 8,
c) rurociągi ciśnieniowe do kanalizacji z rur PEHD PE100 SDR17:
- montaż  kształtek i przewodów ciśnieniowych z PVC ,
- montaż armatury żeliwnej
d) przepompownie DN1500 z wyposażeniem
e) Roboty drogowe:
− roboty  rozbiórkowe  i  odtworzeniowe  nawierzchni  dróg  i  chodników  związane  z  budową  sieci  kanalizacji
sanitarnej
-  roboty przygotowawcze
-  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
-  podbudowy
-  profilowanie i zagęszczanie podłoża
-  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
-  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
-  podbudowa z tłucznia kamiennego
-  nawierzchnia z kostki betonowej oraz tłucznia kamiennego

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w STWiORB mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to ujęto szczegółowy zakres robót niezbędny
do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących. Określony w
STWiORB zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i
wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie cena łączna za wykonana prace, której charakter określają
odpowiednie pozycje przedmiaru robót. Cena ta pokryje koszty siły roboczej,  materiałów, transportu, opłat
przewozowych,  magazynowania,  prac  tymczasowych,  koszty  wyposażenia  technicznego  i  koszty  ogólne,
ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające zawieranej umowy,
przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w cenach jednostkowych wykonania robót (w
przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy).
W  cenie  łącznej  zawarte  zostaną również  koszty  montażu  i  demontażu  urządzeń,  sprzętu  i  wyposażenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte w cenach jednostkowych robót.
Domniemywa się odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, których rozebranie wynika z budowy poszczególnych
sieci.  Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i pomocniczych,
równie koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
geodezyjnej i inspekcji kanałów za pomocą kamer.
1.5 Określenia podstawowe
Ilekroć w STWiORB jest mowa o:
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami związanymi.
robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
budynku — rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
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budowli —  należy  przez  to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem lub  obiektem małej
architektury,  jak:  drogi,  linie  kolejowe,  estakady, tunele,  sieci  techniczne,  wolnostojące  maszty antenowe,
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane
urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
drogowym obiekcie inżynierskim — należy przez to rozumieć obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje
oporowa.
pozwoleniu  na  budowę —  należy  przez  to  rozumieć  decyzje  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z
prawa własności,
dokumentacji  budowy —  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda
montażu także dziennik montażu.
dokumentacji  powykonawczej —  należy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
dokumentach Wykonawcy - należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe,  podręczniki  oraz  inne  dokumenty  techniczne  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  mocy  umowy
(Kontraktu),
aprobacie  technicznej — należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,  stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym  organie —  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów .
obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
opłacie  — należy  przez to  rozumieć  kwotę  należną wnoszoną  przez zobowiązanego za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy — należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach  realizacji  przedmiotu umowy,  ponosząca
ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
książce obmiarów — należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami,  służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze (książce) obmiarów podlegają potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i
prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie różne tworzywa
i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub innych  spraw związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektancie — należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji
projektowej.
Wykonawcy — należy przez  to  rozumieć  osobę  fizyczna,  osobę  prawna,  albo  jednostkę  organizacyjna  nie
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawna albo jednostkę organizacyjna nie
posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,
części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach,  klasach,  kategoriach  robót —  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L
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340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie
techniczne i  praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje  techniczne w
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  reprezentuje  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrole  jakości  i  ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) — należy przez to rozumieć  opracowana przez projektanta  lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich — należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  standardy  europejskie  (EN)”  lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazaniem  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej — należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia (agregacji)
robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień —  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  WSZ składa się  ze słownika głównego oraz
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych  Państw Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe z  dniem  20  grudnia  2003  r.  polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacja umowy — należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
kontrakcie  (umowie) —  należy  przez  to  rozumieć  akt  umowy,  list  akceptujący,  ofertę,  warunki  ogólne,
dokumentacje projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, STWiOR oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.
Inżynierze — należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla
celów Kontraktu, wymieniona w załączniku do oferty.
robotach — należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe, które maja być zrealizowane przez
Wykonawcę wg umowy/kontraktu
odcinku — należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek
próbach końcowych — należy przez to rozumieć próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez Zamawiającego Robót

Ponadto następujące terminy oznaczają :
kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizacje) albo jego część stanowiącą
odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (przepompownia)  służący  do  odprowadzania  ścieków
sanitarnych (bytowych);
kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków;
kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków;
kanał boczny (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do
kanału ulicznego;
kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;
sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę
przeznaczona do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym ,
kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;
długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i
zapasów kabla;
studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów;
studzienka  połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy;
kineta -  wyprofilowane  koryto  w dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do  kierunkowego przepływu
ścieków;
kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci;
przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyżowania -
miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia;
objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia określonego
ruchu publicznego na okres budowy;
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w którym
są  zlokalizowane  droga  oraz  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne  związane  z  prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
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droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- również z pasem dzielącym jezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położonej  przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce
dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym
od jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do przeniesienia  w inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych; droga tymczasowa
(montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.6 Prace towarzyszące
1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowane.
1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporządzi niżej wymienione opracowania:
Projekt organizacji  i  technologii  robót dla  całości  przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmujący m.in.:  wybór
materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę
prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i badań powykonawczych,
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektów.
Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
będzie niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych robót, opracować i przedłożyć
Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli,
umocnienia  wykopów  tymczasowych,  itp.,  zgodnie  z  którymi  będzie  realizował  roboty.  Ponadto  Wykonawca
zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.
1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  przejęciem  robót  dokumentacje
powykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektów rzeczywiście zrealizowanych.
Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie.
1.6.4 Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej.  (Dz.U.  RP  nr  138,  poz.1555)  oraz  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy
i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska,  adresy i  numery tel.  Kierownika Budowy,  Kierownika Robót,  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
projektantów oraz numery tel. alarmowych, Okręgowego Inspektora Pracy.
1.6.5 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni
i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego
użytku.  Biura  będą  znajdować  się  na  lub  w  sąsiedztwie  terenu  budowy,  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z
obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i
czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych,
tworzących całość dla wydzielonych obiektów.
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu musza być regularnie sprzątane,
a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały
czas trwania budowy oraz koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.
1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót
W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym zostaną pokryte przez właściciela urządzeń.
W  ramach  umowy  Wykonawca  wykona  objazdy/przejazdy,  oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu  robót  oraz
związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu robót. Wykonawca
umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej oraz ich punktów wysokościowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :
1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów
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- wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
– wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót przed oddaniem sieci do
użytkowania,
– dostarczenie w i mieniu  Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu współrzędnych zbudowanej sieci wodociągowej zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
– uzyskanie  z  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  kopii  mapy  zasadniczej
potwierdzającej  jej  uzupełnienie  elementami  inwentaryzacji  powykonawczej  z  klauzula  Powiatowego  Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda lokalizacje  i  współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplet STWiORB.
1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:
— dostarczoną przez Zamawiającego,
— sporządzoną przez Wykonawcę.
Na etapie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na
stronie internetowej, a w formie drukowanej będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. Folwark ul. Półwiejska 20 , 63-900 Rawicz.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jeżeli  w trakcie
wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB w 4 egzemplarzach (lub w ilości określonej w
umowie) i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja  projektowa,  STWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora
stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważne za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
musza  być jednorodne  i  wykazywać  zgodność z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORB i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż
do zakończenia odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  zapewni  dozór  oraz  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym:
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
- wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
Przy  przekazaniu  terenu  Wykonawca  opisze  w  protokole:  udostępniony  teren  łącznie  z  dokumentacją
fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca  powiadomi  pisemnie  wszystkie  zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o
przewidywanym  terminie  zakończenia.  Jest  też  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej)
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie  i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru,
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczna  wydana  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.7.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  W
czasie  trwania  budowy Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót,
które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i
powiadomić  Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o każdym takim przewozie  powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę i  utrzymanie  robót oraz za wszelkie  materiały i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego.
1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. - np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. RP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Izbice w woj. wielkopolskim w powiecie rawickim w gminie Rawicz

1.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacja Techniczna odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:
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Dział Robót:
45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robót budowlanych:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasy robót budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8:  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,
Kategorie robót budowlanych:
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
2. MATERIAŁY I URZADZENIA
2.1 Źródła uzyskania i kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań
określonych w STWiORB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania STWiORB w czasie postępu robót.
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom).
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót muszą być nowe, nieużywane, chyba że
inaczej stanowią szczegółowe STWiORB.
Materiały muszą być w gatunkach bieżąco produkowanych.
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niż w
dniu dostawy materiałów, urządzeń na teren budowy.
Wykonawca przedstawi również zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt
z woda do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Należy stosować urządzenia, do których
części zamienne są łatwo dostępne lub, których siec serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Każde urządzenie winno być wyposażone w przymocowana na stałe do korpusu urządzenia
tabliczkę znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów
związanych z materiałami i urządzeniami, napisanymi w języku polskim.
Ponadto każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Może on polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe
już po ich dostawie, jak również może zażądać od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji próbki materiałów.
Wykonawca upewni się wcześniej,  że próbki te są reprezentatywne pod względem jakości  dla materiału,  z
którego zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne elementy wykorzystane podczas prac będą równe pod
względem  jakości  zatwierdzonym  próbkom.  Badania  wykonane  będą  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku będą formowane w hałdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały
pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio  do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te
mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
2.4 Terminy dostaw
Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych tymczasowo do
czasu ich  wykorzystania,  by zachowały swoje  właściwości  i  jakość oraz były dostępne do kontroli  przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów
Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z DP i STWiORB. Inwestor (osoba upoważniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących w użyciu. Wyniki badań
będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii materiałów.
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:
– podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytwórcy
materiałów
– Inwestor  będzie  miał  zapewniony  nieograniczony  dostęp  w  dowolnym  czasie  do  tych  części  wytwórni
materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej przedmiot umowy.
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi  w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Posługiwać  się  sprzętem  mogą  jedynie  uprawnione  i  przeszkolone  ku  temu  osoby,  mogące  okazać  się
odpowiednimi zaświadczeniami.
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyć konstrukcji budowli istniejących.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB  i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  a  w
szczególności dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:
SIWZ ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel,
energia transport, woda, odległości itp.)
Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy
anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed
ich ewentualnym negatywnym wpływem.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
_ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
_ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
_ projekt organizacji budowy,
_ projekt technologii organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
_ program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ponadto:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
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2.  Jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach
i wytycznych.
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Zamawiający  /  Inwestor  określi  w  umowie  do  jakich  działań  poza  przewidzianymi  w  „Prawie  Budowlanym”
upoważnia Inspektora nadzoru
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ
nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania dana budowa
oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad
robotami w imieniu Zamawiającego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość kompletów DP
wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i
wykonania robót w ramach umowy.
5.3 Zgodność robót z dokumentacja przetargowa
Wykonawca  winien  wykonywać  roboty  budowlane  zgodnie  z  dokumentami  przetargowymi,  DP,  STWiORB  i
poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje kolejność ich ważności: 1
– STWiORB, 2 – DP, 3 – przedmiar robót.
STWiOR mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i  Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy
planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych,  a  o ich  wykryciu  winien natychmiast
powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie  wykonywane  roboty,  dostarczone  materiały  i  urządzenia  musza  być  zgodne  z  dokumentacja
przetargowa. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
Cechy materiałów i  urządzeń musza być  jednorodne i  wykazywać  zgodność z  określonymi  wymaganiami.  W
przypadku,  gdy  materiały  i  urządzenia  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  umową  i  wpłynie  to  na
niezadowalająca jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 Zgodność robót z normami
Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych w Kontrakcie /
Umowie  norm  i  przepisów wg  stanu  na  dzień  ukazania  się  ogłoszenia  o  przetargu,  o  ile  w  umowie  nie
postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna cześć Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych
norm, aprobat itp. mogą być również stosowane inne - równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające
zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  przywołane  w  SIWZ.  Wykonawca  powołujący  się  na
rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba upoważniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywołanych w SIWZ.
5.5 Odbiory
Wykonawca za pośrednictwem Inwestora zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obecność jest
wymagana  przepisami  o  odbiorach  technicznych,  o  odbiorze  końcowym  i  innych,  rozruchu,  przekazaniu  do
eksploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Odbiory techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”.
5.6 Harmonogram realizacji robót
Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca,  jeśli  wymaga  tego  Umowa,  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram robót uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi władzami. Wykonawca powinien
zapewnić odpowiednia kolejność wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawiającego.
Przyjmuje się, że termin zakończenia robót w rejonie danej ulicy oznacza również termin zwolnienia tam terenu
budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólna opisująca:
_ organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
_ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
_ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
_ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
_ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
_ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
_ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
_  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:
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_ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
_ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
_ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,
_ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót.
_ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie  robót  zgodnie  z  umową  .Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji  szczegółowych
wymienionych w pkt.1.1, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 poszczególnych
specyfikacji szczegółowych, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.4 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewniona możliwość  udziału w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru Wykonawca, będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  lecz  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy
Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegoś badania wymaganego w STWiORB,  stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki
pomiarów lub badań do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarowa, oprzyrządowanie i
siłę robocza w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor
sobie zażyczy.
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje ,że nie
nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami.
6.6 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie jemu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami STWiORB.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z dokumentacja projektowa i
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STWiORB.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji  (wyroby  stosowane  w  sieciach
kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa, mogą one podlegać certyfikacji
dobrowolnej)
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, mające
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637).
4. oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznana  przez  Komisje  Europejska  za  zgodna  z  wymaganiami
podstawowymi
5. znajdują się w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub w
STWiORB i wpisuje do Książki obmiarów.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,/zgłoszenie budowy
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b) protokóły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokóły odbioru robót,
e) protokóły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robót
i) korespondencja budowy
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  umowa,  w  jednostkach
ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub
gdzie  indziej  w STWiORB  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Umowie.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót
i STWiORB.
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej:
– objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
– długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi bez potrącania
kształtek i armatury
– ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, musza być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4 Terminy przeprowadzania obmiarów
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy
w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
ci) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót do odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do Dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i
ilość robót ulęgających zakryciu  ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części (odcinka) robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Ponieważ  roboty prowadzone będą w rejonie kilku dróg
zasadne by było dokonywanie odbiorów odcinków robót wykonanych w poszczególnych drogach. Gotowość do
przekazania odcinka robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru
ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej,  inspekcji  sieci  kanalizacyjnej za pomocą kamer oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacja projektowa i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się
z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez  komisje,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  STWiORB  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z STWiORB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. protokół z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej
12. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Pozostałe dokumenty określają szczegółowe specyfikacje techniczne.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi, gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Zasady ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robót przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt może ulec zmianie jedynie na zasadach określonych w
umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB, w dokumentacji
projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót
budowlanych).
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami związanymi,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robót (ofercie)
jest niezmienna.
Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest przygotowywany
przez  Wykonawcę  po  wykonaniu  robót  jako  propozycja  zmian  kosztorysu  ofertowego  z  uwagi  na  zmiany
pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. Zasady, formuły i zadania stron (Zamawiający,
Wykonawca)  przy  sporządzaniu  kosztorysów  opisane  są  w  „Polskich  standardach  kosztorysowania  robót
budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.).
Rozliczenie  robót  podstawowych,  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  odbywać  się  będzie  na  zasadach
określonych w Umowie.
10. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i
przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej.
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
10.1 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami)
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)
– Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pózn. zmianami)
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pózn. zm.)
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360,  z pózn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, z późniejszymi zmianami)
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pózn. zmianami).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)
– Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pózn. zmianami)
10.2 Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)
– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w sprawie  systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11  sierpnia  2004 r.  — w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie określenia
wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dn.  30  września  2003  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
RP nr 118, poz. 1263)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  —  w  sprawie  informacji  Dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. — w sprawie Ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)
– Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dn. 10
lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Września 2004 r. — w sprawie szczegółowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz. 2072)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  —  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych, do ubytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej
kontroli. (Dz.U. RP nr 120 poz. 1128)
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (D Dz.U. RP nr 1`20, poz. 826)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 marca 2002 r.  w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546).
– Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  10  października  2000  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).
– Rozporządzeniu  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  2 marca  1999  r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
– Kodeks Cywilny
– Kodeks Postępowania Cywilnego
– Kodeks Karny
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montanowych (tom 1, II, III, IV,V) Arkady, Warszawa
1989-1 990
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI
Instal)
– Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa
GUGiK z dnia 9.02.1979r.)
– Instrukcja  techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania  prac geodezyjnych (Zarządzenie  nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)
– Instrukcja  techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie  Nr  4 Prezesa GUGiK z dnia
11.04.1980r.)
– Instrukcja  techniczna  G-2  -  Geodezyjna  obsługa  inwestycji  (Zarządzenie  Nr  5  Prezesa  GUGiK  z  dnia  1
1.04.1988r.)
– Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia
28.06.1979r.)
– Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.
– Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji Kartografii 1983.
– „Polskie  standardy  kosztorysowania  robót  budowlanych”  wydane  przez  Stowarzyszenie  Kosztorysantów
Budowlanych , Warszawa 2005 r.
– Wydane przez Generalna Dyrekcje Dróg Publicznych i Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego ogólne specyfikacje
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