Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard

PRZEDMIARY ROBOT | SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BOISKA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA BOISKO SPOSTOWE DO
PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

ADRES INWESTYCJI  : dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, Stargard

ADRES INWESTORA : Stargard

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA 1 2024.03

Stawka roboczogodziny
Poz.:1,2,3,4,5 : zt
Poziom cen : IV KWARTAL 2023

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccevveiireeiiiieiniee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania .
1) Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatbw SEKOCENBUD w |V kwartale 2023r.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:
a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umow oraz powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji;
b) kalkulacje szczeg6towe.
3. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano w kolejnosci:
a) analize indywidualna;
b) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
4. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkciji zastosowano w kolejnosci:
a) analize wiasna;
b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
5. Ceny materiatéw podano facznie z kosztami zakupu.
6.Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci
okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umow oraz powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,wedtug analizy indywidualnej.
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przedmiary SP11.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa -odwodnienie boiska
1|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.1/0307-03 wydob.urobku w gruntach suchych kat. I-1l
3770.4*1 m3 14.800
RAZEM 14.800
2|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm [podsypka pod ko-|m?2
d.1/0501-03 rytka odwadniajgce
0.6*37 m2 22.200
RAZEM 22.200
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza o grubosci 16 cm metoda stabilizacji cementem-pod- |m?2
d.1/0502-02 sypka pod korytka odwadniajgce
0.6*37 m?2 22.200
RAZEM 22.200
4|KNR 2-01 Utozenie korytek odwodnienia liniowego szt.
d.1/0622-01 Ana-
logia
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
5|KSNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0310-04 3.0 m w gr.kat. lll-IV
14 m3 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: Ewa Rybak




