
Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BOISKA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA BOISKO SPOSTOWE DO

PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 
ADRES INWESTYCJI   :     dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, Stargard
ADRES INWESTORA   :     Stargard
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA   :     2024.03

Stawka roboczogodziny   :     
   Poz.: 1, 2, 3, 4, 5   :                zł
Poziom cen   :     IV KWARTAŁ 2023

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Założenia wyjściowe do kosztorysowania .
1) Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2023r.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:
a) ceny jednostkowe robot określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów oraz powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji;
b) kalkulacje szczegółowe.
3. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano w kolejności:
a) analizę indywidualna;
b) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.
4. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji  zastosowano w kolejności:
a) analizę  własną;
b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
5. Ceny materiałów podano  łącznie z kosztami zakupu.
6.Przy ustalaniu wskaźnikow narzutow kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto  wielkości
określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umow oraz powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,według analizy indywidualnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2024.03

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiary SP11.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zewnętrzna  kanalizacja deszczowa -odwodnienie boiska
1

d.1
KSNR 1
0307-03

Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym
wydob.urobku w gruntach suchych kat. I-II

m3

37*0.4*1 m3 14.800
 

RAZEM 14.800
2

d.1
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm [podsypka pod ko-
rytka odwadniające

m2

0.6*37 m2 22.200
 

RAZEM 22.200
3

d.1
KNR 2-18
0502-02

Kanały rurowe - podłoża o grubości 16 cm metoda stabilizacji cementem-pod-
sypka pod korytka odwadniające

m2

0.6*37 m2 22.200

RAZEM 22.200
4

d.1
KNR 2-01
0622-01 Ana-
logia

Ułożenie korytek odwodnienia liniowego szt.

37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
5

d.1
KSNR 1
0310-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. III-IV

m3

14 m3 14.000

RAZEM 14.000
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Użytkownik: Ewa Rybak


