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I ST-00 - Wymagania ogólne 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,
które  zostaną  wykonane  w  ramach  budowy  „Adaptacja  istniejącego  boiska  
o  nawierzchni  bitumicznej  na  boisko  sportowe  do  piłki  nożnej  o  nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami mistrzostwa sportowego
w Stargardzie” na działce nr geod. 14/8, obr. 9 w Stargardzie.
Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR stanowi część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2. Zakres Robót objętych STWiOR 
1.2.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STWiOR: 
Nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu 
Wyposażenie 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte  w  STWiOR  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania
poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru,
Wykonawcą i  projektantem (może nie być konieczny dla niniejszej  inwestycji  -  wg
wymagań Starostwa Powiatowego i Zamawiającego). 
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Kontraktu  (może  nie  być  konieczny  dla  niniejszej  inwestycji  -  wg  Starostwa
Powiatowego i Zamawiającego). 
Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich
połączenia. 
Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim
konstrukcji nawierzchni. 
Książka  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  i  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe i  zapewniających  dogodne warunki  dla
ruchu. 
a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b)  Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a
podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i
przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d)  Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od
ruchu  na  podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i
podbudowy pomocniczej. 
e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)  Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji
nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i
przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę  mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą. 
g)  Warstwa odcinająca  -  warstwa stosowana w celu  uniemożliwienia  przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne  rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania. 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego
wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna  -  dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie  w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem
Robót. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  nawierzchni  przeznaczona  dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników. 
Ślepy  Kosztorys  -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania. 
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Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli lub jej elementu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile
będzie  wymagany)  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  komplet
STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone  lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja  Projektowa będzie  zawierać niżej  wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: 
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte
Kontraktem.  Pełna  Dokumentacja  Projektowa  znajduje  się  do  wglądu,  w  okresie
przygotowywania  ofert,  w  biurze  Zamawiającego  i  składa  się  z  następujących
projektów: 
- projekt architektoniczny - zagospodarowania terenu, 
- przedmiary robót. 
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  geodezyjną  dokumentację
powykonawczą obiektu. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który
dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis
wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku, gdy materiały lub  Roboty nie
będą w pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową lub  STWiOR,  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego oraz  utrzymania  istniejących
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których  jest to  nieodzowne ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  lub
wyraźnie  oznakuje  teren  budowy,  w sposób  uzgodniony z  Inspektorem  Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w sposób  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące  ochrony środowiska naturalnego. W okresie  trwania  budowy i
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. 
b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną,
w szczególności drzewa. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących  właścicielami tych urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
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trwania  budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany
o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami
nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.
Jednakże,  ani  Inspektor  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w takie
porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami  zawartymi  w
warunkach umowy. 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska  wszelkie  niezbędne zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych
władz co  do  przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki  sposób,
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie
zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
1.4.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów,
które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do  wykonania  i  zbadania,  stosować się będą  obowiązujące przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów,
chyba  że  w Kontrakcie stwierdza się  wyraźnie  co innego.  Tam,  gdzie te normy i
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zbiory przepisów mają  charakter  ogólnokrajowy lub  odnoszą  się  do  konkretnego
regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na
zasadniczo  równym  lub  większym  poziomie  niż  wymagany  przez  wcześniej
wyszczególnione  normy  i  zbiory  przepisów  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy
wyszczególnionymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie  odnotowane  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi
Nadzoru  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę
zatwierdzenia  ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo
równym  poziomie,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  wyszczególnionych  we
wcześniej wspomnianych dokumentach. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej  na dwa tygodnie przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu  budowy i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do  czasu  gdy będą
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany
do Robót  powinien  być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
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zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na  drogach publicznych oraz dojazdach  do  Terenu
Budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz
za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji  Robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
Robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej  i  w  STWiOR,  a  także  w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane nie później  niż  w czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiOR. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR,
każda partia dostarczona do  Robót będzie  posiadać  te dokumenty, określające w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót
budowlanych  lub  przez  Zamawiającego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia
i  nazwiska  oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące
dokumenty: 
a)  pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego lub  zarejestrowane zgłoszenie
robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Odbiór robót 
W zależności  od  ustaleń odpowiednich STWiOR,  Roboty podlegają następującym
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i
jakości  wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem
Inspektora  Nadzoru  i  jednoczesnym  wpisem do  Dziennika  Budowy (o  ile  będzie
wymagany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia
Inspektor  Nadzoru  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
7.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz
gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru  oraz  wpisem  do
Dziennika  Budowy (o  ile będzie  wymagany).  Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w
terminie  ustalonym  w Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia
przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru  ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona
przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót
z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i
Robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od  wymaganej Dokumentacją
Projektową i  STWiOR z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru  ostatecznego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z STWiOR. 
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji,
Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin  odbioru  ostatecznego Robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  Roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
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Zamawiającego.  Termin wykonania  Robót poprawkowych i  Robót  uzupełniających
wyznaczy komisja. 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  7.3.  „Odbiór
ostateczny Robót”. 
8. Podstawa płatności 
8.1 Ustalenia Ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  Przedmiaru  Robót.  Dla  pozycji
kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub
kwota ryczałtowa pozycji  Przedmiarowej będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
-  Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
8.2 Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które  nie można było przewidzieć na  etapie
projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji  robót. Rozliczenie robót
nieprzewidzianych  nastąpi  po  zakończeniu  zadania,  na  podstawie  Protokołu
Konieczności  sporządzonego  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru  oraz
zatwierdzonego  przez  Zamawiającego.  Protokół  Konieczności  winien  być
zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie
ma cen  jednostkowych.  Roboty te  będą  wycenione  w oparciu  o  wykaz  stawek  i
narzutów załączony do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.
9. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r, poz.
414 z późniejszymi zmianami). 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  (Dz.U.  Nr  108  z
17.07.2002r., poz.953). 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.,
poz. 38). 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych  obowiązujących  w budownictwie  (Dz.U  Nr 25,  poz.  133  z dnia  13
marca 1995r). 
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 05.08.1998r.  w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. 
8. Rozporządzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
9.  Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.
u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998r. w
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 r. w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej. 
II Nawierzchnie 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem  STWiOR  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu w ramach budowy
„Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki
nożnej o  nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11  z oddziałami
mistrzostwa  sportowego  w  Stargardzie”  na  działce  nr  geod.  14/8  obr.  9 w
Stargardzie. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu
przetargowym i  przy realizacji  umowy na  roboty związane  z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 
1.2. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw. 
1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne".
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".
2. Materiały 
Nawierzchnie  bezpieczne  z  poliuretanu  zgodnie  z  EN  1176  przy  urządzeniach
sportowych na otwartym powietrzu.
2.1 Materiał 
W pełni  syntetyczna  mieszanka  granulatu  gumowego (SBR /  EPDM)  i  lepiszcza
poliuretanowego, która amortyzuje upadek.
2.2. Charakterystyka 
Nawierzchnia  poliuretanowa  w  kolorze  bordowym,  zielonym  oraz  niebieskim,
dwuwarstwowa,  układana  częściowo  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  o
frakcjach: piasek średni zagęszczony do Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo łamane 0-
31,5  mm o  gr.  20  cm, kruszywo łamane warstwa klinująca  0-5  mm o  gr.  3  cm,
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podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr.
13 mm, a częściowo na nawierzchni asfaltowej (boisko wielofunkcyjne).
Dolna  warstwa  podkładowa,  elastyczna  ET  o  grubości  35  mm  wykonana  jest
z  mieszanki  kleju  poliuretanowego oraz  granulatu  SBR.  Jest  przepuszczalna  dla
wody  i  pełni  funkcję  stabilizującą  i  amortyzującą.  Wykonana  na  podbudowie
z kruszywa łamanego.
Górna warstwa - użytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5–1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej
poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
9. Podstawa płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w STWiOR „Wymagania
ogólne".
10. Normy i dokumenty związane 
a) Normy 
-  PN-EN  1176-1  Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie.  Część  1:  Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
b) Instrukcje producentów, 
c) Atesty.

III Wyposażenie + mała architektura 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  montażem  i  wyposażeniem placu  zabaw  w urządzenia  zabawowe
które  zostaną  wykonane  w  ramach  budowy  „Adaptacja  istniejącego  boiska  o
nawierzchni  bitumicznej  na  boisko  sportowe  do  piłki  nożnej  o  nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami mistrzostwa sportowego
w Stargardzie” na działce nr geod. 14/8 obr. 9 w Stargardzie. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie
placu zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw.
1.3.1.  Wyposażenie 
a) Bramki do gry w piłkę nożną

 wymiary bramki 5x2 m, głębokość 120/150 cm,
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 owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmocniony,
 siatka 5x2 m, 80x150
 siatka  mocowana  do  ramy  głównej  za  pomocą  haczyków  z  tworzywa

sztucznego,
 montaż w tulejach, stopa fundamentowa z betonu C20/25 (w8).

b) Piłkochwyty za bramką – 1 szt.

f) Ławki z oparciem – 3 szt.

g) Kosze na śmieci – 1 szt.

Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176.
Normy te obowiązują w państwach Unii  Europejskiej  i  są powszechnie uznane za
najostrzejsze  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom  korzystającym  z
certyfikowanych urządzeń. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
opisem technicznym placu zabaw i STWiOR. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWiOR „Wymagania ogólne”. 
2.2. Zastosowane materiały 
2.2.1 Wyposażenie boiska oraz elementy małej architektury
Wg szczegółowego opisu technicznego dokumentacji projektowej.
2.2.2. Tablica z regulaminem
- konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,
- tablica metalowa w kolorze szarym.

3. Kontrola jakości robót 
3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  STWiOR  „Wymagania  ogólne”
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  opisem
technicznym placu zabaw i STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
materiałów  i  wyrobów  posiadających  potwierdzone  przez producenta  świadectwa
jakości  i  spełniające  normy  PN  lub  PN-EN.  Odbiór  materiału  będzie  obejmował
zgodność  ze  specyfikacją  i  sprawdzenie  właściwości  materiału  z  wystawionym
atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości  wystawionym  przez producenta,  materiał  powinien  być  zbadany na  koszt
Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania.
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru. 
4. Obmiar robót 
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
4.2. Jednostka obmiarowa 
Liczbę urządzeń oblicza się w sztukach. Strefy bezpieczeństwa w m2.
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5.1 Montaż
Montaż  urządzeń  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  dostarczoną  przez
producenta wyrobu.
5.2 Nawierzchnia bezpieczna 
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomarańczowym, dwuwarstwowa, układana
na podbudowie  z kruszywa łamanego o  frakcjach:  piasek średni  zagęszczony do
Is=1,00 o gr. 10 cm, kruszywo łamane 0-31,5  mm o gr.  20 cm, kruszywo łamane
warstwa klinująca 0-5 mm o gr. 3 cm, podbudowa z ET, gr. 35 mm, nawierzchnia
syntetyczna (poliuretanowo-gumowa) gr. 13 mm.
Dolna warstwa podkładowa, elastyczna ET o grubości 35 mm wykonana z mieszanki
kleju  poliuretanowego oraz  granulatu  SBR.  Jest  przepuszczalna  dla  wody i  pełni
funkcję  stabilizującą  i  amortyzującą.  Wykonana  na  podbudowie  z  kruszywa
łamanego.
Górna warstwa - użytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5–1,5 mm. Przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej
poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.
5.3 Instrukcje użytkowania 
Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu
ułatwienia w przyszłości  przeglądu urządzeń  zabawowych  po  zakończeniu  okresu
gwarancyjnego. 
5.4 Przegląd 
Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać
w odstępach, co najmniej  12-miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca.
Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie
usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je,
demontując lub w jakikolwiek inny sposób tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.

6.1. Warunki szczegółowe
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  pod  względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robót
Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
6.3. Ocena jakości wykonanych robót
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz
montażu  urządzeń  zabawowych  i  wykonania  stref  bezpieczeństwa  z  piasku,
wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne.  W  przypadku  jakichkolwiek  uwag  i
usterek roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: 
a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót,
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich
do zgodności z wymaganiami. 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 
Roboty  wymienione  w STWiOR  podlegają  odbiorowi  częściowemu i  końcowemu
przez komisję powołaną przez inwestora. 
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru. 
8. Podstawa płatności 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w STWiOR „Wymagania
ogólne” 
8.2. Termin płatności 
Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora - termin
płatności - 30 dni.
9. Przepisy związane 
9.1. Polskie normy: 
1  PN-EN1176-1:2009  Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie  --  wymagania
bezpieczeństwa i metody badań. 
5  PN-EN1176-7:2009  Wyposażenie  placów zabaw i  nawierzchnie  --  instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
6  PN-EN1177:2009  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki  --
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

9.2. Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z późn. zm.); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360 z późn. zm.).
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