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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z modernizacjg kompleksu Szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2
w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w Projekcie Wykonawczym ,,Modernizacja
kompleksu Szpitala Murcki przy ul. Sokotowskiego 2 w Katowicach™.
1.3. Zakres rob 6t objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
SST:
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
B.00.00.00 - SST ogdlna
B.01.00.00 — Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Podtoza i podkiady z betonu
B.04.00.00 - Betonowanie
B.05.00.00 - Przygotowanie i montaz zbrojenia
B.06.00.00 - Roboty murowe
B.07.00.00 - Roboty stalowe
B.08.00.00 - Podbudowa z kruszywa naturalnego
B.09.00.00 - Stropy gestozebrowe
B.10.00.00 - Konstrukcje drewniane
B.11.00.00 - Impregnacja wiezby
B.12.00.00 - Rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowiqcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedgcg
zatgcznikiem do SIWZ.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami
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i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowié
lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wtgcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(iezeli wystepujq), ktére mogqg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce
iz zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzqdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych
nastepcdw kazdej z tych osédb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
mogq by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowaq,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko
mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakohczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jedli sq) objete Wykazami witgczone
do Dokumentacii projektowej, bedqgcy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkdw
Zamadwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg byc zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizaciji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt, wtgczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Umowaq.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja ftechniczna
wykonania i odbioru robét, bedqgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robd6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiagjgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Roboét Statych.
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Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jedli sq) udostepnione przez
Zamawiajgcego do Uzytku Wykonawcy przy realizaciji Robdt jak podano w Specyfikaciji; ale
nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacije projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sq) wskazane w Akcie

Umowy.

Urzqdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é
Robodt Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce

i dostarczone wraz z Ofertq i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogqg zawierac Przedmiar
Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub fechnologiczng, zdoling do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
Z budowaq.

Zatqgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej cze$c.

Zamawiajqgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umowq, zgodnie z jej warunkami, PB,
PW, ST i ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiqg o zamdwionym
zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sqg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST. Dane
okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sqg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdbw muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku gdy roboty lulb materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany obejmuje:
Projekt architektoniczno-budowlany — branza architektoniczna,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza technologiczna,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza konstrukcyjna,
Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza wentylacja mechaniczna i kimatyzacja,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza instalacje sanitarne,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza gazy medyczne,
Projekt architektoniczno-budowlany — branza elektryczna,
Opinia techniczna,
Projekt geotechniczny,
Charakterystyka energetyczna,
Informacja BIOLZ.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie ferminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

« o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych iusunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcqg (uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w  sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
iiloSciach okresSlonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.
2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowad wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagahn prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod.
W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub  brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi  uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqgdzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie frwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

« podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow
inorm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spoteczne;,
a wynikajgcych ze skazenia $Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

« miat szczegdlny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdét, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do Uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedqg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami Uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizaciji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadad
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdéw dotyczgcych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
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urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia
izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe.
Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej parti materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgec w to zrdédta wskazane
przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekgji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedqg zaptacone.
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Inspekcja wytwérni materiatéow i elementéw
Wytwodrnie materiatéw i elementéw, zarbwno przed jak i po akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

«  wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

« wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkciji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakohczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustalenh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije.
Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz za jakose
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementdw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
iwyznaczaniu robdét zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robdt, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania
codo zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miel
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcii.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedq
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawiagjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty
Wykonawcy nie sq wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.
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W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badah przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnose
z warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okredlajgcy w sposéb  jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikdw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na ferenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie frwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonywane trwatg technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
« date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,
e date przyjecia placu budowy,
« date rozpoczecia robdt,
» uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robét,
« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora,
« daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i kohcowych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
« dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robbt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan,
e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

12



B.00.00.00

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego fresci.
Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawq
do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych
elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie roboét.
Obmiary wykonanych robdt prowadszi sie w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega obmiaru
robdét zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem kolejnym karty,

« podstawg wyceny i opisem robdt,

e iloscig przedmiarowq robét,

+ datg obmiaru,

» obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

« iloscig robdt wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

» decyzje o pozwoleniu na budowe,

e protokét przekazania placu budowy,

e protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilnoprawne,

+ protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustalen,

« dowody przekazania materiotdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow

z demontazu podlegajgce utylizacii,

e korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie olbbomiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.
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6.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okredlajgcq wykonany pomiar.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdét.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

« podstawe wyceny i opis robdt,

e ilos¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego).,

+ date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
« obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szerokose x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
« ilos¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
« dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowirobét zanikajgcych,

« odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,

» odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
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kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej
OST.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgecych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0sob i mienia, komisja dokona pofrgcen, oceniagjac pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzqadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajqcy:

+ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

» Dziennik budowy - oryginat i kopie,

«  Obmiarrobdt (jesli wymagany),

« Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

« Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

« Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

« Protokoéty préb i badan,

» Protokoéty odbioru robét zanikajgcych,

» Rozliczenie z demontazu,

e Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w STi PB oraz PW.
Cena obejmuije:
e robocizne,
« wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa zaktaduy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw,
ktére mogq wystgpi¢ w czasie realizaciji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokédt cze$ciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdét w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw robdt. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2 wrzednia 2004r w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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