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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanatu
technologicznego w ramach inwestycji pn.:

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t Specyfikacji Technicznej

Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajace budowe kanalizacji kablowej wraz z kanalizacjg wtorna,
aw szczegolnosci:

wykonanie wykopu pod studnie kablowe

wykonanie wykopu pod rury

budowa studni kablowych

utozenie rur pomiedzy studniami

utozenie rur ochronnych

zasypanie wykopu z rurami

zasypanie wykopu wokét studni

wykonanie przeciskow i przewiertéw pod przeszkodami terenowymi

1.4.  Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest sie w pasach drogowych ulic. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociggow, gazociagow.

1.5.  Nazwyikody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych.

1.6.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi ponizej:

Przelot kanalizacji kablowej - czes¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi studniami o dtugosci mierzonej wzdtuz ciggu rur,
miedzy $rodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej- zespét utozonych jedna za drugg i potaczonych ze soba pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do
utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna
lub rurociag kablowy.

1.7.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robGt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendw, na ktorych moga wystapic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone
ludzi, $rodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szczegdinosci przed:

m  hatasem

wibracjg,

drganiami i wstrzasami

zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami
ciezkimi

znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacii projektowej i ST, kopie decyzji pozwolenia
na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.
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Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy wraz ze wspotrzednymi, reperéw oraz ich ochrona
do chwili odbioru ostatecznego (koricowego) robdt. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.7.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacig projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST ale osiagnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier iw nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na miedzy innymi:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed migdzy innymi:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.
1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
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sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeliw zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawione;
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:

przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez
Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robGt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte
na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym | Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t iflub wysokos¢ kwoty, o kt6rg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopdw

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymiwys. 1,1m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i 0znaczy¢
napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci umiescic $wiatta ostrzegawcze.
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1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni kfadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i
ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robét i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie sie do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozha zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
do zatwierdzenia.

2.  MATERIALY
21.  Zrédto pochodzenia materiat6w

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie
realizacji robot.

2.2.  Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma BN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-
06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami
atmosferycznymi.

22.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-06250 [7].
2.3.  Materialy gotowe

2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]
polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]
karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]
polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]
specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2.3.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

m  korpus betonowy,
m  wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],
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m  ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],
m  wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]
m  zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych wg ZN96/TPSA-041 [54].

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od zakresu robdt gwarantujacych wtasciwa jako$¢ rob6t:

m  sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
urzadzenie przeciskowe,

ubijak spalinowy,

zespot pradotwdrczy jednofazowy,
zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy,
przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoinych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposéb
budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym réwniez prac wykonywanych we wspdlnym wykopie. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robét.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é réwny 0,85.

5.1.  Kanalizacja teletechniczna

+ Dlugos¢ przelotow miedzy studniami

Dtugo$¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem budowlanym.
+ Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gdmej powierzchni
kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnia gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtosé
od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji do 0,4 m.

* Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii proste;
dotycza migjsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych
moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia mniejszy
nalezy wtedy stosowa¢ rury karbowane typu DVR110.

* Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komdr kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do
budynkéw do 5%.

511 Ciagi kanalizacji

+ Wymagania ogoine

llo$¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym.

o Zestawy z rur RHDPEp

Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci o Srednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].
¢ Zestawy z rur karbowanych DVR

Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o malych obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi.
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5.1.2. Roboty ziemne

* Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowej.

* Gleboko$¢ wykopéw

Glebokosci wykop6w podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny
by¢ odpowiednio gtebsze.

+ Szeroko$¢ wykopow

Szerokosci wykopdw podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

* Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopéw powinny
by¢ pochyte.

 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-
73/8984-05 [22]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Uktadanie ciaggéw kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw okreslonej w projekcie wykonawczym. Odlegtosci
pomiedzy poszczego6linymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu
nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub
przesianym gruntem, wyrownac¢ i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna by¢ wykonywana w temperaturze
nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gorna warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej
od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20
cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.15. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego wgu kpt. 5.2.1.4
niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciagach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie studnie murowane z bloczkéw
betonowych. Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z norma BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu kanalizacji systemowe;
zamontowa¢ zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych zgodne z norma ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposazy¢ w
zamki.

5.3. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozhiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiorce elementdw chodnikow, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowa beda
wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé ze staranno$cig gwarantujaca przywrdcenie tych nawierzchni do stanu
pierwotnego. Po zakonczeniu robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia zageszczenia
gruntu. Po zakoriczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy uprzatnaé i zgtosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

m  trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
m  przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
m  prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznoci rur, wykonania skrzyzowar z obiektami,
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m  prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM,
SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji technicznej m
Budowa studni kablowej szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robat dokonuije Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilosc robGt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy i ostateczny robot

Szczegotowe warunki odbiordw rob6t zostang okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacija projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1

ustawy Prawo Budowlane, warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,

protokoty z odbioréw technicznych rob6t ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien branzowych,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz

projektanta wraz ze szczegGtowym zestawieniem tych zmian,

protokoty odbioru,

zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, potwierdzone przez Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych robdt z uwzglednieniem rob6t rozbiérkowych z zatacznikiem graficznym w uktadzie dostosowanym do
uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksigzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace odbior koncowy
i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

14. inne wymagane przez uzytkownikéw Zamawiajacego.

Nooak~wd

© ©

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatéw i wykonanych prac. Ceny te beda petnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatow uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz robocizne, prace
sprzetu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuije:

m  wytyczenie trasy przebiegu

wykonanie wykopu

zakup i transport materiatow

wykonanie podsypki z przesianej ziemi

utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie
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przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej

wypelnienie szczelin migdzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowa co 20mna diugosci 0,8m

przesypanie utozonych rur przesiang ziemia

zasypanie rowu z zageszczaniem, wyréwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuije:

wytyczenie i wykonanie wykopu,

zakup i transport materiatow

ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,
nadbudowanie studni do wysokosci wynikajacej z rysunkéw badz warunkdw terenowych
wprowadzenie rur do studni

osadzenie rur wspornikowych

osadzenie ramy i pokrywy

pomalowanie metalowych elementow studni

zasypanie wykopu i ubicie ziemi

wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
wyréwnanie i uporzadkowanie tereny

opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U.
1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogo6ine wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

10
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ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. \Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. \Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. \Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i
badania.
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