
Załącznik nr 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji  

i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym Przedszkola  

nr 22 przy ul. Jana Piwnika Ponurego 3 w ramach zadania pn: „Termomodernizacja placówek 

oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy”. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Obejmuje wykonanie: 

1) aktualizacji audytu energetycznego, oświetleniowego, ekologicznego opracowanego na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów (aktualizacji dokonać zgodnie z zał. do siwz pn. „Metodologia 

wyliczenia wskaźnik” oraz „Wskaźniki produktu i rezultatu” - wersja papierowa: 4 egz., na nośniku 

elektronicznym: 2 egz. do odczytu .PDF), 

2) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczącego ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych 

i piwnicznych budynku (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu  

.PDF), 

3) ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach głównym dostosowującej 

budynek do aktualnych przepisów p.poż. wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych z 

uzyskanego przez Wykonawcę Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 

2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),  

4) aktualizacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola wraz z instalacjami 

(w tym szczególnie p.poż., ponadto weryfikującej również istniejący stan zabezpieczenia p.poż. w 

postaci instalacji hydrantowej, instalacji sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem awaryjnym i 

ewakuacyjnym w budynku oraz system oddymiania) w zakresie potrzebnym do wykonania 

przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do 

odczytu z rozszerzeniem .PDF), 

5) oceny stanu technicznego budynku weryfikującej zakres prac - ze szczególnym uwzględnieniem 

elewacji i dachów oraz możliwości technicznych przystosowania placówki dla osób 

niepełnosprawnych (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z 

rozszerzeniem .PDF), 

6) wizualizacji – minimum po 4 ujęcia zewnętrzne dla budynku przedszkola (wersja papierowa: 5 

egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., z rozszerzeniem JPG o rozdzielczości min. 1700x1000 

pikseli), 

7) podkładu geodezyjnego do celów projektowych (matrycy) opracowanego przez Pracownię 

Geodezyjną (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.), 

8) ewentualnych uzgodnień i niezbędnych warunków technicznych z gestorami sieci koniecznych do 

wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, PSG Sp. z o.o, ZDMiKP, 

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, 

9) inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, której 

konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, w zakresie niezbędnym dla uzyskania 

ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 

3 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF), 

10) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz innych dokumentów niż KIP niezbędnych  

do uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 

pkt. 5 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  

na środowisko (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że  

do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz do edycji), 

11) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów (uzgodniony m.in. z Miejskim 



Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim, Radą 

Estetyki Miasta, WGK UM oraz zgodny z założeniami Regionalnych zasad i standardów 

kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego), wymaganych 

do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez Zamawiającego. 

Ponadto, projekt budowlany musi uwzględniać wszystkie zalecenia i rozwiązania wynikające z 

Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

oraz uzyskanego przez Wykonawcę uzgodnienia w zakresie rozwiązań higieniczno-sanitarnych 

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy „SANEPID 

Bydgoszcz” (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu z 

rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji - pliki rysunków w formacie dxf), 

12) wielobranżowego projektu wykonawczego uzgodnionego z: Komunalnym Przedsiębiorstwem 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KPEC) - projekt techniczny wewnętrznych instalacji 

c.o., ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego i Aparatury Kontrolno 

Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), Spółką ENEA – w zakresie zgodności z warunkami 

przyłączenia (w przypadku konieczności zmiany mocy przyłączeniowej związanej z 

termomodernizacją obiektu) w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji budowlanych (wersja 

papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; 

do edycji pliki rysunków w formacie .dxf), 

13) przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja 

papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz w 

wersji .ath), 

14) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem 

projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów 

równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 4 egz.,  

na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF), 

15) przygotowanie dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

stosownych decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na 

budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego (wersje papierowe – 5 egz. na nośniku elektronicznym: 2 egz.), 

16) projektu instrukcji obsługi i użytkowania nowych urządzeń, stanowiących podstawę prawidłowej 

eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (wersja 

papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF). 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność 

wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót 

budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku 

elektronicznym: 2 egz.). 

 

2. Przedmiot zamówienia powinien być: 

 

1) zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in.  

z przepisami wynikającymi z: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z póżn. zm.),  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2019.1065) 

 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  



i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 j.t.), 

2) wykonany z uwzględnieniem wytycznych Użytkownika obiektu (Dyrektor Przedszkola nr 22) 

poddanych ocenie ich zasadności przez WIM, 

3) zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika obiektu (Dyrektor Przedszkola nr 22) 

na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych 

rozwiązań projektowych, 

4) zaopatrzony w oświadczenie o: 

 sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, 

 kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, 

 możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane  

w  tej dokumentacji. 

 

3. Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji: 

 

1) tworzenie plików PDF: 

a) dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje 

techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały 

dokument to jeden plik PDF, 

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej 

ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis 

treści – 1 plik PDF),  

c) przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego 

pojedynczego pliku, tj. 50 MB, 

2) opisywanie plików PDF i katalogów: 

a) wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. 

w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,  

b) w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF 

powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku, 

c) utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym 

branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia, 

d) nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików 

PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów, 

e) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  

znaków specjalnych np. ąężźć, 

f) nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone  

np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie 

dokumentacji z płyty), 

g) nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację 

dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych 

katalogach czy plikach), 

h) uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu 

przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich 

dane osobowe). 

 

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej 

zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. 

Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD. 

 

 

 



4. Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww.  

inwestycji: 

Budynek przedszkola to obiekt wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony.  

Parametry podstawowe: 

- powierzchnia zabudowy: 443,00 m2 

- powierzchnia użytkowa: 1128,80 m2 

- liczba kondygnacji: 2 

 

1) Branża architektoniczna: 

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (sprawdzenie parametrów profili i szklenia okien - 

ewentualna wymiana okien o parametrach gorszych niż wymagane wg warunków technicznych 

obowiązujących na dzień montażu lub w przypadku ich złego stanu technicznego, wymiana 

drzwi wejściowych do budynku przedszkola oraz drzwi wewnętrznych - drzwi dostosować do 

obowiązujących przepisów, wymiana/montaż wyłazu na dach – zainstalowanie drabiny 

zewnętrznej na dach) – według założeń wynikających z audytu energetycznego i ekspertyzy 

technicznej bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

b) docieplenie stropodachu budynku oraz izolacja termiczna dachu metodą nadmuchu  

z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (ponadto niezbędna wymiana obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych) – według założeń wynikających z audytu energetycznego i 

wytycznych wynikających z oceny stanu technicznego;  

c) docieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) budynku – według założeń wynikających z audytu 

energetycznego, z przeprowadzeniem kompleksowych robót naprawczych ścian zewnętrznych 

(ubytki i spękania ścian elewacyjnych - pęknięcia tynków wzdłuż styków elementów ściennych 

zewnętrznych i wewnętrznych - usunięcie zniszczonego i odpadającego tynku zewnętrznego; 

wykonanie dodatkowego gzymsu budynku szkolnego, koniecznego dla odsunięcia rynien od 

płaszczyzny ścian), 

d) docieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku oraz ścian fundamentowych (po dokonaniu 

odkrywek) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych według założeń 

audytu energetycznego,  

e) przebudowa kominów - wymiana tynku, obróbek blacharskich. Wymiana rur wywiewnych 

kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich powyżej wylotów kominów, 

f) roboty wykończeniowe – w zakresie wynikającym z przeprowadzonych prac termomodernizacyj-

nych, (w tym m. in.: kompleksowe malowanie ścian i sufitów  po wymianie przewodów 

elektrycznych, instalacji c.o. i grzejników, wymiana rynien i rur spustowych z blachy 

ocynkowanej), 

g) roboty związane z dostosowaniem budynku i jego instalacji do aktualnych przepisów p.poż. (tj. 

m.in. wydzielenia piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej 

EI30, wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zastosowania w budynku 

czujek autonomicznych dymu zainstalowanych na parterze oraz na piętrze budynku, 

wyposażenia budynku w odpowiednie i zgodne z przepisami oświetlenie ewakuacyjne na 

drogach ewakuacji), 

h) inne prace niż - jak wyżej, wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto 

wykonanie m.in. podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie toalety dla 

osób niepełnosprawnych, naprawa pokrycia dachowego budynku, wykonanie/naprawa opaski 

wokół budynku, montaż zadaszenia nad schodami zewnętrznymi wraz z balustradami 

(ewentualne wykonanie wiatrołapu), zainstalowanie domofonu – kontrola dostępu,  

i) zaprojektowanie systemów OZE (w tym ogniwa fotowoltaiczne, instalacje solarne, ewentualne 

rozwiązania uzgadniać z Zamawiającym).  

 

 

2) Branża sanitarna:  

a) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i połączeniem z węzłem c.o.), 

obejmująca całkowity demontaż instalacji c.o. (w większości pomieszczeń grzejniki żebrowe- 



instalacja z 1952r.), wykonanie nowej instalacji c.o. – montaż nowych grzejników, zaworów 

termoregulacyjnych przy grzejnikach i na instalacji, demontaż osłon grzejnikowych, 

b) zwiększenie udziału automatyki poprzez instalację urządzeń do zdalnego monitoringu 

regulatorów parametrów grzewczych, 

c) zainstalowanie termometrów z możliwością zdalnego podglądu temperatury w kilku miejscach 

referencyjnych w przedszkolu (pokoje administracji, sala leżakowania, najchłodniejsza sala 

przed termomodernizacją – do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem), 

d) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (zgodnie z 

oceną jej stanu technicznego), 

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimną wodę z rozdziałem na cele socjalno-

bytowe i p.poż., 

f) wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionów ponad dach, 

g) sprawdzenie drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej (inspekcja kamerą) - uwzględnienie 

ewentualnej przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

h) wykonanie/modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, 

kuchni – według założeń wynikających z audytu energetycznego,  

i) sprawdzenie efektywności wentylacji grawitacyjnej w całym obiekcie; w przypadku gdy 

wentylacja będzie nieskuteczna należy zaprojektować jej usprawnienie, 

j) remont łazienek dla dzieci i pracowników, remont kuchni (wymiana/modernizacja windy 

towarowej dla naczyń i posiłków), montaż perlatorów na wylewkach baterii zmniejszających 

zużycie wody lub wymiana baterii na nowe /w przypadku ich złego stanu technicznego/, 

k) wymiana instalacji gazowej, 

l) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii 

(OZE) np. do ogrzewania obiektu z wykorzystaniem pompy ciepła, 

m) inne prace, związane z termomodernizacją, wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu 

technicznego budynku, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji.  

 

3) Branża elektryczna:   

a) wymiana i przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych ( w tym telefonicznych) w 

zakresie wynikającym z oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej ( z uwzględnieniem 

monitoringu), 

b) wymiana obwodów: oświetlenia,  gniazd wtyczkowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych wraz 

z WLZ, wymiana oświetlenia na zewnątrz budynku, 

c) dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych (min. 200lx) oraz 

poziomu natężenia w ciągach komunikacyjnych w warunkach ewakuacji, 

d) roboty zabezpieczające zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w związku  

z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu budynku (ewentualna wymiana przyłącza 

napowietrznego na ziemne kablowe), 

e) wymiana instalacji odgromowej, zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą 

docieplenia, uziemienie instalacji c.o. i p.poż., 

f) wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w uzgodnieniu z Wydziałem Informatyki 

UMB, 

g) zastosowanie energooszczędnych rozwiązań (w zakresie oświetlenia – oprawy LED) i 

rozważenie zastosowania odnawialnych źródeł energii,  

h) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii 

(OZE) np. do uzupełnienia zasilania obiektu w energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych 

usytuowanych na połaciach dachowych budynku, 

i) zaprojektowanie instalacji niskoprądowych - sygnalizacji pożaru, alarmowej i monitoringu, 

kontroli dostępu, 

j) wszystkie instalacje elektryczne projektować w wykonaniu podtynkowym; 

k) inne prace wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynków w za-kresie 

wynikającym z planowanej termomodernizacji; 

 

 



4) Użytkownik budynku zrealizował własnym nakładem modernizację niektórych pomieszczeń, 

wskazane jest zatem zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających ingerencję w tych 

pomieszczeniach budynku do niezbędnego minimum, 

5) W przypadku niemożności dostosowania pomieszczeń do warunków technicznych i przepisów 

sanitarnych – uzyskanie stosownych odstępstw, w tym architektoniczno-budowlanych, 

sanitarnych, bhp; 

6) Poszczególne projekty branżowe np. technologii kuchni winny być uzgodnione z 

przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika; 

7) Trasy wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji oraz przyłączy należy uzgodnić z Zespołem 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP). 

8) Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na działce nr 6 obr. 395  

ul. Piwnika Ponurego 3 w Bydgoszczy; 

9) Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

osiedla „Bohaterów” w Bydgoszczy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 

kwietnia 1998r. (pełna treść i rysunek> www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe), 

10) Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: wskazań audytu 

energetycznego oraz danych wyjściowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych 

wskazówek Zamawiającego i Użytkownika obiektu, 

11) Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne, stąd konieczne będzie 

odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót budowlanych i 

kosztorys inwestorski w układzie obejmującym odrębnie roboty termomodernizacyjne oraz 

pozostałe roboty z zakresu modernizacji infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej budynku, z 

podziałem na: 

a) koszty kwalifikowane (do dofinansowania) – m.in. docieplenie: ścian zewnętrznych, 

fundamentowych,  stropodachu, wymiana: okien, parapetów, rynien i rur spustowych, drzwi 

zewnętrznych, instalacji c.o., klimatyzacji, ciepłej wody i cyrkulacji; modernizacja: wentylacji, 

oświetlenia (energooszczędne),  

b) koszty niekwalifikowane – m.in. roboty wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana drzwi 

wewnętrznych, naprawa  posadzek, tynki wewnętrzne, wymiana wewnętrznej instalacji: zimnej 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, 

15) Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić zalecenia i wytyczne wynikające z: 

opracowanej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego  Dyrektora 

Ochrony Środowiska, orzeczenia mykologiczno-budowlanego, oceny stanu technicznego 

budynku, jego instalacji i urządzeń (zwłaszcza w zakresie przepisów p.poż.). Wykonawca 

zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przyrodnikami w celu skoordynowania prac 

projektowych. 

 

5. Materiały wyjściowe do projektowania: 

1) wypis z rejestrów gruntów dz. nr 6  obr. 395 (zał. nr 1),  

2) wyrys z rejestru ewidencji gruntów (zał. nr 2), 

3) mapa zasadnicza (zał. nr 3),  

4) zdjęcia budynku i jego otoczenia – 4 ujęcia (dokumentacja fotograficzna obiektu do  

udostępnienia przez Zamawiającego na płycie CD) (zał. nr 4) 

5) wytyczne dla aktualizacji audytów (zał. nr 5) 

 

6. Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający udostępni Audyt, o którym mowa w pkt.1.1 wybranemu w przetargu Wykonawcy, 

2) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na warunkach określonych w 

załączniku do siwz pn. umowa na nadzór autorski. 









Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszcz tj.: ……………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

(nazwa placówki) 

Tabela 1. Wskaźniki produktu 

Wskaźnik produktu Jednostka miary 
Źródło 

informacji 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 

Rok Wartość 

Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 

publicznych (CI 32) 
kWh/rok Audyty ex post 0 2018  

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważnika 

CO2 
Audyty ex post 0 2018  

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. 

Protokoły 
odbioru 

końcowego 
robót 

budowlanych  

0 2017  

Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (CI 

30) 
MW 

Dokumentacja 
powykonawcza 

0 2017  

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE 

Szt. 
Dokumentacja 
powykonawcza 

0 2017  

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE 
Szt. 

Dokumentacja 
powykonawcza 

0 2017  

Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji 

m² 

Protokoły 
odbioru 

końcowego 
robót 

budowlanych 

0 2017  

 

Tabela 2. Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik rezultatu  
Jednostka 

miary 
Źródło 

informacji 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 

Rok Wartość 

Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/ nowych mocy 

wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWht/rok Audyt ex post 0 2018  

Produkcja energii elektrycznej z 
nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWhe/rok Audyt ex post 0 2018  

Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej 

MWh/rok 
Audyty ex 

post 
0 2018  

Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej 

GJ/rok 
Audyty ex 

post 
0 2018  

 

 



Załącznik nr 5  

 

1. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika produktu pn. „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych [kWh/rok] (Cl 32)”.  

Metodologia wyliczenia wskaźnika została oparta na zapisach regulaminu konkursu, zgodnie z którymi: 

„Definicja wskaźnika: Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej i elektrycznej  

w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. 

Wskaźnik może być oszacowany na podstawie wartości docelowych wskaźników „Ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej” oraz „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” (wyłącznie w części dotyczącej budynków użyteczności 

publicznej). Aby z oszacowanej wartości oszacowanego poziomu oszczędności energii końcowej otrzymać 

oszczędność energii pierwotnej należy wykorzystać współczynnik konwersji 1,25 (tj. do wytworzenie 1 jednostki 

energii końcowej potrzeba 1,25 energii pierwotnej). 

W związku z powyższym do wyliczenia wskaźnika wykorzystano wartości docelowe wskaźników: 

1) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – ……… MWh/rok 

2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – ……… GJ/rok, tj. ……… kWh/rok (……… x 277,78), tj.  

………MWh/rok 

W następnej kolejności dokonano przeliczenia ww. wartości z wykorzystaniem współczynnika konwersji 1,25.  

……… x 1,25 = ……… MWh/rok 

……… x 1,25 = ……… MWh/rok 

……… + ……… = ……… MWh/rok, tj. ……… kWh/rok 

2. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34)”.  

Metodologia wyliczenia wskaźnika została oparta na zapisach regulaminu konkursu, zgodnie z którymi: 

„Definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu, a nie całkowity 

spadek w całym okresie. 

W przypadku działań dotyczących oszczędności energii, szacunki opierają się na ilości zaoszczędzonej energii 

pierwotnej w danym roku poprzez wsparcie działań (albo jeden rok po zakończeniu projektu lub w roku 

kalendarzowym, po zakończeniu projektu). 

Zaoszczędzona energia ma zastąpić produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych. Wpływ gazów cieplarnianych 

powstałych ze źródeł energii nieodnawialnej jest szacowany poprzez koszt emisji gazów cieplarnianych 

przypadających na jednostkę produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych. 

Wartość wskaźnika należy oszacować wynikowo, w odniesieniu do mierników opisujących ilość zaoszczędzonej 

energii. Wykorzystać należy wartości docelowe wskaźników: 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

Następnie wartości docelowe obydwu wskaźników należy przemnożyć przez odpowiednie współczynniki 

emisyjności: 



 0,812 Mg CO2/MWh w przypadku energii elektrycznej; 

 0,3 Mg CO2/MWh w przypadku energii cieplnej”. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, wskaźnik 0,3 Mg CO2/MWh dotyczy wyłącznie ciepła sieciowego. 

W związku z powyższym do wyliczenia wskaźnika wykorzystano wartości docelowe wskaźników: 

1) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – ……… MWh/rok 

2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (dot. obiektu – ……… GJ/rok, tj. ……… kWh/rok (……… x 

277,78), tj. ……… MWh/rok 

3. Metodologii wyliczenia wartości wskaźnika produktu pn. „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych [ MW] (Cl 30)”. 

W przypadku paneli fotowoltaicznych wskaźnik jest iloczynem przyjętej w audycie nominalnej mocy jednostkowej 

pojedynczego ogniwa PV i ilości ogniw wyrażonym w MW. Wynosi on 10 kW, tj. 0,010 MW. Dla pomp ciepła  

wyliczenia dokonano na podstawie metodyki opisanej w Załączniku 1 pkt. 8 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej mnożąc całkowitą moc 

cieplną systemu grzewczego/systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przez wskazany wzór (1-1/ƞ). 

Wynosi ona ……… MW. Łączna wartość wskaźnika wynosi zatem ……… MW, a zatem ……… MW. 

4. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu pn. „Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]”. 

We wszystkich audytach energetycznych jedynym zaproponowanym źródłem energii elektrycznej 

wykorzystującym OZE były panele fotowoltaiczne. Do obliczeń wykorzystano wyniki przeprowadzonych audytów, 

które zawierały szczegółową analizę nasłonecznienia w miejscu planowanej modernizacji z podziałem 

przynajmniej na miesiące. Zgodnie z audytem oświetlenia sporządzonym dla…………………., średni roczny 

uzysk energetyczny wynosi ……… kWh. W przypadku pozostałych szkół objętych projektem nie jest planowany 

montaż instalacji produkujących energię elektryczną wykorzystujących OZE, zatem wartość docelowa wskaźnika 

wyniesie ……… MWHe/rok. 

5. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu pn. „Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]”. 

Wyliczenia dokonano zgodnie z metodyką opisaną w Załączniku 1 pkt. 8 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z powyższym, 

produkcja energii cieplnej z projektowanej pompy ciepła w ………………………………wyniesie ……… MWht/rok. 

6. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu pn. „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

[MWh/rok]”. 

Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych zawartych w audytach oświetlenia, zgodnie z 

którymi ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w poszczególnych budynkach, tj. iloczyn całkowitej mocy 

zainstalowanej oświetlenia oraz przewidywanego czasu użytkowania oświetlenia, przedstawia się następująco: 

 



Jednostka 
miary 

Budynek Przed Po Różnica 

MWh/rok 

  
……… ……… 

  
……… ……… 

  
……… ……… 

  
……… ……… 

  
……… ……… 

Razem 

 
……… ……… 

Zgodnie z powyższym, wartość docelowa wskaźnika wynosi ……… kWh/rok, a zatem ……… MWhe/rok. 

7. Metodologia wyliczenia wartości wskaźnika rezultatu pn. „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]”. 

Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych zawartych w audytach energetycznych, tj. 

rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (GJ/rok) oraz rocznego obliczeniowego zużycia energii końcowej  

do przygotowania c.w.u. (GJ/rok). 

PROJEKT 1 GJ/rok Przed Po Redukcja 

Przedszkole nr 4 
c.o. 

 
……… ……… 

c.w.u. 
 

……… ……… 

RAZEM (c.o.+ c.w.u.) 
 

……… ……… 

 

c.o. 
 

……… ……… 

c.w.u. 
 

……… ……… 

RAZEM (c.o.+ c.w.u.) 
 

……… ……… 

 

c.o. 
 

……… ……… 

c.w.u. 
 

……… ……… 

RAZEM (c.o.+ c.w.u.) 
 

……… ……… 

 

c.o. 
 

……… ……… 

c.w.u. 
 

……… ……… 

RAZEM (c.o.+ c.w.u.) 
 

……… ……… 

 

c.o. 
 

……… ……… 

c.w.u. 
 

……… ……… 

RAZEM (c.o.+ c.w.u.) 
 

……… ……… 
 

 ……… + ……… + ……… + ……… + ……… = ……… GJ/rok 

 

 


