

## ZMIANA NR 1 do SIWZ ZP/61/2020

do przetargu nieograniczonego

na:

# Budowę przepompowni ścieków „Baza Kontenerowa” w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejącej przepompowni

CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ZP/61/2020 jak niżej:

I. Zapis Rozdz. X SIWZ pkt. 2 *Sposób i termin składania oferty otrzymuje brzmienie:*

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/pewik\\_gdynia](https://platformazakupowa.pl/pn/pewik_gdynia) w terminie do **21.10.2020 r.** do godz. **10:00.**”

II. Zapis Rozdz. XI SIWZ pkt. 1 *Otwarcie ofert otrzymuje brzmienie:*

Oferty zostaną otwarte poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformie zakupowej w dniu **21.10.2020r.** o godz. **10:10.**

III. W Załączniku nr 5 do SIWZ § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych materiałów/urządzeń, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie.”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU  
  
mgr inż. Robert Bugala