
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: 
„Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakładzie Gospodarki 

Cieplnej w Oleśnicy.” 

 

Nr postępowania: TC/2/ZP/2024 
 

Pytanie nr 213 

Biomasa w zasobnikach ma tendencję do zawieszanie się. Czy Dostawca musi zaprojektować 

tak zasobnik, żeby paliwo bez problemów w sposób ciągły schodziło do kotła, albo powinien 

zastosować dodatkowe urządzenia zapewniające ciągłość podawania paliwa do kotła, np. 

generatora fal uderzeniowych? 

Odpowiedź 

Wykonawca winien zastosować urządzenia zapewniające ciągłość podawania paliwa do kotła. 

Rozwiązanie techniczne w tym zakresie należy do wyboru przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 214 

W PFU punkt 1.2., podpunkt 1), akapit 3 wymieniona jest jako zakres przedsięwzięcia „waga 

najazdowa”. Również w SWZ Rozdział III, ustęp 2., punkt 2), podpunkt d) wymieniony jest jako 

zakres przedsięwzięcia „budynek wagi”. 

Dla wagi i budynku wagi jest również sporządzony Projekt budowlany oraz uzyskane 

pozwolenie na budowę. 

W wymieniony powyżej miejscach nie znajdujemy opisu oczekiwanego sposobu działania 

wagi, który ma znaczący wpływ na jej cenę. 

W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami: 

• W jaki sposób ma odbywać się proces ważenia ze szczególnym uwzględnienie zakresu jego 

automatyzacji? 

• Jakie funkcje mają być realizowane w budynku wagi? 

Odpowiedź:  

Waga najazdowa ma spełniać funkcje ważenia pojazdu dostarczającego paliwo na wjeździe   

i wyjeździe. System musi zapisywać obie wartości i wyznaczać różnicę. Różnica wagi 

stanowiąca wynik ilości dostarczonego surowca musi być wyświetlana na ekranie i podawana 

w jednostkach [kg]. 

 

Pytanie nr 215  

W związku z wykreśleniem z SIWZ zapisu w rozdziale VII pkt.3.2 w odpowiedzi nr 4 z dnia 

27.06, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tożsamego zapisu z rozdziału IV pkt. 2.3.a) 

"Oświadczenie Wykonawcy, że: 

a) rozwiązania technologiczne producenta komory spalania, oferowanej przez Wykonawcę 

zostały zainstalowane w co najmniej jednej instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów ze wskazaniem miejsca." lub prosimy o potwierdzenie, że wraz z Ofertą nie jest 

wymagane załączenie powyższego oświadczenia.  



Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie z zapisem w rozdziale IV pkt. 2 oraz zapisem w rozdziale XVIII ust.19 

pkt.12) wymaga załączenia wraz z Ofertą oświadczenia zgodnego w pkt. 2.3.a) SWZ wraz z 

Ofertą. 

 

Pytanie nr 216 

W punkcie 2.10 PFU Zamawiający opisał Ekonomizer jako typowy rurowy podgrzewacz 

powietrza (wymiennik spaliny-powietrze): „Ekonomizer zbudowany z rur S235JRG2 do 

wstępnego podgrzewania powietrza wtórnego…. Rury spalin są umieszczone w pozycji 

pionowej, aby uniknąć gromadzenia się popiołu, a powietrze napływa w pozycji poziomej i 

prostopadle do rur spalin”. Z drugiej strony w opisie jest mowa, że ekonomizer jest 

wymiennikiem wodnym. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia 

typowego podgrzewacza powietrza (wymiennik spaliny-powietrze) czy też ekonomizera 

(wymiennika spaliny-woda) do podgrzewu wody zasilającej do kotła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wymaga zastosowania w Instalacji kotła wodnego ekonomizera jako typowego 

rurowego podgrzewacza powietrza (wymiennik spaliny-powietrze) opisanego w pkt.2.10. 

Równocześnie Zamawiający  wyjaśnia, że zastosowanie przez Wykonawcę ekonomizera 

(wymiennika spaliny woda) jest rozwiązaniem opcjonalnym, które Wykonawca może ale nie 

musi zastosować.  

 

Pytanie nr 217 

Pkt 2.9 PFU – awaryjne chłodzenie kotła wodnego – jakie jest oczekiwanie Zamawiającego 

odnośnie zagospodarowania podgrzanej na wymienniku wody gaśniczej? Oferent zgłasza 

obawę o ponowne wprowadzenie podgrzanej wody do sieci ppoż oraz o współdziałania 

instalacji awaryjnego chłodzenia i instalacji ppoż w czasie wystąpienia pożaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania zgodnego z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.   

 

Pytanie nr 218 

Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt. 4.1.5. 

Prosimy o doprecyzowanie parametrów paliwa dla: 

- trociny i odpady drzewne powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna, 

- biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji z zieleni miejskiej, 

poprzez podanie: procentowego udziału w paliwie, wilgotności, rozmiaru frakcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1 i pytaniu nr 2 



Pytanie nr 219 

Projekt Techniczny - Instalacje Sanitarne, pkt. 3 Wymagania techniczne źródła ciepła. 

Konstrukcje kotła opisano jako płomienicowo-płomieniówkowe. Prosimy o potwierdzenie 

wymogu zastosowania tego typu konstrukcji. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywny typ 

kotła np. wodnorurowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego typu kotła np. kotła wodnorurowego.  

 

Pytanie nr 220 

W PFU pkt 2.9. znajduje się zapis: „obieg kotła wodnego powinien być oddzielony od obiegu 

sieciowego”. Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający oczekuje oddzielenia obiegu 

kotłowego od obiegu wody sieciowej. Czy wymagany będzie wymiennik separujący sieć od 

obiegu kotłowego? Jeśli wymiennik będzie wymagany proszę o określenie preferowanego typu 

wymiennika. Proszę również o określenie parametrów ciśnienia w sieci ciepłowniczej (zasianie 

i powrót) jak również oczekiwanego przepływu przez wymiennik. W opinii oferenta rozwiązanie 

z wymiennikiem separującym obiegi znacznie podwyższy wysokość oferty. Do prawidłowego 

działania konieczne będzie w takim wypadku zastosowanie dodatkowego układu 

kondycjonowania, analizy i uzupełniania wody kotłowej oraz studni schładzającej przed 

wprowadzeniem podgrzanej wody gaśniczej do kanalizacji. W związku z powyższym zwracam 

się z prośbą o wykreślenie tego wymogu z PFU. 

Odpowiedź 

Oddzielenie obiegów kotła wodnego od obiegu sieciowego należy zrealizować poprzez 

zastosowanie separacyjnego wymiennika ciepła. 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wymaga oddzielenia obiegów, jeśli 

technologia kotła nie wymaga takiego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 221 

§15 ust. 2. 

Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego z zastrzeżenie innych postanowień umowy i przypadków określonych 

w przepisach. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że może dojść do zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 454 i 

nast. Ustawy PZP, §15 ust. 3 umowy, §15 ust. 7, §26 umowy lub art. 3571 i art. 632 §2 KC, 

zatem wynagrodzenie nie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Poza tym 

zmiana terminów wykonania umowy może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia, jeśli 

wpłynie ona na zwiększenie kosztów, co zostanie ustalone przez strony w drodze aneksu do 

umowy. 

Odpowiedź: 



Zamawiający dokonuje zmiany w §15 ust. 2.,który otrzymuje brzmienie: 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy i przypadków 

określonych w przepisach. 

 

Pytanie nr 222 

§15 ust. 7. 

Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w formie aneksu do 

Umowy, wyłącznie w przypadku zmiany, cen robót budowlanych i robót budowlano -

montażowych oraz dostaw w zakresie określonym w pkt.2 ,3 ,4.5, 4.7, 4,9, 4.11, 4.12, 5, oraz 

7 w załączniku nr 10 do SWZ. Waloryzacja nie może dotyczyć kosztów prac projektowych oraz 

dostawy podstawowych urządzeń określonych w tabeli pkt.4.1-4.4 i 4.6, 4.8, 4,10 i 6 wyceny 

Robót w załączniku nr 10 do SWZ, które Wykonawca powinien zamówić u dostawców po 

podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi, aby waloryzacja dotyczyła wszystkich elementów przedmiotu umowy, a 

nie tylko tych wskazanych w pkt 2, 3, 4.5, 4.7, 4,9, 4.11, 4.12, 5, oraz 7 w załączniku nr 10 do 

SWZ. Standardowo waloryzacji podlegają wszystkie elementy konieczne do wykonania w 

ramach danej umowy, a nie tylko wybrane. Zmiana ceny może dotyczyć różnych elementów, 

a jest ona zawsze niezależna od Wykonawcy.  

Wykonawca nie może także od razu po zawarciu umowy zamówić elementów pkt.4.1-4.4 i 4.6, 

4.8, 4,10 i 6 wyceny Robót w załączniku nr 10 do SWZ, gdyż dobór tych urządzeń nastąpi po 

wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym wykonawczej, co zajmie kilka miesięcy. 

Wykonawca nie może więc „w ciemno” ich zamówić. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w §15 ust. 7 w treści przedstawionej w odpowiedzi na pytanie 

139. 

 

Pytanie nr 223 

§15 ust. 11. 

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę drugiej Stronie 

pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wniosek o zmianę Wynagrodzenia za 

wykonanie danej pozycji kosztowej Robót może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 6 

miesięcy od daty zawarcia Umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż co 6 

miesięcy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że w art. 439 ust. 1 PZP jest mowa o umowach zawartych na 

okres dłuższy niż 6 miesięcy, zatem przyjąć należy, że pierwsza waloryzacja może nastąpić 

po 6 miesiącach. Poza tym o 6 miesiącach jest także mowa w ust. 9: Waloryzacja nie dotyczy 

także robót budowlanych wykonanych w ciągu 6 miesięcy od podpisania Umowy. 

Odpowiedź: 



Zamawiający informuje, że wnioskowany zapis jest już w aktualnym brzmieniu projektu 

umowy. 

 

Pytanie nr 224 

§16 nowy ust. 16. 

W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia lub jego 

części o co najmniej 14 dni, Wykonawca uprawniony jest do zawieszenia wykonywania 

umowy, do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległej płatności wynagrodzenia lub jego 

części. W takim wypadku terminu umowne ulegają przedłużeniu o czas zawieszenia i 

ponownej mobilizacji Wykonawcy. Zamawiający ponosi koszty uzasadnione demobilizacji i 

ponownej mobilizacji Wykonawcy oraz uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy związane 

z przedłużającą się realizacją przedmiotu umowy, np. koszty pracowników, najmu sprzętu i 

urządzeń, najmu lokali, miejsc składowych, przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania oraz ubezpieczeń, nadzoru nad realizacją Robót, czy kosztów administracyjnych z 

nimi związanych. Strony mogą także w takim przypadku ustalić dodatkowego Wynagrodzenie 

Umowne pokrywające wskazane koszty, w drodze aneksu do Umowy. 

 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga wprowadzenia powyższego zapisu, tak aby nie musiał finansować 

realizacji inwestycji mimo braku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie Umowy bez zmian.  

 

Pytanie nr 225 

§16 nowy ust. 17. 

Zamawiający może potrącać swoje należności wynikające z umowy z należnościami 

Wykonawcy wynikającymi wyłącznie z umowy, w tym z jego wynagrodzeniem. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie zgadza się na dokonywanie potrąceń wierzytelności Zamawiającego z jego 

wierzytelnościami wynikającymi z innych tytułów prawnych niż umowa. Strony powinny 

zawsze rozliczać się w ramach jednego stosunku prawnego. 

Odpowiedź: 

17. Zamawiający dodaje w §16 nowy ust. 16, który otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający może potrącać swoje należności wynikające z umowy z należnościami 

Wykonawcy wynikającymi wyłącznie z umowy, w tym z jego wynagrodzeniem. 

 

Pytanie nr 226 

§17. 

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie: 



1) które elementy przedmiotu umowy mają podlegać przeglądom i być serwisowane. 

Czy wszystkie bez wyjątku (dla których przewiduje się przeglądy i serwisowanie), 

czy tylko te główne, np. kocioł? Jeśli tylko główne, to której dokładnie?, 

2) czy przeglądy i usługi serwisowe dot. okresowych czynności tego typu 

wymaganych przez producentów poszczególnych elementów instalacji?, 

3) czy Zamawiający zamierza wykonywać standardowe i codzienne czynności 

eksploatacji instalacji we własnym zakresie po przejęciu jej do eksploatacji, a jeśli 

tak, to jakie dokładnie?, 

4) w którym Okresie Gwarancji czynności te maja być wykonywane. W §22 ust. 1 

przewiduje się trzy Okresy Gwarancji: 60-miesięczny, 36-miesięczny i 24-

miesięczny/ 

Wykonawca zwraca uwagę, że standardowo tego typu usługi serwisowe stanowią przedmiot 

odrębnej umowy serwisowej (tzw. LTSA), która szczegółowo określa co wchodzi w zakres 

serwisu. Jednocześnie takie usługi są bardzo kosztowne, często na wiele milionów złotych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości jakie urządzenia są objęte zakresem umowy 

serwisowej informuje, że zakres ten dotyczy komory spalania w zakresie określonym                    

w pkt.2.8 PFU oraz kotła wodnego 2.9. PFU. 

Zamawiający potwierdza, że przeglądy i usługi serwisowe dotyczą okresowych czynności tego 

typu wymaganych przez producentów poszczególnych elementów instalacji. 

Zamawiający będzie prowadził standardowe i codzienne czynności eksploatacji Kotłowni na 

biomasę we własnym zakresie po Przejęciu jej do Eksploatacji. Zgodnie z dokumentacją 

przetargową Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie wskazanych pracowników 

Zamawiających do wykonywania czynności eksploatacyjnych.   

Świadczenie usług serwisowych i przeglądów wymaganych przez producentów Urządzeń nie 

będą wykonywane przez Zamawiającego. 

Świadczenie usług serwisowych w zakresie komory spalania będzie prowadzone w okresie 36 

miesięcy a w zakresie kotła wodnego z okresie 60 miesięcy.   

 

Pytanie nr 227 

§19 ust. 8. 

W razie stwierdzenia wad istotnych lub braków istotnych zgłoszonych do odbioru robót albo 

etapu tych robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym 

celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. W przypadku tylko wad 

nieistotnych lub braków nieistotnych Zamawiający dokona odbioru Robót, a Wykonawca 

usunie takie wady w terminie ustalonym przez Strony w protokole odbioru. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym umów               

o roboty budowlane i o dzieło Zamawiający nie ma prawa odmówić odbioru przedmiotu tych 

umów tylko z powodu wad nieistotnych (brak jest także wadą), przy czym takie wady zostaną 



usunięte przez Wykonawcę w późniejszym terminie. Zatem gdy wystąpią tylko wady 

nieistotne, to Zamawiający musi odebrać przedmiot odbioru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 50 i pozostawił zapisy w § 19 ust. 8 bez zmian. 

 

Pytanie nr 228 

§20 ust. 4. 

Wykonawca zwraca uwagę, że w pkt 1.4.7 PFU nie ma mowy o „rozruchu na zimno”, a tylko o 

„rozruchu na gorąco” i wnosi w związku z tym o wskazanie gdzie dokładnie w PFU 

przedstawiono sposób wykonania „rozruchu na zimno”. Pkt 1.4.6 zatytułowany jest Próby 

funkcjonalne na zimno. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany  w §20 ust. 4.  Nadając mu nowe brzmienie: 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane w 

sposób przedstawiony w pkt. 1.4.6. PFU   

 

Pytanie nr 229 

§20 ust. 8. 

Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 
Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie ponowić ze względu na brak 
potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez daną próbę lub 
sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem , które nie 
doprowadziło do potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
stosownego wezwania ze strony Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań 
w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia płatności. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca podnosi, że nie może wziąć na siebie w takim przypadku kosztów środków 
eksploatacyjnych i mediów, w tym paliwa, gdyż są one za wysokie i ryzyko z tym związane 
byłoby niewspółmierne do zysku z tego projektu. Wykonawca wykonał symulację w tym 
zakresie, z której wynika, że koszty te mogą być milionowe. Przy czym w czasie rozruchu 
produkowana jest energia, a pożytki z niej wynikające pobiera Zamawiający, więc koszty 
mediów zostaną w ten sposób skompensowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis w §20 ust. 8. bez zmian. 

 

Pytanie nr 230 

§20 ust. 9. 



Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego,  kiedy 
eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy 
obciążeniu Kotłowni w zakresie 50% ,75%, 100% Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje 
i wykona dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości 
Gwarantowanych, niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. Podczas 
pomiarów Wartości Gwarantowanych brane będą pod uwagę niepewności pomiarowe 
urządzeń i metod pomiarowych. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że każde urządzenie pomiarowe i każda metoda pomiarowa jest 
obarczona błędem (niepewnością pomiarową) ustaloną przez producenta takiego urządzenia 
i autora danej metody. Nie da się tego uniknąć, zatem takie niepewności pomiarowe powinny 
zostać uwzględnione podczas oceny wyników pomiarów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dokonuje zmiany  §20 ust. 9., który otrzymuje brzmienie: 

9.  Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego, 
kiedy eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy 
obciążeniu Kotłowni w zakresie 50%,75%, 100% Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje 
i wykona dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości 
Gwarantowanych, niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. Podczas 
pomiarów Wartości Gwarantowanych brane będą pod uwagę niepewności pomiarowe.  

 

 

Pytanie nr 231 

§20 ust. 10. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie która Strona ma formalnie zlecić wykonanie przez firmę 
pomiarową pomiarów Wartości Gwarantowanych (i ponieść wynikający z tego koszt). W 
zapisie jest tylko mowa o konieczności poniesienia przez Wykonawcę kosztów firmy 
pomiarowej w zakresie pomiarów emisji, hałasu i analizy akustycznej. A co z pozostałymi 
Wartościami Gwarantowanymi wskazanymi w §18? 

Pytanie nr 232 

§20 ust. 10. 

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie ze zdaniem drugim specjalistyczne firmy mają 
wykonać pomiary emisji z Kotłowni na biomasę oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna. Kto 
ma zatem wykonać pomiary pozostałych Wartości Gwarantowanych wskazanych w §18? 

Odpowiedź na pytania 231 i 232: 

Zamawiający dokonuje zmiany w  §20 ust. 10., który otrzymuje brzmienie : 

10. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu i przebiegu 

pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Pomiary Wartości Gwarantowanych, zostaną wykonane przez 

specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów obciążają 

Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 233 



§20 ust. 19. 

Zamawiający w okresie 60 36 miesięcznej gwarancji na kocioł wodny przeprowadzi dodatkowe 

testy spalania w Kotłowni na biomasę, biomasy o podwyższonej zawartości popiołu w zakresie 

sprawdzenia skuteczności działania systemu oczyszczania kotła wodnego w zakresie 

dostosowania do spalania paliwa o zawartości do 30 % popiołu zgodnie z pkt.2.9.PFU. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca w §22 ust. 1 wnosi o skrócenie okresu gwarancji na kocioł wodny do 36 miesięcy, 

zatem powyższa zmiana jest tego konsekwencją. 

Wykonawca podnosi, że nie uzyska 5-letniej gwarancji na kocioł wodny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w §20 ust. 19.bez zmian.  

 

Pytanie 234 

§22 ust. 1. 

Wykonawca udzieli, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty 

budowlane oraz 60 miesięcznej gwarancji na kocioł wodny, 36 miesięcznej gwarancji na kocioł 

wodny i komorę spalania wraz z rusztem oraz 24 miesięcznej gwarancji na pozostałe 

dostarczone urządzenia. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca podnosi, że nie uzyska 5-letnie gwarancji na kocioł wodny. Nawet jeśli byłoby to 

możliwe, to koszt przedłużenia gwarancji do tak długiego okresu byłby olbrzymi. Poza tym 

Wykonawca nigdy nie spotkał się z wymogiem dot. tak długiego okresu gwarancji dla 

urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy  w §22 ust. 1.bez zmian. 

 

Pytanie nr 235 

§22 ust. 3. 

W Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną 

urządzeń jednak nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji Kotłowni na biomasę. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, z którego będzie jasno wynikać od kiedy liczy się ten 

okres gwarancji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 22 ust. określił początek biegu terminu gwarancji jednakowy dla wszystkich 

okresów.  



 

Pytanie nr 236 

§22 ust. 6 pkt 1-5. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że te warunki należy spełnić wyłącznie na dzień 

przekazania Kotłowni na biomasę do eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający cytuje zapis w  ust. 6 pkt 1 „być zastosowane urządzenia fabryczne nowe, 

wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, odpowiedniego rodzaju i 

jakości, odpowiadać wymogom określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a 

także w przepisach prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej; 

Do tych urządzeń muszą być dołączone w dacie dostawy dokumenty określone w pkt2. 

 

Pytanie nr 237 

§22 ust. 6 pkt 1. 

być zastosowane urządzenia fabryczne nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy 

przed datą dostawy, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w 

Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy Instalacji kotła wodnego, ale nie może teraz 

zagwarantować, że ich produkcja zajmie nie więcej niż 12 miesięcy. Być może proces 

produkcyjny będzie dłuższy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis w   §22 ust. 6 pkt 1. bez zmian. 

 

Pytanie nr 238 

§22 ust. 11. 

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać                 

z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z tym że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Kotłowni na biomasę i 

poszczególnych jej elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1, a także 

iż w ramach rękojmi Zamawiający może żądać tylko usunięcia Wady. 

UZASADNIENIE: 

W ramach rękojmi Wykonawca nie udziela prawa do żądania obniżenia Wynagrodzenia lub 

do odstąpienia od umowy. Szeroko opisana w umowie gwarancja oraz prawo do odstąpienia 

od umowy umożliwiają Zamawiającemu dochodzenie roszczeń związanych z usunięciem 

Wad, a z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotu umowy dodatkowe uprawnienia 

wynikające z rękojmi (obniżenie wynagrodzenia lub odstąpienie od umowy) są zbyt daleko 



idące i ryzyko realizacji umowy, przy braku proponowanego zapisu, byłoby zbyt duże dla 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzieli odpowiedz na to pytanie 12.08.2024r.  

 

Pytanie nr 239 

§22 nowy ust. 13. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania tylko tych Wad, które zostały zgłoszone mu w 

Okresie Gwarancji.  

UZASADNIENIE: 

Dla uniknięcie wątpliwości co do tego oczywistego warunku, Wykonawca wnosi o dodanie 

takiego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu Umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 240 

§22 nowy ust. 14. 

W przypadku przedłużania się Okresów Gwarancji z powodu usuwania Wad, Okres Gwarancji 

nie trwa nigdy dłużej niż dodatkowe 12 miesięcy licząc od daty zakończenia pierwotnego 

Okresu Gwarancji. 

UZASADNIENIE: 

Wymagane wprowadzenie jest limitu trwania Okresu Gwarancji, który zgodnie z art. 581 KC 

ulega w pewnych sytuacjach wydłużeniu, co jest standardem przy tego typu inwestycjach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu Umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 241 

§23, tytuł. 

KARY UMOWNE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o zmianę tytułu, gdyż §23 dotyczy także całościowego ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, nie tylko w przypadku kar umownych, ale także z innych 

tytułów, co dotyczy przede wszystkim zapisów z ust. 6. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis w §23, tytuł bez zmian. 



 

Pytanie nr 242 

§23 ust. 2. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1) Za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem o 

pozwolenie na budowę, w wysokości 0,031 % wWynagrodzenia brutto netto za 

każdy pełny (zakończony) dzień zwłoki. Zamawiający odstąpi od naliczana kar 

umownych, a już uregulowane kary umowne zwróci, jeżeli z tego tytułu jeżeli 

termin końcowy Przekazania Kotłowni na biomasę do Eksploatacji zostanie 

dotrzymany; 

2) za każdy pełny (zakończony) dzień zwłoki w Przekazaniu Przekazania Kotłowni 

do Eksploatacji, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 

0,053% wWynagrodzenia bruttonetto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w 

wysokości 0,501 % całkowitego wWynagrodzenia brutto netto za każdy pełny 

(zakończony) dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie 

wady, 

4) W przypadku, gdy rzeczywista średnia sprawność całkowita Kotłowni na 

biomasę będzie niższa od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcę przy 

obciążeniu od 50% - 100% lub niższa od 85 % przy obciążeniu 100% - 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2150 000,00 PLN za 

każdy pełny procent % zmniejszenia sprawności całkowitej; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

2015% wWynagrodzenia bruttonetto. 

6) za nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych skutkujących odstąpieniem przez 

Zamawiającego od umowy w trybie § 24 ust. 2 w wysokości 2015% 

Wynagrodzenia bruttonetto 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 

§15 ust. 18 Umowy - tj. wystąpienia sytuacji , w której wynagrodzenie 

Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie 

zwaloryzował wynagrodzenia Podwykonawcy - w wysokości 5 000,00 zł za 

każdy przypadek 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom 200,00 zł 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 



1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy 

lub jej zmiany 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany 

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

500,00 złotych 

13) W związku z postanowieniami § 29 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy 

o pracę) Zamawiający jest każdorazowo uprawniony do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę bądź 

Podwykonawcę 

a) oświadczenia (wykazu) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności - w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) 

za każdy taki przypadek, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych); 

b) dowodów, o których mowa w § 29 ust. 8 pkt 1) i/lub pkt.2) w wysokości 500,00 

zł za każdy taki przypadek, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych); 

c) aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o 

pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany - w wysokości 500,00 zł za 

każdy taki przypadek, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

d) za brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę - w wysokości 

1.000,00 PLN za każdy przypadek; 

Kary umowne określone w pkt 14) dotyczą zarówno osób zatrudnionych przez Wykonawcę jak 

i jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wskazanych kar umownych, liczenie ich od 

wynagrodzenia netto (podatek VAT nie jest przychodem Wykonawcy) – jak w przypadku kar 

umownych, które płaci Zamawiający zgodnie z ust. 3, a w przypadku zwłoki liczenie jej za 

każdy pełny dzień. 

Istotnym jest także, że kara umowna za rzeczywistą średnią sprawność całkowita Kotłowni na 

biomasę powinna być liczona za każdy pełny procent, gdyż w przeciwnym razie minimalne 

przekroczenie skutkowałoby od razu naliczeniem wysokiej kary umownej. 

Odpowiedź: 

Zmawiający  w odpowiedzi na pytanie 149 dokonał zmiany zapisu w §23 ust. 2.pkt.4).  

W pozostałym zakresie zapisy §23 ust. 2. pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 243 



§23 ust. 3. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 2015% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. 

 

UZASADNIENIE: 

Zmiana w pkt 2 odpowiada propozycji zmiany w ust. 2 pkt 5 i jest aktualna pod warunkiem 

wprowadzenia zmian w obu tych zapisach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  pozostawia zapisy  §23 ust.3. bez zmian. 

 

Pytanie nr 244 

§23 ust. 5 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, co nie dotyczy kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 

pkt 6. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że na każdym projekcie energetycznym, w ramach którego 

zamawiający może naliczyć kary umowne za gwarantowane parametry techniczne, kary te 

stanowią ostateczną odpowiedzialność wykonawcy i zamawiający nie może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytanie nr 55. Zamawiający pozostawia zapisy w  § 23 ust. 

5 bez zmian.  

 

Pytanie nr 245 

§23 ust. 6 

Strony zastrzegają, iż wysokość kar umownych za zwłokę wskazanych w ust. 2 nie może 

przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, za nieosiągnięcie Wartości 

Gwarantowanych wskazanych w ust. 2 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego 

netto, a całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych nie może 

przekroczyć wysokości 3025% wWynagrodzenia umownego netto, a całkowita 

odpowiedzialność Sstron z wszystkich tytułów, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest 

do wysokości 100% wWynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

względem Zamawiającego z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich. 

UZASADNIENIE: 



Wykonawca wnosi o wprowadzenie odrębnych limitów dla kar umownych za zwłokę i za 

Wartości Gwarantowane wskazane w ust. 2. 

Wykonawca wnosi o obniżenie całościowego limitu kar umownych do 25% ceny netto. 

Wykonawca wnosi o liczenie tych limitów od ceny netto (podatek VAT nie jest przychodem 

Wykonawcy). Zresztą w ust. 3 dotyczącym kar umownych, które ma zapłacić Zamawiający, są 

one liczone także od ceny netto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał już zmiany w § 23 ust. 6 projektu Umowy w odpowiedzi na pytanie 56. 

 

Pytanie nr 246 

§23 nowy ust. 7. 

Strony mogą miarkować wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

UZASADNIENIE: 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca spotyka się z nieprawidłowym twierdzeniem zamawiający 

publicznych, że miarkowanie może dokonać tylko sąd powszechny, wnosi on o wprowadzenie 

takiego zapisu do umowy, który potwierdza dopuszczalne zasadę, że miarkowanie może być 

dokonane także przez same strony umowy, co zależy tylko i wyłącznie od ich woli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §23 ust.7. bez zmian. 

 

Pytanie nr 247 

§23 nowy ust. 8. 

Jeśli Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonawstwa 

zastępczego, to koszty te muszą być uzasadnione, udokumentowane oraz na rynkowym 

poziomie. 

UZASADNIENIE: 

Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy w przypadkach opisanych w 

zapisie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie Umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 248 

§23 nowy ust. 9. 

Wykonawca zastępcze może być zlecone przez Zamawiającego tylko podmiotom 

profesjonalnym, posiadającym odpowiednie doświadczenie i środki pozwalające na 

wykonanie zleconych im prac. 



UZASADNIENIE: 

Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy w przypadkach opisanych w 

zapisie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie Umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 249 

§23 nowy ust. 10. 

Ograniczenia odpowiedzialności pozostają w mocy w razie odstąpienia od umowy. 

UZASADNIENIE: 

Podobnie jak zapisano to w §24 ust. 3 pkt 3, dla uniknięcia wątpliwości, powinno się dodać 

taki ogólny zapis w §23. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie Umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 250 

§24 ust. 3, akapit pierwszy. 

W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych (wskazanych w §18 ust. 2) 

określonych w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 17, Zamawiający 

będzie miał prawo odmówić podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od 

Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z §18 ust. 2 tylko nieosiągnięcie następujących 

Wartości Gwarantowanych może skutkować odstąpieniem od umowy: moc znamionowa kotła 

na biomasę, emisje, hałas. Nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych wskazanych w §18 ust. 

3 stanowi podstawę tylko do naliczenia kary umownej, ale z tego powodu Zamawiający nie 

może odstąpić od Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 153. 

 

Pytanie nr 251 

§24 ust. 4 pkt 1. 

Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur 

w terminie 3 miesięcy 30 dni od upływu terminu określonego w fakturze, 

UZASADNIENIE: 



Wykonawca zwraca uwagę, że oczekiwanie przez aż 4 miesiące (licząc także termin zapłaty 

– 30 dni) przy tak dużej inwestycji nie jest możliwe, gdyż Wykonawca nie jest w stanie sam 

ponosić kosztów realizacji inwestycji. Jednym z głównych obowiązków Zamawiającego jest 

zapłata wynagrodzenia, więc  

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 59. 

 

Pytanie nr 252 

§25 ust. 1 pkt 1. 

ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd., w tym te 

ogłoszone przepisami 

UZASADNIENIE: 

Zaistnienie opisanych zdarzeń niekoniecznie musi od razu być poparte ogłoszeniem 

przepisami. Klęski żywiołowe mogą być zdarzeniem tylko faktycznym, natomiast w przypadku 

kwestionowania takiego zdarzenia, wiążącą decyzję podejmie sąd, jeśli spór między stronami 

związany z siłą wyższą trafi do rozstrzygnięcia przez sąd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §25 ust.1,pkt.1 bez zmian. 

 

Pytanie nr 253 

§25 ust. 1 pkt 5. 

wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych. 

UZASADNIENIE: 

Jeśli epidemia spowoduje chorobę pracowników Wykonawcy, to nie jest to przecież związane 

z uregulowaniami prawnymi, a faktycznymi zdarzeniem. Skutków epidemii może być setki, a 

jednym z nich jest wprowadzenie ograniczeń prawnych (jak miało to miejsce w czasie pandemii 

COVID-19), jednak nie jest to na pewno jedyny skutek, który może wystąpić, co wydaje się 

oczywiste. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 156. 

 

Pytanie nr 254 

§25 ust. 4. 

Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód, przy 

czym, jeśli siła wyższa spowodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy, to Strony ustalą 

w drodze aneksu odpowiednią zmianę wynagrodzenia umownego. 



UZASADNIENIE: 

Wykonawca dokonuje wyceny swojego wynagrodzenia także w oparciu o czas trwania 

realizacji inwestycji. Wydłużanie się tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe koszty, 

które Zamawiający, jako inwestor, powinien pokryć (ryzyko w tym zakresie obciąża 

Zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §25 ust.4.bez zmian. 

 

Pytanie nr 255 

§25 ust. 5. 

Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 

90 dni i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo 

- w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

Prawo to można wykonać w terminie do 90 dni od dnia upływu 90-dniowego zawieszenia. 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z art. 395 §1 KC dla skuteczności zastrzeżenie umownego prawa do odstąpienia od 

umowy koniecznym jest wskazanie terminu w jakim prawo to można wykonać. 

Odpowiedź: 

Zapis §25 ust. 5. spełnia przepisy z art. 395 §1 KC. 

 

Pytanie nr 256 

§25 nowy ust. 6. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy lub jego części przez siłę 

wyższą, koszt jego odtworzenia ponosi Zamawiający. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot umowy na zasadzie ryzyka i jeśli 

zostanie on uszkodzony/zniszczony przez siłę wyższą, to nie pokrywa on kosztu odtworzenia. 

Być może koszt ten zostanie pokryty z ubezpieczenia, ale jeśli nie, to Wykonawca nie bierze 

w tym zakresie odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia projekt Umowy bez zmian. Zamawiający słusznie zauważył, że koszt 

powinien być pokryty z ubezpieczenia, a zawarcie umowy ubezpieczenia jest po stronie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 257 

§26 ust. 2 pkt 1 ppkt m. 



przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn niezależnych wyłącznie od 

ZamawiającegoWykonawcy, 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca odpowiada w ramach umowy tylko za zwłokę, a nie za opóźnienie, więc wszelkie 

okoliczności od niego niezależne (a nie tylko te leżące po stronie Zamawiającego) powinny 

być podstawą do zmiany terminu umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §26 ust.2 pkt.2ppkt.1. bez zmian. 

 

Pytanie nr 258 

§26 ust. 2 pkt 2 ppkt 1. 

zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub zmian w sposobie wykonania umowy, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych, 

UZASADNIENIE: 

Zmiana przepisów może prowadzić nie tylko do konieczności zmiany w dokumentacji 

projektowej, ale także zmiany sposobu wykonania umowy, która nie wymusza zmian w 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §26 ust.2 pkt.2ppkt.1. bez zmian. 

Wykonawca nie przedstawił co rozumie pod pojęciem zmiana sposobu wykonania umowy.  

 

Pytanie nr 259 

§26 ust. 3. 

Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 143 dni od powzięcia wiadomości) 

powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć 

na przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod 

rygorem utraty prawa do powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, 

terminy i opis podjętych działań. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wydłużenie tego terminu, gdyż ustalenie wpływu okoliczności na terminy 

umowne może zająć więcej czasu, tym bardziej, że skutkiem niedotrzymania tego terminu 

miałaby być utrata roszczeń z tego wynikających. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy §26 ust.3 bez zmian. 

 



Pytanie nr 260 

§26 nowy ust. 7. 

W wyniku zaistnienia okoliczności opisanych w §26 Strony mogą dokonać zmiany umowy w 

zakresie terminów umownych, wynagrodzenia umownego, sposoby wykonania przedmiotu 

umowy lub innych warunków umownych. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zwraca uwagę, że opisane okoliczności (ust. 2) może skutkować konieczności 

zmiany umowy nie tylko w zakresie terminów umownych, ale też pozostałych warunków,                

w tym wynagrodzenia. Jeśli np. wystąpi okoliczność opisana w ust. 2 pkt 1 ppkt m,                       a 

Wykonawca poniesie z tego powodu dodatkowe koszty (np. koszty wydłużonego najmu 

sprzętu budowlanego), to koszt taki powinien zostać pokryty przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy projektu Umowy bez zmian. 

Pytanie nr 261 

§1 ust. 7 pkt 23. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy urządzenia, o których mowa w tym zapisie powinny być 

pisane wielką literą. 

Odpowiedź: 

Zgłoszenie do rozruchu dotyczy urządzeń przewidzianych do zainstalowania w Kotłowni na 

biomasę. 

 

Pytanie nr 262 

§9 ust. 10. 

Wykonawca zwraca uwagę, że nie będzie on w stanie doprowadzić Terenu budowy do stanu 
pierwotnego, bo wybuduje on na nim przedmiot umowy, więc z założenia teren ten będzie inaczej 
wyglądał. Wykonawca wnosi w związku z tym o wyjaśnienie na czym ma polegać wskazane w 
zapisie doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że doprowadzenie do stanu pierwotnego dotyczy części Terenu 
budowy, który nie został trwale przekształcony w wyniku realizacji Kotłowni na biomasę. 

 

Pytanie nr 263 

§12 ust. 2 pkt 5 nowy ppkt c). 

klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia dostosowane do charakteru prac z limitami do 
uzgodnienia 

UZASADNIENIE: 



Wykonawca wnosi o dodanie zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia, tak aby polisa 
ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) była zawarta w możliwym do uzyskania 
zakresie ubezpieczenia oferowanym przez Ubezpieczycieli (a nie tylko zawierała rozszerzenia 
zawarte w ust. 12 pkt 2 ppkt a) i ppkt b). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje w  §12 ust. 2 pkt 5 nowy ppkt c) zapis, który otrzymuje brzmienie: 

pozostałe klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia dostosowane do charakteru prac z 
limitami przyjętymi przez Wykonawcę  

 

Pytanie nr 264 

§12 ust. 8. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1, 3 
lub 4 - 5 przez cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji. W przypadku 
ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 3 Uubezpieczenie będzie zawierać klauzulę 
automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do 3 miesięcy, jeśli planowany termin 
wystawienia Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie dotrzymany lub zostanie 
wydłużony 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w połączeniu z wnioskiem o zmianę zapisu ust. 4 (powyżej). 

W przypadku polisy OC ogólnej obrotowej rocznej polisa jest przedłużana na kolejne roczne 
okresy ubezpieczenia, stąd nie ma potrzeby włączania klauzuli automatycznego przedłużenia 
okresu ubezpieczenia. 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu precyzującego, że zapis dotyczący klauzuli automatycznego 
przedłużenia okresu ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis w §12 ust. 8. bez zmian. 

 

Pytanie nr 265 

§21 ust. 11. 

W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia rynkowe, ustawowe lub umowne, Wykonawca nie 
będzie mógł udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie, 
Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu przez osoby posiadające odpowiednie prawa 
stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez Zamawiającego, w zakresie nie 
mniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafupozwalającym na eksploatację, konserwację, 
modernizację, naprawy i remonty przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni udzielenie 
stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. 

UZASADNIENIE: 

Istotą tego zapisu, który występuje w umowach na różne projekty energetyczne, jest ustalenie, 
że z powodu podanych ograniczeń inny podmiot udzieli stosownych praw Zamawiającego, ale 
nie w takim zakresie jak wynika to z umowy, gdyż z powodu tych ograniczeń nie jest to 



możliwe, ale zawsze w takim zakresie, który pozwoli osiągnąć opisane cele (wskazanych z 
resztą w ust. 13, w którym cele te wskazano). Np. dostawcy oprogramowania nie godzą się 
na udzielenie szerokich licencji, których z reguły oczekują zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w §21 ust. 11., który otrzymuje brzmienie:  

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia rynkowe, ustawowe lub umowne, Wykonawca 
nie będzie mógł udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w 
Umowie, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu przez osoby posiadające 
odpowiednie prawa stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez Zamawiającego, 
pozwalającym na eksploatację, konserwację, modernizację, naprawy i remonty Przedmiotu 
umowy. Wykonawca zapewni udzielenie stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 266 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie zasilania przedstawione w PT na rys. E1- 
Schemat Elektryczny związane z dostosowaniem go oferowanej technologii kotła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązanie układu zasilania kotła biomasowego, 
polegające na modyfikacji zaprojektowanej instalacji w porozumieniu z projektantem w 
następujący sposób: 

- usunięcie skrzynek ZK-4 na liniach zasilania podstawowego i rezerwowego, 

- wprowadzenie mocy z linii kablowych zasilania podstawowego i rezerwowego bezpośrednio 
do rozdzielni kotła biomasowego, 

- zasilanie kotła biomasowego, wagi, napędu bramy, magazynu biomasy wykonać z pól 
odpływowych rozdzielni za układem SZR kotła.  

 

Pytanie nr 266 

Czy Zamawiający wymaga systemu CCTV dla planowanej nowej inwestycji? 

Pytanie nr 267 

Czy system CCTV ma być zintegrowany z istniejącym systemem kotłowni węglowej, jeśli tak 
to proszę o udostępnienie typów urządzeń, schematów, dokumentacji systemu? 

Pytanie nr 268 

Proszę sprecyzować wymaganą ilości kamer, archiwizacji, prezentacji na ekranie. 

Odpowiedź na pytania 266, 267, 268: 

Zamawiający wymaga systemu CCTV dla planowanej nowej inwestycji.  

Monitoring wizyjny powinien obejmować zarówno budynki jak i ich otoczenie. Wykonawca 

powinien zapewnić zasilanie awaryjne dla urządzeń monitoringu wizyjnego na czas minimum 

30 minut. Kamery oraz rejestrator powinny być tego samego producenta, co pozwoli w pełni 

wykorzystać możliwości sprzętu. Komunikacja kamer z rejestratorem ma się odbywać drogą 



kablową. Rejestrator będzie znajdował się w kontenerze do obsługi wagi. Dokładne 

umiejscowienia kamer zostanie ustalone bezpośrednio przed montażem. 

Miejsce montażu kamer: 

• Kontener do obsługi wagi - 2 kamery na zewnątrz (widok na wagę oraz bramę 

wjazdową),  

• Budynek Kotłowni - 4 kamery na zewnątrz (rozmieszczenie kamer tak, aby objęły teren 

wokół budynku), 3 kamery wewnątrz budynku (po jednej kamerze w każdym z 

pomieszczeń), 

• Magazyn Biomasy - 2 kamera termowizyjne weryfikujące temperaturę biomasy, 1 

kamera na zewnątrz. 

Specyfikacja kamer standardowych- 10 sztuk: 

• kamera tubowa, 

• przetwornik: 1/1.8", 

• rozdzielczość: 3840×2160, 

• ilość pikseli: 8Mpx 

• interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af, 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, 

• czułość: 0.003lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON), 

• obiektyw: 2.8mm @ F1.6, 

• kąt widzenia Poziomo: 111°, pionowo: 59°, przekątna: 131°, 

• oświetlacz: diody Smart IR LED (zasięg 80m), 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR, 

• Inteligentna analiza obrazu - funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, 

detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd), 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB, 

• możliwość podglądu obrazu z poziomu programu zainstalowanego na komputerze oraz 

aplikacji mobilnej na Android lub iOS, 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af, 

• uwierzytelnianie użytkownika (identyfikator i hasło), 

• gwarancja 36 miesięcy. 

Specyfikacja kamery termowizyjnej: 

• przetwornik Niechłodzony Vanadium Oxide (termowizja), 

• rozdzielczość modułu termowizyjnego 160 (H) × 120 (V) pikseli (termowizja), 

• rozmiar piksela 17 μm (termowizja), 

• zakres spektralny 8 μm ~ 14 μm (termowizja), 

• czułość termiczna <40 mK (25°C, F1.1) (termowizja), 

• ogniskowa obiektywu 3,1 mm (termowizja), 

• rozdzielczość przestrzenna 5,48 mrad (termowizja), 

• pole widzenia 50° (H) × 37,2° (V) (termowizja), 

• aperatura F1.1(termowizja), 

• detekcja ognia Dla obiektu (0,2 m × 0,2 m): 19,8 m, 

• rozdzielczość 2688×1520 (wizja), 

• ilość pikseli: 4Mpx (wizja), 

• czułość Kolor: 0,0176 Lux @ (F2,25, AGC ON), B/W: 0,0035 Lux @ (F2,25, AGC ON) 

(wizja), 



• oświetlacz IR LED (wizja), 

• zasięg oświetlacza 40 m (wizja), 

• ogniskowa obiektywu 4 mm (wizja), 

• pole widzenia 84° (H) × 44,8° (V) (wizja), 

• aperatura F1,6 (wizja), 

• WDR 120 (wizja), 

• kompresja H.265 / H.264, 

• uwierzytelnianie użytkownika (identyfikator i hasło), 

• zakres temperatury -20°C ~ +150°C, 

• 1x slot karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256 GB, 

• zasilanie 12 V DC, PoE (802.3af, klasa 3),  

• interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af,  

• gwarancja 36 miesięcy. 

 

 

Specyfikacja rejestratora: 

• wejścia wideo: 16x kanałów IP, 

• wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD), 

• pasmo przychodzące 160Mbps, 

• pasmo wychodzące 256Mbps, 

• interfejs Ethernet: 10 / 100 / 1000 Mb/s, 

• kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, 

• Zasilanie: 12 V DC, 

• 2 porty USB, 

• filtrowanie fałszywych alarmów dzięki klasyfikacji człowiek/ pojazd w oparciu o głębokie 

uczenie, 

• jednoczesne odtwarzanie do 16 kanałów, 

• miejsce na dyski twarde: 2, 

• zainstalowany dysk twardy pozwalający na przechowywanie nagrań przez min. 30 dni, 

• uwierzytelnianie użytkownika (identyfikator i hasło), 

• możliwość podglądu obrazu z poziomu programu zainstalowanego na komputerze oraz 

aplikacji mobilnej na Android lub iOS, 

• gwarancja 36 miesięcy. 

 

Pytanie nr 269 

Instalacja biomasowa zgodnie z wymaganiami UDT musi mieć zasilanie awaryjne, które ma 

służyć do bezpiecznego wygaszenia instalacji. W związku z brakiem wymagań wyposażenia 

instalacji w agregat dieslowski czy należy rozumieć, że tę funkcję u Państwa będzie pełnić 

posiadana przez zakład druga linia zasilania, która jest wyposażona w układ SZR i zapewni 

instalacji biomasowej zasilanie o mocy niezbędnej do wygaszenia kotła 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji w agregat dieslowski do bezpiecznego 
wygaszenia kotła.  



 

Pytanie nr 270 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.09.2024 r. 

Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem 

przedmiotu zamówienia, skomplikowaniem zadania inwestycyjnego, modyfikacjami i zmianami 

w treści dokumentacji prowadzonego postępowania a także sezonem urlopowym. Wykonawca 

składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne 

przygotowanie oferty przetargowej. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę 

terminu składania ofert umożliwia sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i 

konkurencyjnych ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób 

pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do 

oferty oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji 

przetargowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 30.09.2024r.  
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