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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja sktada si¢ z dwoch, podstawowych zadan tj. wprowadzenie do
istniejacego budynku warsztatowego, nowej funkcjonalnosci — garazu dla czterech karetek
oraz wyposazenie obiektu w generator fotowoltaiczny o mocy 24kW.
Istniejaca funkcja - warsztatu samochodowego nie ulega zmianie, ograniczona zostanie
powierzchnia uzytkowa czesci produkcyjnej z 324,8m2 do 170,79m2 - wystarczajacej na
potrzeby uzytkownika.

1.3.2 Ogoblny zakres robot
Zakres robot sktada si¢ z czterech grup robot (zadan) :

1.3.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe — CPV 45111000-8

1.3.2.2 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne - CPV: 45261000 -4

1.3.2.3. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe - CPV: 45262000 -1
1.3.2.4. Roboty instalacyjne w budynkach - CPV: 45300000 -0
1.3.2.5. Budowlane prace wykonczeniowe — CPV 45400000-1

1.3.2.1. Prace przyotowawcze:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe, dotycza rozbidrki wskazanych w dokumentacji
elementéw, oczyszczenia placu budowy (pomieszczen), usuniecia zbednego wyposazenia
oraz wywozki odpadéw i1 zabezpieczenia placu budowy.

Wyburzenia $cianek dziatowych z cegtly petnej 1 innych
Rozbiorka pokrycia dachowego

Demontaz instalacji

Demontaz drzwi, okien 1 wyposazenia

Zabezpieczenie okien do pozostawienia

Rozbiorka posadzek

Rozbiorka konstrukcji dachu

Rozbiorka nawierzchni wokét budynku

Demontaz instalacji podziemnych

Wykucia w murze

1.3.2.2. Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i1 inne podobne roboty specjalistyczne
sktadaja si¢ z zadan :

® Wykonanie konstrukcji wiezby dachowe;j

® Obudowa wi¢zby dachowej ptytami warstwowymi

1.3.2.3. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
® Budowa wewngtrznych muréw konstrukcyjnych
Wykonanie stropéw
Wykonanie nawierzchni placu
Wykonanie nowej posadzki
Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
Docieplenie $cian zewnetrznych od §rodka i z zewnatrz

1.3.2.4. Roboty instalacyjne w budynkach
® Montaz wentylacji



Wykonanie nowego ogrzewania

Instalacje elektryczne

Wykonanie instalacji wodnych 1 kanalizacyjnych
Instalacje niskopradowe

1.3.3.5. Budowlane prace wykonczeniowe :
e Posadzki
e Prace tynkarskie
e Prace malarskie i inne wykonczeniowe.

Szczegélowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze prac oraz
w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materialy i urzadzenia, wymienione w dokumentacji przetargowej ze
wskazaniem typu lub producenta, nalezy traktowac jako przykladowe z mozliwoscia
zastosowania innych o identycznych parametrach.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.4.1 Projekt budowlany i wykonawczy autorstwa pracowni ,,UNICAD Sp. z 0.0.”
1.4.2 Przedmiar prac
1.4.3 Szczegotowe specyfikacje techniczne.
1.4.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug
dokumentacji techniczne;.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wielko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Zataczone do dokumentacji przedmiary majg charakter pomocniczy i nie mogg by¢
traktowane jako peten, zamknigty zakres robot.

Sktadowanie odpadow oraz ich wywozka nalezy do obowigzkéw wykonawcy 1 uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy obiekt warsztatowy wchodzi w sktad zespotu budynkéw SPR w
Stupsku. Obiekt styka si¢ potnocno-zachodnig krawedzig z granicg dziatki a potudniowo
zachodnig z innym budynkiem zespotu.
Od potudnia znajduje si¢ rozlegly plac parkingowo manewrowy.
Na dziatke prowadza dwa wjazdy — gtowny 1 awaryjny.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy .
Protokot przekazania powinien zawierac :
e okreslenie granic terenu przeznaczonego na zaplecze budowy
e zasady korzystania z mediow
e zasady dostepu na teren budowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji roboét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z Inspektora Nadzoru. Wykonawca umiesci, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich jednostek, ktore sg
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac



wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ administracji, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych

robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegblowy harmonogram robot 1 finansowania,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore



zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dréog

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczego6lnych elementow robot

2.3.3 Szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie uzgodnien z Zamawiajagcym, wykonawca przestawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow 1 zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bg¢dzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposOb 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,



- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 7 wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
mig¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzys$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaroOwno wykonawce jak i1 Inspektora
Nadzoru.

W szczegbélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robot do cz¢$ciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i1 sugestie wykonawcy;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- 1inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce¢ powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci 1 akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.



2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu Inspektora Nadzoru zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e Rysunki robocze

e Aktualizacja harmonogramu robo6t i1 finansowania

e Dokumentacja powykonawcza

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazdéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkdéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych
warunkow projektowania 1 w zZadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych



rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezb¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

e Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
material lub element
e Data przekazania

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
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w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktoéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy (Inspektor Nadzoru) w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Inspektor Nadzoru pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy 1 utrzymywac do konca robot biuro Inspektora Nadzoru.

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
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robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

4.2  Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez Inspektora Nadzoru,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

A. W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

B. Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci
materiatow, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostanga one przyjete do
wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdlowymi
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specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatdéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora
Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatdéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora
Nadzoru na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprze¢t do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
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wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunicte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badania materiatlow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektora Nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatoéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u Zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badah i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiarow robdt jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
sie odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia czesciowej faktury.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, begda
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wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleinosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie naleiy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleinosci i

Jej wyplaty.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow
lecz muszq one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w

jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac

e
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

5.7.rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 72004 r. Nr 202, poz. 2072).

6-8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

7-9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

€:10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 poz. 401).

9-11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz.U.

2003 nr 162 poz. 1568).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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