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1. CZESC OGOLNA

1.1 Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2

Klasa
CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 45311100-1

CPV 45 312 100-8
CPV 45312 311-0
CPV 45 314 210-1
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Prace dotyczgce budowy osrodkdéw opieki zdrowotnej,
krematoridow oraz uzytecznosci publicznej

Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczace kfadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

Instalacje pozarowych systemow alarmowych

Instalacje oswietlenia

Instalacje telefoniczne

Prace dotyczgce wykonania uktadow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych (linie
zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych, oswietlenia i gniazd
wtykowych, oraz zasilania urzgdzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
wyréwnawczych)

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakorniczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedfug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robdt.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg) , ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
mogg by¢ konieczne do realizacji Robodt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.
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Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robodt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby(éb).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR
UL. PADEREWSKIEGO 5, 76-200 SLUPSK, DZIALKA 63/1, OBR. 12
IDENTYFIKATOR 226301 1.0012.63/1

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.3 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie
procesu inwestycyjnego.

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy pod
wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzadzen i sprzetéw.

1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczna.
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Wielkos$ci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy
lub plandw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
Umowng.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

> utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych  szkodliwe promieniowanie jonizujace,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposodb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR
UL. PADEREWSKIEGO 5, 76-200 SLUPSK, DZIALKA 63/1, OBR. 12
IDENTYFIKATOR 226301 1.0012.63/1

bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzone] przez
projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot zamdwienia

Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczace robét
dotyczgcych przebudowy budynku warsztatowego SPR w Stupsku.

2.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przewiduje sie wykonane nastepujacych instalacji:

e zasilania rozdzielnicy

e oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

e oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakdéw kierunkowych,

e ity —zasilanie gniazd ogdlnych

e ity —zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

e ity —zasilanie urzadzen technologicznych

e zdalnych sterowan i wskazan,

e ochrony od porazen i potgczen wyrdwnawczych,

e odgromowg,

e systemu sygnalizacji pozaru SSP,

e instalacje LAN

2.3 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Zamawiajagcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace obiektu,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

2.4 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowad
wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji wykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i
doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mdgt w pdiniejszym terminie ubiegaé sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.
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2.5 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Dotyczy
to stosownych dokumentow dotyczgcych wykonawcy i nadzorcom prac przez odpowiednie osoby jak i
ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na wysokosci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN |
SRODKOW TRANSPORTOWYCH

3.1 Zgodnosc

Przy wykonywaniu robdt instalacji nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te
warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci znormag europejskg wprowadzong do Polskich Norm, zeuropejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu zt3
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Normg, lub odpowiednig Aprobatg techniczna.

3.2 Dostawy - prototypy — probki
Nie dotyczy

3.3 Jakosé dostaw

Uzywane bedag wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w
krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadad postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg
posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac oznaczenie stopnia ochrony.
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3.4 Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu
na:

- ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich pofaczenie z innymi elementami.
Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzdér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozyc
zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba Zze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Projektanta.

3.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

3.6 Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:
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- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowacé i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdéw itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposéb wykonania robdét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, z ktorg
Wykonawca musi bezwzglednie sie zapozna¢. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowsg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w koordynacji do
dokumentacji projektowych wszystkich branz, z obowigzujgcymi przepisami oraz ze sztukg
budowlana.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnic¢ sie,
ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest
mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli
odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace
ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawecy, ktérzy nie bedg przestrzegac
powyzszej zasady.

5.2 Kontrola jakosci robot
Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatéw konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisdéw wykonawczych.
Po wykonaniu robdét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$é
wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i
zaleceniami Inspektora Nadzoru
Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru robdét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementéw
instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowa,
- wtasciwego podtaczenia przewodow fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiardéw zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw o$wietleniowych
- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, Zzrodta swiatta)

5.3 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.
Odbidor miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego
lub Inwestora i inne osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR
UL. PADEREWSKIEGO 5, 76-200 SLUPSK, DZIALKA 63/1, OBR. 12
IDENTYFIKATOR 226301 1.0012.63/1

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4 Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg catosé jak
réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w
zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie witasciwej konserwacji
sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej 2/3
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone
do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:
- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci w czasie uzytkowania,
- biezgce operacje konserwacyjne.

5.6 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotow prob montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatow dostarczonych
przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzagdzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robodt zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
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Atesty wszystkich uzytych elementdw systemow i instalacji,
Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw systemu,
Komplet protokotéw badan i pomiardw:

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancji izolacji przewodow

dziatania wytgcznikéw réznicowych

impedancji petli zwarciowych

natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

protokoty pomiardw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Komplet pomiardow (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

VVVVVVVVVVYVYVYV

® VVVVYV

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory

posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac

aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci musi

charakteryzowac sie minimum lll poziomem doktadnosci i umozliwiac

pomiar systemdéw w wymaganym pasmie.

Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej

kanatu transmisyjnego lub tgcza statego. W przypadku pomiaréw kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego

kanatu, pozostawic¢ tam kable krosowe, ktdre byty uzywane do pomiaru,

za$ do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac

nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego)

powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Mapa potgczen

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowe;j

Predkos¢ propagac;i

Opdznienie propagacji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnosé¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dfugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o kornicowym rezultacie pomiaru

Pomiar kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy
wykona¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i
1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar
powinien zawierac:
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Specyfikacje (norme) wg, ktorej jest wykonywany pomiar
Metode referencji

Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o korncowym rezultacie pomiaru

O O O O O O

Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
odpowiednich koncéwek pomiarowych do w/w urzgdzen pomiarowych. W
przypadku wykorzystania koncowek pomiarowych do analizatoréw
okablowania wymienionych powyzej nalezy dokona¢ pomiaru przy ustawieniu
miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM
e Niezaleznie od rodzaju wtdkna Swiattowodowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony
w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych:
- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
e Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane
analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzadzen i Inwestorem powinna zostaé
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania systemu
i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Powyzsze dotyczy instalacji elektrycznych.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktdre powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny byé wykonane trwatg technikg graficzng, omowione oraz podpisane przez
osobe dokonujgcy zapisdw wraz z datg ich dokonania.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Przedmiar robdt

Oferenci powinni doktadnie przestudiowac catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje
oferty bedgc w petni swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt
opisanych w tych pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych roboét
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktére mogg
okazac sie niezbedne oraz zawieraé wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.
Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé rowniez nastepujgce
roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce

wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatéw;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Nakfady zuzycia materiatéw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze przyjmowaé w
wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz $rodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatdw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

6.2 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy
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z obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.

6.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robodt dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych na rysunkach,
badz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane,
badz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robot.

6.5 Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscia wynikajacg z
harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:

- obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1 Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robdt a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiardw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacji
technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61; lub norma réwnowazna.

Do odbioru robodt nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych
elementdw instalacji.

Kontrola jakosci powinna obejmowacd sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

- wilasciwego podtaczenia przewodow fazowego i neutralnego do gniazd,

- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru,

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych,

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta sSwiatta).

7.2 Odbidr koricowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:

- powykonawczg dokumentacje techniczng,

- protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

- o$wiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z
notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- dziennik budowy,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. z
akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branzowego),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne proby
i przygotowac dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru korncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
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- przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedgcych

przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w
celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo -—
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robodt i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami  prob  montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow czesciowych.

Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego
lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

7.3 Przekazanie do eksploatacji

Budynek moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt wykonanych w
obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

7.4 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym. Pomoc ta moze
by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,
- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje witasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i beds posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
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wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci lub elementow uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1 Sktad dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

przedmiar robodt;

niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

9.2 Normy i przepisy

Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tqgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajqcych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybor sSrodkdéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc prqdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzqdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potfgczeri wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdéw projektowania wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach
zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktdore nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowic¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne witadze.

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania obiektu do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.
Nalezy stosowac sie do polecen:

e Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e San-Epid

e innych uprawnionych stuzb .
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10. TEREN BUDOWY

10.1 Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdw budowlanych nalezy stosowac sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

10.2 Harmonogram robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien opracowac:

— harmonogram robodt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

— zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy uwzglednié:

owarunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajgcych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

nwarunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

fpotrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikdw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

10.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robdt wzglednie ztozy¢ pisemne os$wiadczenie, ze w danym
terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym bedg prowadzone
roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majg byc¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewoddéw lub
innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

e W razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemozliwosci ich usuniecia —
zabezpieczenie przewoddéw w sposdb umozliwiajgcy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie robot;

e drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotdow oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy. Szerokos$¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy pisemne

o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robot

budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.
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10.4 Koordynacja roboét

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych harmonograméw robdét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogdinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli Wykonawca robdt elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak np. naprawa
nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktdéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

10.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osdb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji

i urzadzen, nalezacych do oséb trzecich, sposdb wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodnic z

miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych sieci.

W szczegdlnosci nalezy dokonad uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robdt w tym koniecznych
wytaczen i przerw w dostawie mediow.

10.6 Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé narazone na dziatanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia
2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
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W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prac,
a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewnié¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oproécz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej zastosowane zostang
nastepujace srodki:
e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica gtéwna
0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatoréw), dostepne tylko dla oséb upowaznionych;
e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych muszg
spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004; lub norma réwnowazna.
e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003; lub norma
rownowazna, odpowiednim do miejsca ich instalacji;
e |okalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposdb zapewniajgcy
odpowiedni dostep, bezpieczenstwo oséb obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych elementow;
e natezenie i rownomierno$é oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach spetniac
bedzie wymagania okre$lone w normie PN-EN 12464-1:2004; lub norma réwnowazna ,,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczerstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku ,w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr
62, poz. 1405), oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami p.poz,
bezpieczerstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. 2 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U.
nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony
indywidualne;.
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W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze moga
odbywa¢ sie w instalacjach bedacych pod napieciem. Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie
oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,,pod
napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwos$cig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty
zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

e sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdb wymienionych w poleceniu pisemnym;

e wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane witasciwe zabezpieczenia
i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.8 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien miec zapewnione przez Zamawiajacego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno —administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

e odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

e zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;

e oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

e t3cznosc telefoniczng na placu budowy;

e otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robdt;

- harmonogramu robdt budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektow znajdujgcych
sie pod napieciem.
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10.9 Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

10.10 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt teren budowy lub
robot nalezy ogrodzi¢. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocy
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

10.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone
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11. OPIS INSTALACJI

11.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw os$wietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem
awaryjnym nie mniejszym jak 1 godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia
o$wietlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych moga wystepowad
znaczne skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie
umozliwiajgce prace awaryjng przez min. 1h, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo ew. ewakuac;ji.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 1 lux. W okolicy
urzgdzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtowny
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu) zaprojektowane zostanie o$wietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Lokalizacje opraw z modutami nalezy bezwzglednie zweryfikowaé w trakcie realizacji projektu
zgodnie z docelowym rozmieszczeniem w/w urzgdzen ochrony przeciwpozarowej. Stosowne zmiany
nanies¢ na dokumentacji powykonawczej i planie ewakuacji budynku.

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych
przewiduje sie jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata swdj wtasny wbudowany
inwerter z podtrzymaniem min. 1h.

Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone bedg z wydzielonych obwoddw elektrycznych.

Przewiduje sie iz caty obiekt bedzie posiada¢ Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu wytaczajacy
wszystkie odbiory oprécz odbioréw ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.

Przyciski PWP zostang odpowiednio oznakowane i ulokowane przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtownego nalezy wykonaé przewodem
niepalnym, prowadzonym na systemach nosnych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie
pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut.

Doktadna lokalizacja zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji oswietleniowych.

Lokalizacje PWP nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ podczas realizacji projektu stosownie do
koncowej aranzacji.

Po uruchomieniu w/w wytgcznika odtgczone spod napiecia zostang wszystkie odbiory nalezgce
technologicznie do obiektu.

Gtéwny wytgcznik pragdu wyposazony w przyciski wyzwalajgce w wykonaniu natynkowym.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzieled przeciwpozarowych zamontowane zostang
przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych zostang oznakowane podajac typ
oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowg i termin wykonania.

Odbiory wentylacji ogdélnej zostang automatycznie wytagczone po wykryciu pozaru przez system
sygnalizacji pozarowe;j.
Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.
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11.2 Poprawa wspoétczynnika mocy

Przewiduje sie wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w baterie kondensatoréw z
automatycznym regulatorem do poprawy wspotczynnika mocy. Baterie podzielone bedg na bloki.

Przewiduje sie kompensacje mocy dla uzyskania wspdtczynnika mocy na poziomie tgo = 0,4.

Przewiduje sie zastosowanie baterii dtawikowych ze zredukowanym wspodtczynnikiem generowania
zaktocen.

11.3 System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S. Przewidziano
takze zastosowanie wytgcznikow réznicowopragdowych w obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicach gtéwnych przewiduje sie zainstalowanie gtownych szyn potgczen
wyrownawczych, do ktorych podtgczone beda: szyny PE rozdzielnic gtownych oraz podstawowe
ciagi instalacji sanitarnych, korytka kablowe.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn pofaczen
wyrownawczych. Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-EN 62305-3.

11.4 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006; lub norma
réwnowazna.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec o klasie II(B)+11I(C), natomiast w
tablicach oswietleniowo sitowych zainstalowane zostang ograniczniki klasy I11(C).

11.5 Rozdzielnice

Do zasilanie poszczegdlnych odbiorow przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic pietrowych.
Rozdzielnice znajdowac sie bedg w specjalnie przygotowanych do tego szachtach, dzielagc swoim
zasiegiem budynek na rowne czesci pod wzgledem powierzchni oraz obcigzenia.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:
wytaczniki gtdwne,

lampki sygnalizacyjne,

ochronniki przeciwprzepieciowe,

wytgczniki roznicowopragdowe,

wytaczniki instalacyjne,

roztgczniki,

styczniki,

inng aparature stosownie do potrzeb,
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11.6 Gtéwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli bedg wykonane w taki sposdb, aby istniata mozliwos$é tatwego i elastycznego
okablowania budynkéw. Trasy kablowe bedg sktadac sie z:

drabinek kablowych,
korytek kablowych,
rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych,

III

rur ochronnych karbowanych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,

kanatow instalacyjnych wykonanych z PCV.

System rurek ostonowych sktadac sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w scianach murowanych, w betonie, Scianach gipsowych i nad
sufitem podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki,
ztaczki, itp. Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary rurek
beda tak dobrane, aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.

Wszystkie ciagi rurek, ktore beda instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone z
przewodami odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane bedg do podtoza w sposéb trwaty, przy pomocy uchwytow systemowych z
tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku bedg odporne na dziatanie
zmiennych warunkdéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem beda wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka
kablowe beda sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewnia¢ bedg strzatki ugiecia na
poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia
koryt beda zabezpieczone przed korozja.

Szerokosc drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednig 30% rezerwa.

11.7 0Ogodlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostang technologicznie stosownie do istniejgcego ukfadu zasilania w
budynku — oswietlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane, pozostate odbiory nierezerwowane.

Obowigzywac bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:
e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w

obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
beda potgczone.

o \Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie,
zostanie przytaczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy pionowe
i poziome.

o Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.
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e Przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

e \Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne
z lokalnymi normami.

11.8 Materiaty instalacyjne
Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:
rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,
korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,
drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 1.5mm,
uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla urzagdzen
p.poz.
puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej
puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb
puszki podtogowe

11.9 Uktadanie przewodow i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi:
— bezposrednio pod tynkiem
— w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,
— w strefach podniesionej podtogi w kanatach kablowych
— w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne muszg
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Stosowac nalezy wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji
zyt zgodnie z polskimi normami.

11.10 Przepusty instalacyjne

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych projektowane bedg jako wodoszczelne i
gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustéw systemowych.

Przepusty bedg montowane wytgcznie w sposob okreslony w wytycznych producenta.

11.11 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw os$wietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem
awaryjnym nie mniejszym jak godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia
o$wietlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych moga wystepowacd
znaczne skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie
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umozliwiajgce prace awaryjng przez 1h, aby zapewnié bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy
opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi
nie bedzie mniejsza jak 1Ix.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane rowniez w: pomieszczeniach
technicznych, serwerowni, pomieszczeniu ochrony i w innych pomieszczeniach, w ktérych nawet
chwilowy zanik zasilania moze spowodowacé zagrozenie zycia lub mienia

Instalacje wykonane zostang przewodami typu YDYzo 750V o przekrojach dostosowanych do
poborow mocy na obwodach i ich dtugosci.

3.12.1. Oprawy oswietleniowe i Zrédta swiatta

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED w przypadku zastosowania
opraw zamiennych np. fluorescencyjne i halogenowe oprawy wyposazone zostang w zrédta Swiatta
energooszczedne typu kompaktowego lub swietldwki. Oprawy Swietldwkowe stosowane bedg
wytgcznie w wykonaniu skompensowanym.

W oprawach swietlowkowych stosowane bedg Swietlowki tréjpasmowe o wspodtczynniku
oddawania barw Ra > 85:

barwa swiatta cieptobiata 3000K: w holach i korytarzach
barwa $wiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzagdkowych i WC.

11.12 Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, okreslony przez Architektow w porozumieniu z Inwestorem, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny 1IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym standardzie.

taczniki i gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Niedozwolone bedg podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane
beda dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramkg z elektrycznym.

11.13 Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego
Instalacje o$wietleniowe projektuje wykona¢ sie przewodami typu YDYzo 1.5mm? lub YDYzo o
wiekszych przekrojach stosownie do mocy odbiornikéw i koniecznosci ograniczenia spadkéow
napiec.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy gtowne;j.
Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem lokalnych wytgcznikdw umieszczonych w pomieszczeniach,

- za pomocyg przekaznikdw bistabilnych dla sterowania oswietlenia w pomieszczeniach
przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow,
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- za pomocg sterownikdw w strefach publicznych,

- za posrednictwem wytgcznikdw zmierzchowych sprzezonych z zegarem dla oswietlenia
zewnetrznego.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi
technologa z jednoczesnym spetnieniem obecnie obowigzujgcych norm.

11.14 Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje sity, grzejnictwa i odbiorow komputerowych projektuje wykona¢ sie przewodami typu
YDYzo3%2.5mm2 750V dla obwoddéw jednofazowych, YDYzo5x2.5mm2 750V dla obwoddéw
tréjfazowych lub o przekrojach dostosowanych do wiekszej mocy odbiornikdw. Obwody nalezy
wyprowadzi¢ z odpowiednich rozdzielnic i tablic lokalnych.

Dla obwoddéw komputerowych stosowane bedg gniazda dedykowane tzw. kluczem
uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celdw innych jak zasilanie urzadzen komputerowych.

11.15 Instalacja sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
W obrebie budynku zasilane bedg instalacje wentylacji.

Instalacje zasilajgce wykonane bedg przewodami typu YDYzo oraz kablami YKYZzo o ilosci zyt i
przekrojach stosownie do wymagan i mocy zasilanych urzadzen.

Zasilanie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych zostanie automatycznie zatrzymane po wykryciu
pozaru przez system SSP.

Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.

11.16 Wytaczniki serwisowe

Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda wyposazone w
wytaczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych. Prad znamionowy wytgcznika
bedzie dobrany do pragdu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytgczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzgdzenia, lub bedg
nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Wytgcznik serwisowy bedzie posiadac opis
stwierdzajgcy w sposodb jednoznaczny przynaleznos$é do danego urzadzenia.

Pragd znamionowy wytacznika serwisowego bedzie wiekszy od pradu znamionowego (lub
przynajmniej rowny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdw serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany bedzie w
wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zataczenia
—np. w postaci kluczyka, lub ktodki.
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11.17 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
pofaczone bedg tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ beda izolacje koloru zielono-zéttego i beda potaczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddow
aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowe] bedzie zastosowanie
wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyréownawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

urzadzenia ochronne réznicowopradowe

sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyrownawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne,
gtdéwne ciggi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze

pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne. Gtowne potgczenia wykonane zostang przewodami LYzo25mm?
dalsze LYzo6bmm?.

W  przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych pofaczenn wyréwnawczych
przewiduje sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych
przewodami LYzo6 do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do pofaczen wyrdwnawczych zastosowane bedg rozwigzania systemowe.

11.18 INSTALACJA ODGROMOWA

W budynku zainstalowana zostanie instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa wykonana
zostanie zgonie z normami - PN-EN 62305-1:2011; lub norma réwnowazna, PN-EN 62305-2:2008; lub
norma réownowazna, PN-EN 62305-3:2011; lub norma réwnowazna, PN-EN 62305-4:2011; lub norma
rownowazna.

Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowe;j.

Zwody poziome na dachu wykonane zostang drutem stalowym ocynkowanym D FeZn®8mm. Na
zwody poziome wykorzystana zostanie rowniez blaszang obrobke dachu, jezeli grubos¢ blachy nie
bedzie mniejsza niz 0.5mm.
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Zwody te nalezy potgczy¢ z bezposrednio, lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi. Zwody
prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni murkéw, komindw, bez ostrych zagiec
i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonywac za pomocg Srubowych ztgczek systemowych. Potaczenia
skrecane i zagniatane sg niedopuszczalne.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikdow do ztgczy naprezajgcych. Zastosowac¢ wsporniki nie naruszajgce
szczelnosci dachu.

llo$¢ i rozmieszczenie urzadzen na dachu sprawdzi¢ w naturze.

Na dachu jako instalacje odgromowag zastosowano maszty odgromowe z podstawami betonowymi.
Wszystkie potaczenie w instalacji odgromowej i uziemien zostang wykonane jako metaliczne
(spawane).

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajagce nad powierzchnig dachu, zostang
wyposazone w zwody niskie, pofgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu.
Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie na dachu (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.)
chronione bedga poprzez zastosowanie zwoddw pionowych (maszty odgromowe).

Projektuje sie uziom otokowy bednarkg FeZn30x4. Utozenie zgodnie z rzutami i detalami wykonania
instalacji.

W okolicach gtéwnych szyn uziemiajacych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy uziomu o
sztuczny uziom pionowy i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10Q, uziom
taki nalezy wykonac.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.
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11.19 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE
W obiekcie przewidziano system sygnalizacji pozarowej (SSP).
Instalacja obejmowac bedzie caty budynek - przewiduje sie ochrone petna.
Zatozenia systemu oparto o:

e norme PN-E-08350-14; lub norma réwnowazna dotyczgcg projektowania, zaktadania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji systemdw sygnalizacji pozarowe]

e norme PKN-CEN/TS 54-14; lub norma réwnowazna, Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$cé
14:Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia ogodlnie dostepne, garaz,
pomieszczenia techniczne, magazynowe, zapleczowe, sanitarne i uzytkowe, oraz poziome drogi
ewakuacyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na
drogach ewakuacyjnych i w okolicy hydrantéw.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedy wbudowane
izolatory zwaré.

Z racji na brak systemu DSO przewiduje sie sygnalizacje dzwiekowg poprzez sygnalizatory
akustyczne.

Podstawowe funkcje systemu:
- wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu pozaru
- zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej,
- wylgczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- zamkniecia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,
- uruchomieniem sygnalizatorow akustycznych,
- zwolnieniem zamkow drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,
- wysterowanie drzwi rozsuwanych do pozycji otwartej,
- transmisjg sygnatu pozarowego poprzez monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,
- monitorowanie zasilaczy p.poz.

- wysterowanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania budynku oraz systemu
sygnalizacji pozarowej [Jerzy Ciszewski; ,Wstep Do Automatycznych Systemow Sygnalizaci
Pozarowej”], wytgczone z nadzorowania mogg by¢:
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a) mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiatow
palnych, przy czym pomieszczenia w ktérych znajduje sie wejscie do sanitariatow, powinny
by¢ dozorowane,

b) wydzielone pozarowo szyby i kanaty kablowe, niedostepne dla ludzi (brak otwordéw
rewizyjnych), pod warunkiem ze wystepujg tam kable instalacji elektrycznych o napieciu
nie wiekszym niz 230V pradu przemiennego,

c) niezadaszone rampy zatadowcze,

d) pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia gaszgce, pod warunkiem, ze do prawidtowej pracy
tych urzadzen nie jest wymagana wspdtpraca z automatycznymi systemami wykrywania
pozaru,

e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:
- wszystkie pomieszczenia, przez ktére prowadza te przewody oraz
- centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz

- kanaty zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciggowej sg nadzorowane czujkami
automatycznymi oraz w przypadku zadziatania grupy czujek nastepuje wysterowanie
klap przeciwpozarowych i/lub wytgczona zostanie wentylacja;

f) w przestrzeniach miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym mozna nie stosowac systemu
sygnalizacji pozarowej, gdy:
- odlegtos¢ miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym nie przekracza 0,8m oraz

- nie wystepujg instalacje bezpieczenstwa takie jak: o$wietlenie awaryjne, instalacje
rozgtaszania i powiadamiania, kable sterownicze urzadzen przeciwpozarowych a w
szczegdlnosci gaszgcych, kable zbiorcze linii dozorowych oraz;

- nie wystepujg instalacje sitowe,
- obcigzenie ogniowe nie przekracza 25 MJ/m2,
- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. Sciany, strop)

sg niepalne oraz

— pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m przy pomocy
niepalnych przegrod,

g) inne, mate przestrzenie, ktore gwarantujg brak jakiegokolwiek zagrozenia pozarem.

Wszystkie uzyte elementy w systemie bedg posiada¢ odpowiednie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

Typ okablowania:

petle systemu SSP z czujkami dozorowymi — YnTKSYekw1x2x1
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- petle systemu SSP z modutami wykonawczymi — HTKSHekw 1x2x1 PH90
- zasilanie klap p.poz — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie do elementdéw wykonawczych — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- sygnalizacja potozenia klap — YnTKSY3x2x1

- okablowanie do centralek klap dymowych YnTKSY3x2x1

- podczyt stanu innych urzadzen p.poz — kable typu YnTKSY

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiada¢ odpowiednie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

Sterowanie i monitorowanie klap na kanatach p.poz

Wszystkie klapy w instalacji klim/went bedg monitorowane i sterowane w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego za posrednictwem instalacji SSP.

Warunkiem poprawnie dziafajgcej instalacji jest wtasciwy dobdr napedu i wyposazenia klap, ktéry
znajduje sie w projekcie instalacji klim/went.

Klapa powinna by¢ wyposazona w taki naped aby zamkneta sie przez odciecie zasilania -24V.

Zamkniecie drzwi z trzymaczami drzwiowymi

Cze$¢ drzwi, na korytarzach stanowi odgrodzenia dymowe. Drzwi podczas standardowej pracy
budynku pozostajg na state otwarte. Wyposazone w samozamykacze, za pomocg zwory
pozostawione sg w pozycji otwartej. Przy uruchomieniu alarmu pozarowego, za pomocg modutdéw
sterujgcych trzymacze zostajg zwolnione — drzwi zostajg zamkniete.

Sprowadzenie windy na poziom parteru i otwarcie drzwi

Przy uruchomieniu alarmu pozarowego nastgpi zjazd dzwigdw na poziom parteru i otwarcie drzwi
przystankowych — po 1 minucie nastepuje samoczynne zamkniecie drzwi przystankowych do
dzwigdw, ponadto od strony zewnetrznej dzwigdw i w kabinach dzwigowych umieszczono przyciski
sterujgce stuzace do awaryjnego otwarcia drzwi przystankowych w momencie sprowadzenia
dzwigdw na parter.

Monitoring central oddymiania klatek schodowych

Centrale oddymiajgce klatki schodowe monitorowane przez system SSP. Klapy dymowe na klatkach
schodowych sterowane z central CKD. Uruchomienie centralek spowoduje otwarcie klap
dachowych oraz napowietrzanie przez otwarcie drzwi wejsciowych.

Monitoring stanu zasilaczy sygnalizacji pozarowej (ZSP)

System sygnalizacji pozarowej musi sprawdza¢ gotowos$¢ i stan pracy zasilacza systemow
pozarowych a w przypadku awarii sygnalizowac stan na centrali w pomieszczeniu ochrony.
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Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementéw SSP

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane bedg na stropie
wtasciwym (nie bedg zwieszane).

Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego
zamontowane bedg bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub
w $rodku rastra sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane beda:

— w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka
mocowane do metalowego stropu za pomocg mocowan i uchwytéw metalowych),

— bezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego
ognia.
Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykonane bedzie kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi.
Elementy sterujgce systemu SSP bedg instalowane w taki sposdb, aby w przypadku oddziatywania
wysokiej temperatury nie nastepowaty uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w
przypadku okablowania naprezenia. Nie bedg stosowane plastikowe kotki rozporowe do
instalowania w/w elementdw i okablowania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych
urzadzen i elementdw. Jesli nie da sie unikngc¢ pofaczen przelotowych, to bedg one wykonane w
odpowiednich puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z
innymi instalacjami. Metody taczenia i zakornczenia kabli beda tak dobrane, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos$é i odpornosc¢ ogniowg potgczenia w stosunku do kabli
nietgczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona bedzie etykieta z adresem urzadzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta bedzie dodatkowo
naklejona obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i numer
elementu.

Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable bedg chronione od uszkodzer mechanicznych w
rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiadac bedg fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty beda w petni zgodne z polskimi normami.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do klap pozarowych i modutéw liniowych w wykonaniu
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — korytka kablowe
EI90, mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli EI90

Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.
Rozmieszczenie czujek

Ustalajac liczbe i rozmieszczenie czujek, nalezy kierowac sie ich rodzajem, geometrig pomieszczenia
(powierzchnia, ksztatt stropu, wysokos$¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w
nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki bedg wybrane w taki sposdb, aby mozliwe byto wczesne
wykrycie pozaru, przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarmoéw. W kazdym pomieszczeniu
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nadzorowanej strefy bedzie przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia
w tym sensie uwaza sie rowniez obszary czeSciowo nadzorowane.

Liczbe czujek bedzie dobrana w taki sposob, aby nie zostata przekroczona dla kazdej czujki
maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz najwieksza odlegtos¢ od czujki do najdalszego
punktu na stropie (D).

Ponadto przy rozmieszczaniu czujek bedzie zwrdcona uwage na nastepujgce wymagania:

— odstepy czujek od $cian nie mogag by¢ mniejsze niz 0,5 m (w przypadku pomieszczen o
szerokosci mniejszej niz 1m czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu),

jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementow rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢
mniejszy niz 0,5 m,

nie wolno umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej,

minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

stropy perforowane, przez ktore doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,5m wokot czujki

przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtogg, ktére nie sg wyzsze
niz 1m, powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu. Liczbe czujek wynikajgca z przydziatu
dla pomieszczenia nalezy w przypadku braku wentylacji pomnozy¢ przez wspotczynnik 2. W
przypadku gdy ilos¢ wymian powietrza jest wieksza niz 10/h, nalezy przyjaé wspodtczynnik
rowny 3. Jezeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania jednej czujki jest mniejsza niz
20m2, wowczas liczby czujek nie nalezy zwiekszaé,

— stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych
gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci  wiekszej niz 0,15m (od stropu), nalezy
traktowac jako ptaskie,

— podciagi o wysokosci mniejszej niz 200mm mogg by¢ pomijane,

— dla pomieszczen o wysokosciach zawartych miedzy 5m a 12m, wysokos$¢ podciggdw, ktore
moga by¢ pomijane, zwieksza sie z 200mm do 350mm,

— w przypadku podciggdw o wysokosci powyzej 800mm w kazdym polu stropowym nalezy
umiesci¢ czujke,

— mozna nie uwzglednia¢ podciggdw, gdy odlegtosé miedzy nimi nie przekracza 1m.

Dla czujek w waskich pomieszczeniach (o szerokosci ponizej 3m) bedg obowigzywaé maksymalne
odlegtosci dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m.

Odlegtos¢ miedzy czujka a Sciang nie bedzie przekracza¢ odpowiednio 7,5 oraz 5m.

Rozmieszczenie ROP-6w
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ROP-y bedg instalowane:
— przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych,

— na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku odlegtos¢ miedzy
ostrzegaczami nie powinna przekraczac¢ 30m,

— w poblizu miejsc umieszczania hydrantow Sciennych i/lub gasnic,

w poblizu central sygnalizacji pozarowej, w przypadku gdy SSP jest przytagczony do PSP,

ROP instalowac¢ na wysokosci od 1200mm do 1600mm.

47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR
UL. PADEREWSKIEGO 5, 76-200 SLUPSK, DZIALKA 63/1, OBR. 12
IDENTYFIKATOR 226301 1.0012.63/1

11.20 INSTALACJA LAN
Wymagania ogélne dotyczgce instalatoréw sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w projekcie.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania ekranowanego klasy 6 wedtug najnowszych standardow PN-EN
50173; lub norma réwnowazna, ISO/IEC 11801; lub norma réwnowazna, ANSI/TIA/EIA 568-B.2; lub
norma réwnowazna. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe,
oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania co najmniej kategorii 6 w
celu uzyskania odpowiednio duzych margineséw bezpieczenistwa parametréw transmisyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiada¢ certyfikaty, wydane przez
niezalezne laboratorium badawcze, potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymienionymi normami
okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentdw, tgcza Permanent Link oraz
testu ,de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standarddow jakosci 1SO 9001 i posiadaé certyfikat, w zakresie
produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu.

Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie
wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodnosci. W przypadku udzielenia gwarancji przez
wykonawce instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu
zapewniajgcego reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje okres,
na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

Topologia okablowania strukturalnego
Okablowanie szkieletowe

Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym
— GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni.

Okablowanie poziome

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw bedg sktadaty sie ze ztgczy RJ45, ,keystone”, ekranowanych,
kategorii 6. Gniazda bedg montowane podtynkowo w standardzie gniazd 45x45mm. Do kazdego
ztacza RJ4A5 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel F/UTP kat. 6. Wszystkie 8 zyt skretki musi zostac
zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 , keystone”.

Trasy kablowe
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Kable prowadzone bedg w rurkach uktadanych w tynku, a w strefie kominikacji na trasach
kablowych teletechnicznych.
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11.21 USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych bedg musiaty posiada¢ odpornosé¢ ogniowg
rowng odpornosci tego oddzielenia.

Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT,
takie jak:

masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsé
instalacyjnych

zaprawa murarska — uszczelnienia przejs¢ przez sciany i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta.
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