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WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach: Rozbiérka budynku Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego wraz z likwidacjg przytaczy, powierzchni utwardzonych, ogrodzenia na dz. nr
215/12, 216/12, 217/12 przy ul. Koscielnej 34 w Tarnowskich Goérach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych oraz projektowych i
nalezy je stosowa¢ w wycenie, zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robét opisanych

w podpunkcie 1.3. Specyfikacje techniczne nalezy traktowac na rowni z pozostatg
dokumentacja projektowg 1 przedmiarem rob6t. Wszelkie niejasnosci i sprzecznosci jakie
moga pojawic¢ si¢ pomiedzy zakresem opisanym w specyfikacjach technicznych a
dokumentacja projektowa a takze przedmiarze rob6t, Wykonawca nie moze interpretowac
na swoja korzys¢, lecz winien wystapi¢ z zapytanie do Zamawiajgcego.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Rozbiorka istniejgcego obiektu budowlanego — budynku gospodarczego.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

* S —00.00.01 roboty ziemne i przygotowanie placu budowy

* S —00.00.02 roboty rozbiérkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

eeee nspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru

nad realizacja Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

eeee Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

eeee Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ wszystkie dokumenty powstate przed
rozpoczeciem, w trakcie wykonywania robot bedace zwigzane z prowadzong inwestycje
oraz dokumenty niezbedne do ukonczenia i oddania obiektu do uzytkowania tj.
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych, dokumenty pomiaréw
geodezyjnych, protokoty badania i odbioru instalacji, protokoty odbioréw robét, protokoty
narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie, swiadectwo energetyczne.

eeee Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.



* Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Oferta Wykonawcy — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Obowigzki Inwestora

» Ustanowi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

* Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaze wykonawcy dziennik budowy oraz po 1
egzemplarzu dokumentacji techniczne;j.

* Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci wraz z wskazaniem
dostepu do drogi publiczne;.

* Dokona¢ odbioru wczesniej zgloszonych rob6t w terminach zgodnych z umowa.

* Inwestor nie bedzie wskazywal miejsca sktadowania odpadéw w trakcie rozbioérki.
Wykonawca zorganizuje sobie prace, zdecyduje o miejscu sktadowania odpadéw, ktére nie
beda kolidowa¢ z prowadzonymi pracami. Sktadowisko tymczasowe ma by¢ zlokalizowane w
granicach dziatek inwestycji.

* Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezalezne zrédto mocy, wody do przeprowadzenia
prac rozbiérkowych.

1.6. Obowigzki Wykonawcy

» Uporzadkowanie 1 wywiezienie z terenu budowy materiat z rozbidrki z przekazaniem karty
odpadu Zamawiajgcemu.

* Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, wraz z naniesieniem zmian w
zasobach wydziatu geodezji Starostwa Powiatowego

* wykonanie, uzgodnienie wraz z prowadzeniem oplat tymczasowej organizacji ruchu wraz z
dokumentacja projektowa.

* Ustanowi¢ kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oswiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i wykonaniu planu BIOZ. Ustanowiony
kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

» Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robdt w czasie trwania budowy.

* Przejac¢ plac budowy, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, oraz za wszelkie szkody
powstate w wyniku prowadzonych prac od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miar¢ postgpu robot, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet 1 zanieczyszczenia.

* Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw
odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

* Wykonanie niwelacji terenu.

* Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:



paliwem, olejem, chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi,

B) zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pytami,

C) mozliwoscig powstania pozaru,

D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

* Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci 1 instalacje przed
uszkodzeniem.

* Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot), odpowiedzialnos¢ ta dotyczy rowniez rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.
* Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j
bedacych skutkiem prowadzonych robot.

* W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢
zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty,
przerwac roboty 1 niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze
konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

* Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalnosanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia.

1.7. Materiaty i sprzet

* Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Tam, gdzie w siwz, dokumentacji projektowej, przedmiarze robét lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t zostaty wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itd.) maja charakter jedynie pomocniczy dla
okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej
specyfikacji lub projekcie budowlanym.

* Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot.

» Sktadanie materiatéw wedtug asortymentu z zachowaniem wymogdow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

* Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

* Sprzet dobiera Kierownik Budowy. Powinien on posiada¢ wymagane dla niego aktualne
badania techniczne itp.

1.8. Transport
Srodkéw transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie

do przewozonego tadunku, stosujgc si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw dla no$nosci
istniejacych lub wykonanych na czas budowy drég 1 dojazdéw na plac budowy



1.9. Wykonywanie rob6t

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, sztukg budowlang, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na
budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw
robdt wyszczegdlnionych w przedmiarze rob6t. Kazde z rob6t nalezy prowadzi¢ w
warunkach, ktére zgodnie z przyjeta technologia, wytycznymi producenta materiatéw,
sztuka budowlang sg prawidtowymi do prowadzenia danych rob6t. W przypadku warunkéw
utrudnionych Wykonawca ma obowigzek zmieni¢ technologi¢ robdt lub zmieni¢ materiaty
lub wykona¢ dodatkowe czynno$ci majgce umozliwi¢ prowadzenie rob6t w utrudnionych
warunkach, bez mozliwo$ci zadania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
wystapienia warunkéw wyjatkowych dla ktérych zmiana technologii rob6t lub zmienia
materiatow lub dla ktérych nie mozna wykona¢ dodatkowych czynnosci, co uniemozliwia
dalsze prowadzenie danych robot (sita wyzsza), roboty nalezy wstrzyma¢. Wykonawca ma
obowiazek fakt wystgpienia wyjatkowych warunkéw zapisa¢ w dzienniku budowy w dniu

jego wystapienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wystgpienie powyzszego faktu i wstrzymuje
prowadzenie prac oraz zapisuje okres trwania warunkéw wyjatkowych uniemozliwiajacych
prowadzenie danych robét. Wszelkie zmiany i odstgpstwa moga by¢ zrealizowane po
wczesniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu
formalnej zgody Inwestora. Po wykonaniu zmian i odstgpstw od projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji zamiennej zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane. W przypadku wykrycia w dokumentacji brakéw i niescistosci,
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Na prawidlowoscia
wykonywanych rob6t czuwa ustanowiony przez Wykonawce Kierownik budowy posiadajacy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Wszystkie prace- ich prawidlowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa majg zostac
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac 1
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

* dokumentacja projektowa,

* dziennik budowy,

* dokumenty pomiaréw

* protokotéw odbioréw robdt,

Pomiary i wyniki badah powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogéw obowiazujacego Prawa budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przystuguje takze:



* przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

* autorowi projektu,

* osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

1.11. Kontrola jakos$ci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie planu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania roboét zgodnie z
projektem i sztuka budowlang.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

* przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

* okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

» prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

» wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - mogga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg si¢ i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

1.12. Obmiar robot

Z uwagi, ze inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczattowej Wykonawca
przeprowadza obmiary wytacznie dla potrzeb wiasnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje obmiaru robét z celu kontroli realizacji zakresu
robdt w ilosci zgodnej z tg podang w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych rob6t
dokonuje si¢ na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie stosowano przy
wykonaniu przedmiaru robot.

1.13. Odbidr robdt

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umow3a i dokumentacja
techniczng oraz okreslenie ich warto$ci technicznej.

* Odbi6r robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakos$ci robét, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

* Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakos$ci, ktére stanowig zakonczony element
calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

* Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

* Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.13.1 Dokumenty do odbioru rob6t



Do odbioréw czgsciowych Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty (zwane dalej
dokumentacjg odbiorowa):

* dziennik budowy,

* dokumentacj¢ projektowa,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

* atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne, certyfikaty

ponadto do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
* inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

* oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru oraz oglgdzin podczas odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

* przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

* zestawienie wprowadzonych odstepstw nieistotnych do pierwotnej, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej wraz z dokumentacja zamienng potwierdzong przez projektanta
oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

* date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

Sktadana dokumentacja odbiorowa powinna by¢ kompletna, spi¢ta w teczce formatu A4 i
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego — jest to warunek konieczny wyznaczenia
przez Zamawiajacego terminu przystgpienia do odbioréw.

1.13.2. Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty zanikajace i odbiory cz¢sciowe Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy.
Roboty do odbioru koncowego zgtasza Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie
przewidzianym w umowie oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Roboty zanikajace i odbiory czgsciowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie zapisow w dzienniku, sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacja projektowa,
jakos$ci wykonania robét, uzytych materiatow.

Zgloszenie gotowosci rob6t do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
pismie, do ktérego zatacza dokumentacjg odbiorowa. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami.
Potracenie za wady trwate z poszczegdlnych zakresow robdt nie zwalnia Wykonawcy od
gwarancji.



S —00.00.01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych robotami ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowe — CPV:

* 45.11.12.00 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

* 45.11.21.00 — 6 Roboty w zakresie kopania rowéw

* 45.11.22.10 — 0 Usuwanie warstwy gleby dla zadania Rozbiérka trybun. Specyfikacja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 2.2.

2.2. Zakres robot

A) przygotowanie placu pod budoweg,
C) rozbidrke istniejgcego budynku
D) zasypanie wykopow,

E) roboty porzadkowe

2.3. Materiat pochodzacy z rob6t ziemnych

Ziemi¢ z wykopu poza terenem utwardzonym gromadzi¢ na odktad i wykorzysta¢
do ponownego zasypania, ziemi¢ Z wykopéw w obszarze planowanym

2.4. Warunki gruntowe

Po intensywnych i dlugotrwatych opadach lub roztopach moga si¢ pojawi¢ saczenia z
gruntow nasypowych. Zjawiska te bedg zanikaty w czasie.

2.5. Sprzet
koparki podsiebierne, tadowarki, spycharki, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki r¢czne
lub elektryczne.

2.6. Transport
Samochéd wywrotka.

2.7. Wykonanie rob6t

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng obowigzujacymi przepisami oraz
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 2.2 i przedmiarem robét
Przygotowanie terenu pod budowe rozpocza¢ od oznakowania i ogrodzenia terenu.
Umiesci¢ tablice informacyjna 1 ostrzegawcze, tre$¢ tablic przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji. Zorganizowac zaplecze socjalne, zorganizowac plac
sktadowania materiatow.

Wykonawca we wtasnym zakresie dla potrzeb budowy zapewni zaopatrzenie w wode i w
energi¢ elektryczng. W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie z odwozem gruntu.



Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu

oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego, w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem rgcznym.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia pod projektowany nowy budynek.

2.8. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych 1 wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

A. sprawdzenie obszaru i gtebokosci ewentualnych wykopéw po rozbiérce obiektdw,

B. zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

C. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

D. zageszczenie zasypanego wykopu.

E. grubosci i zagegszczenia wykonanych podsypek.

Na biezaco nalezy kontrolowac zasypki oraz stopien jej zageszczenia (warstwami co 15 cm).

2.9. Odbidr robot
Roboty ziemne odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory jakosciowe i
czgsciowe zgodnie z wymaganiami og6lnymi.

2.10. Przepisy zwigzane PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

S —00.00.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych — CPV:

* 45.11.13.00 — 1 Roboty rozbiérkowe dla zadania Rozbidrka istniejgcego obiektu
budowlanego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy wycenie,
realizacji i odbiorze rob6t okreslonych w pkt. 3.2.

3.2. Zakres robot

1) rozbidrki istniejgcego budynku



3.3. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Materiat z rozbiérki wywiez¢ z terenu budowy wraz z okazaniem karty odpadu
Zamawiajacemul.

3.4. Sprzet Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do betonu,
koparko-tadowarka, zuraw.
3.5. Transport Samoch6d wywrotka.

3.6. Wykonanie rob6t

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ sukcesywnie. Materiat z rozbiérki zatadowac na srodek
transportu i wywiez¢ w miejsce wskazane poprzez Zamawiajacego lub przekaza¢ do
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiérkach elementow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

3.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

3.8. Odbior robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

3.9. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

3.10. Przepisy zwigzane PN-68/B-06250



