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WYMAGANIA OGÓLNE   
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
  
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań  
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  
Robót, które zostaną wykonane w ramach: Rozbiórka budynku Centrum Kształcenia 
Ustawicznego wraz z likwidacją przyłączy, powierzchni utwardzonych, ogrodzenia na dz. nr 
215/12, 216/12, 217/12 przy ul. Kościelnej 34 w Tarnowskich Górach. 
  
1.2. Zakres stosowania ST   
  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych oraz projektowych i  
należy je stosować w wycenie, zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robót opisanych   
w podpunkcie 1.3. Specyfikacje techniczne należy traktować na równi z pozostałą  
dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Wszelkie niejasności i sprzeczności jakie  
mogą pojawić się pomiędzy zakresem opisanym w specyfikacjach technicznych a  
dokumentacją projektową a także przedmiarze robót, Wykonawca nie może interpretować  
na swoją korzyść, lecz winien wystąpić z zapytanie do Zamawiającego.   
  
1.3. Zakres Robót objętych ST   
  
Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego – budynku gospodarczego.  
  
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi:   
• S – 00.00.01 roboty ziemne i przygotowanie placu budowy   
• S – 00.00.02 roboty rozbiórkowe   
  
  
1.4. Określenia podstawowe   
••••  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru  
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.   
  
••••  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.   
  
••••  Dokumentacja budowy – należy rozumieć wszystkie dokumenty powstałe przed  
rozpoczęciem, w trakcie wykonywania robót będące związane z prowadzoną inwestycje  
oraz dokumenty niezbędne do ukończenia i oddania obiektu do użytkowania tj.  
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, dokumenty pomiarów  
geodezyjnych, protokoły badania i odbioru instalacji, protokoły odbiorów robót, protokoły  
narad i ustaleń, korespondencję na budowie, świadectwo energetyczne.   
  
••••  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 



•  Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.   
  
• Oferta Wykonawcy – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  
technologicznej ich wykonania.   
  
1.5. Obowiązki Inwestora   
  
•  Ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
•  Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy dziennik budowy oraz po 1  
egzemplarzu dokumentacji technicznej.   
•  Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości wraz z wskazaniem  
dostępu do drogi publicznej. 
•  Dokonać odbioru wcześniej zgłoszonych robót w terminach zgodnych z umową.   
•  Inwestor nie będzie wskazywał miejsca składowania odpadów w trakcie rozbiórki. 
Wykonawca zorganizuje sobie prace, zdecyduje o miejscu składowania odpadów, które nie 
będą kolidować z prowadzonymi pracami. Składowisko tymczasowe ma być zlokalizowane w 
granicach działek inwestycji. 
•  Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezależne źródło mocy, wody do przeprowadzenia 
prac rozbiórkowych.  
  
1.6. Obowiązki Wykonawcy   
  
•  Uporządkowanie i wywiezienie z terenu budowy materiał z rozbiórki z przekazaniem karty 
odpadu Zamawiającemu. 
•  Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, wraz z naniesieniem zmian w 
zasobach wydziału geodezji Starostwa Powiatowego 
•  wykonanie, uzgodnienie wraz z prowadzeniem opłat tymczasowej organizacji ruchu wraz z 
dokumentacją projektową. 
•  Ustanowić kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oświadczenia  
kierownika budowy o przejęciu obowiązków i wykonaniu planu BIOZ. Ustanowiony  
kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby Inżynierów  
Budownictwa.   
•  Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy.   
•  Przejąć plac budowy, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami prawa  
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca  
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, oraz za wszelkie szkody  
powstałe w wyniku prowadzonych prac od momentu przejęcia placu budowy do odbioru  
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane  
zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.   
•  Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów  
odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.   
•  Wykonanie niwelacji terenu.   
•  Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na  
zabezpieczeniach przed:   
A) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności:  



paliwem, olejem, chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi,   
B) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,   
C) możliwością powstania pożaru,   
D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.   
•  Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót  
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed  
uszkodzeniem.   
•  Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz  
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego  
robót), odpowiedzialność ta dotyczy również robót wykonywanych przez podwykonawców.  
•  Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej  
będących skutkiem prowadzonych robót.   
 
•  W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość  
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty,  
przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze  
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.   
•  Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza  
socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych  
dla zdrowia.   
  
1.7. Materiały i sprzęt   
  
•  Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją  
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa  
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
•  Tam, gdzie w siwz, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowych  
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane pochodzenie  
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itd.) mają charakter jedynie pomocniczy dla  
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, Zamawiający  
dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że  
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej  
specyfikacji lub projekcie budowlanym.   
•  Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i  
przydatność do robót.   
•  Składanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i  
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.   
•  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w  
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.  
•  Sprzęt dobiera Kierownik Budowy. Powinien on posiadać wymagane dla niego aktualne 
badania techniczne itp. 
 
  
1.8. Transport   
  
Środków transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie  
do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów dla nośności  
istniejących lub wykonanych na czas budowy dróg i dojazdów na plac budowy   
  
  



1.9. Wykonywanie robót   
  
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  
normami, sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na  
budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów  
robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Każde z robót należy prowadzić w  
warunkach, które zgodnie z przyjętą technologią, wytycznymi producenta materiałów,  
sztuką budowlaną są prawidłowymi do prowadzenia danych robót. W przypadku warunków  
utrudnionych Wykonawca ma obowiązek zmienić technologię robót lub zmienić materiały  
lub wykonać dodatkowe czynności mające umożliwić prowadzenie robót w utrudnionych  
warunkach, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku  
wystąpienia warunków wyjątkowych dla których zmiana technologii robót lub zmienia  
materiałów lub dla których nie można wykonać dodatkowych czynności, co uniemożliwia  
dalsze prowadzenie danych robót (siła wyższa), roboty należy wstrzymać. Wykonawca ma  
obowiązek fakt wystąpienia wyjątkowych warunków zapisać w dzienniku budowy w dniu 
 
 
jego wystąpienia oraz niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wystąpienie powyższego faktu i wstrzymuje 
prowadzenie prac oraz zapisuje  okres trwania warunków wyjątkowych uniemożliwiających 
prowadzenie danych robót. Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być zrealizowane po 
wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu 
formalnej zgody Inwestora. Po wykonaniu zmian i odstępstw od projektu, kierownik budowy 
zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zamiennej zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane. W przypadku wykrycia w dokumentacji braków i nieścisłości, 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Na prawidłowością 
wykonywanych robót czuwa ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik budowy posiadający 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  
 
Wszystkie prace- ich prawidłowość i zgodność z dokumentacją projektowa mają zostać 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
  
1.10. Dokumenty budowy   
  
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i  
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   
•  dokumentacją projektową,   
•  dziennik budowy,   
•  dokumenty pomiarów  
•  protokołów odbiorów robót,   
  
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,  
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony  
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa budowlanego, przez Kierownika budowy.   
  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także:   



•  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,   
•  autorowi projektu,   
•  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie  
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.   
  
1.11. Kontrola jakości robót   
  
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów  
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem  
terenu budowy jest opracowanie planu organizacji robót zawierającego: możliwości  
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z  
projektem i sztuką budowlaną.   
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:   
  
•  przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania  
odpowiedniej ich jakości,   
•  określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,   
•  prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,   
•  wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona  
z projektantem.   
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki  
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi  
Wykonawca.   
  
1.12. Obmiar robót   
  
Z uwagi, że inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczałtowej Wykonawca  
przeprowadza obmiary wyłącznie dla potrzeb własnych.   
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje obmiaru robót z celu kontroli realizacji zakresu 
robót w ilości zgodnej z tą podaną w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje się na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie stosowano przy 
wykonaniu przedmiaru robót.   
  
1.13. Odbiór robót   
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową i dokumentacją  
techniczną oraz określenie ich wartości technicznej.   
•  Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu  
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym  
procesie realizacji zanikają.   
•  Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element  
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.   
•  Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w  
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.   
•  Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości  
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z  
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.   
  
1.13.1 Dokumenty do odbioru robót   
  



Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty (zwane dalej  
dokumentacją odbiorową):   
•  dziennik budowy,   
•  dokumentację projektową,   
•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
•  atesty jakościowe, aprobaty techniczne, certyfikaty  
  
ponadto do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:   
•  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,   
•  ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,   
 
•  sprawozdanie techniczne,   
  
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:   
•  przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,   
•  zestawienie wprowadzonych odstępstw nieistotnych do pierwotnej, zatwierdzonej  
dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją zamienną potwierdzoną przez projektanta  
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,   
•  uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   
•  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.   
  
Składana dokumentacja odbiorowa powinna być kompletna, spięta w teczce formatu A4 i  
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego – jest to warunek konieczny wyznaczenia 
przez Zamawiającego terminu przystąpienia do odbiorów.   
  
1.13.2. Tok postępowania przy odbiorze   
  
Roboty zanikające i odbiory częściowe Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy.  
Roboty do odbioru końcowego zgłasza Zamawiającemu na piśmie w terminie  
przewidzianym w umowie oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy.   
Roboty zanikające i odbiory częściowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie zapisów w dzienniku, sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją projektową, 
jakości wykonania robót, użytych materiałów.   
Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na 
piśmie, do którego załącza dokumentacją odbiorową. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami. 
Potrącenie za wady trwałe z poszczególnych zakresów robót nie zwalnia Wykonawcy od 
gwarancji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S – 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
  
  
2.1. Przedmiot   
  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych robotami ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowę – CPV:   
•  45.11.12.00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
•  45.11.21.00 – 6 Roboty w zakresie kopania rowów   
•  45.11.22.10 – 0 Usuwanie warstwy gleby dla zadania Rozbiórka trybun. Specyfikacja  
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robót  
wymienionych w pkt 2.2.   
  
2.2. Zakres robót   
  
A) przygotowanie placu pod budowę,   
C) rozbiórkę istniejącego budynku  
D) zasypanie wykopów,   
E) roboty porządkowe  
  
 2.3. Materiał pochodzący z robót ziemnych   
  
Ziemię z wykopu poza terenem utwardzonym gromadzić na odkład i wykorzystać  
do ponownego zasypania, ziemię z wykopów w obszarze planowanym  
  
2.4. Warunki gruntowe   
  
Po intensywnych i długotrwałych opadach lub roztopach mogą się pojawić sączenia z  
gruntów nasypowych. Zjawiska te będą zanikały w czasie.   
 
2.5. Sprzęt   
koparki podsiębierne, ładowarki, spycharki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki ręczne  
lub elektryczne.   
  
2.6. Transport   
Samochód wywrotka.   
  
2.7. Wykonanie robót   
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz  
innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 2.2 i przedmiarem robót  
Przygotowanie terenu pod budowę rozpocząć od oznakowania i ogrodzenia terenu.  
Umieścić tablice informacyjną i ostrzegawcze, treść tablic przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do akceptacji. Zorganizować zaplecze socjalne, zorganizować plac 
składowania materiałów.  
Wykonawca we własnym zakresie dla potrzeb budowy zapewni zaopatrzenie w wodę i w  
energię elektryczną. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ  
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu  
robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
Roboty ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie z odwozem gruntu.  



Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót  
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące  
wartości wskaźnika zagęszczenia pod projektowany nowy budynek.   
  
2.8. Kontrola jakości   
  
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych i wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z  
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W  
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   
A. sprawdzenie obszaru i głębokości ewentualnych wykopów po rozbiórce obiektów,   
B. zapewnienie stateczności ścian wykopów,   
C. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,   
D. zagęszczenie zasypanego wykopu.   
E. grubości i zagęszczenia wykonanych podsypek.   
Na bieżąco należy kontrolować zasypki oraz stopień jej zagęszczenia (warstwami co 15 cm).   
  
2.9. Odbiór robót   
Roboty ziemne odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory jakościowe i 
częściowe zgodnie z wymaganiami ogólnymi.   
  
2.10. Przepisy związane PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie  
wykonania i badania przy odbiorze.   
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
odbiorze.   
 
 
 
 
 
S – 00.00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
  
  
3.1. Przedmiot   
  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i  
wykończeniowych – CPV:   
•  45.11.13.00 – 1 Roboty rozbiórkowe dla zadania Rozbiórka istniejącego obiektu  
budowlanego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy wycenie,  
realizacji i odbiorze robót określonych w pkt. 3.2.   
  
3.2. Zakres robót   
  
1) rozbiórki istniejącego budynku  
  



3.3. Materiały pochodzące z rozbiórki   
  
Materiał z rozbiórki wywieźć z terenu budowy wraz z okazaniem karty odpadu 
Zamawiającemu.   
  
3.4. Sprzęt Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do betonu,  
koparko-ładowarka, żuraw.   
3.5. Transport Samochód wywrotka.   
  
3.6. Wykonanie robót   
Prace rozbiórkowe prowadzić sukcesywnie. Materiał z rozbiórki załadować na środek  
transportu i wywieźć w miejsce wskazane poprzez Zamawiającego lub przekazać do  
utylizacji jednostce uprawnionej. Przy rozbiórkach elementów należy bezwzględnie  
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.   
  
3.7. Kontrola jakości   
  
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na  
miejscu.   
  
3.8. Odbiór robót   
  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisów w dzienniku budowy.   
  
  
3.9. Przepisy związane   
  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)   
 
3.10. Przepisy związane PN-68/B-06250 


