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Platnosci za wszystkie pozycje robot zostana dokonane na podstawie
ustalonej kwoty ryczaltowej, zgodnie umowa Kontraktowa. Opisy
poszczegolnych pozycji podane w wykazie cen ryczaltowych nie
powinny by¢ traktowane jako ograniczajace zobowiazania Wykonawcy
wynikajace z Kontraktu na wykonanie roboét, ktore zostaly
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. VAT, oplaty i
naleznosci celne oraz inne podatki zostana wplacone w naleznej
kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, oplat i
naleznosci celnych oraz innych podatkow oraz zgodnie =z
miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji zwigzanych z
wykorzystaniem Srodkow z UE. Niezaleznie od ograniczen jakie mogag
sugerowac¢ sformulowania dotyczace poszczegolnych pozycji w
wykazie cen ryczaltowych i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie,
Wykonawca winien mie¢ pelna sSwiadomos¢, ze kwoty, ktore
wprowadzil do wykazu cen ryczalttowych dotycza roboét zakonczonych
catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest
w pelni swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, objetych kazda czesciag
niniejszego kontraktu i ze stosownie do nich wycenil wszystkie
pozycje.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszystkie
wydatki poboczne i nieprzewidziane, organizacje i utrzymanie
zaplecza budowy, oplaty srodowiskowe, pozwolenia wodno — prawne,
usuniecie i utylizacje odpadow w tym woda, ziemia, gruz, itp., decyzje
administracyjne wraz z oplatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia
wraz z optatami i pozostale nie wymienione a wymagane oraz ryzyko
kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia,
uruchomienia i konserwacji catosci robot zgodnie Kontraktem. O ile
wykaz cen ryczaltowych nie przewiduje innych pozycji, nalezy
przewidzie¢c odpowiednie rezerwy w stawkach i1 kwotach w
poszczegolnych wykazach cen ryczattowych na wszelkie ponoszone
koszty zwigzane. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢c wszelkie
elementy, ktore niezbedne sg dla osiagnigcia wymaganych
parametrow technologiczno uzytkowych, o ktorych mowa w czesci
opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego, nawet jezeli elementy



te nie zostaly wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym lub
wykazie cen ryczaltowych. Kwoty badz stawki wprowadzone przez
Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w wykazie cen,
musza odzwierciedla¢c wlasciwy zwiazek z kosztem wykonania robot
opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty state, zyski, koszty ogolne i
podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno)
odnoszace sie do niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzielic
pomiedzy wszystkie kwoty podane w wykazie cen ryczaltowych,
podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Kontraktu nalezy
rozciagnac na te pozycje, ktorych te czesci dotycza. W wykazie cen
ryczaltowych nalezy podac¢ kwoty i stawki w PLN z dokladnoscia do
dwoch miejsc po przecinku dla wszystkich pozycji. Zmiany w wykazie
cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji nie sga dozwolone. Kwoty i
stawki wpisane do wykazu cen ryczattowych zostang wykorzystane na
etapie obliczania naleznych platnosci.

Warunki platnosci zgodnie ze wzorem umowy

Oszacowanie kosztow prac projektowych.

Oszacowanie kosztow prac projektowych przeprowadzono na podstawie
otrzymanej oferty. Analiza rynkowych cen prac projektowych dla
zblizonych inwestycji i otrzymana oferta pozwala oszacowac wartosc¢ prac
projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i zezwolen jak rowniez
wykonania dokumentacji powykonawczej jako kwote z zakresu 8-9%
ogolnej wartosci robot budowlanych.

Oszacowanie kosztow budowy

Oszacowania wartosci inwestycji dokonano na podstawie cen rynkowych
oraz otrzymanej oferty. WartoS¢ otrzymanej oferty jest przyblizona do
wskaznikow rynkowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia w
realizacji zbliZzonych inwestycji w przypadku zastosowan poszczegolnych
rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych przyjetych w PFU.

Dla prac budowlanych przyjeto stawke podatku VAT 23%.

Wartos¢é calego zadania brutto okresla si¢ na poziomie .......cccceevuvernnnee. zl



Szacunkowe zestawienie kosztow

wModernizacja oczyszczalni sciekéow w Brojcach”

Jedn. | Cena
Wyszczegélnienie miary | jednostkowa | cana netto
Lp. PFU
/z/
Element [%]
Zrédto . . . . . .
._| Kompletne Opracowania Projektowe dla wszystkich branz stanowigcych przedmiot
|oszacowaniaj R B}
Zamowienia
Ceny
1. Dane rynkowe Kompletne Opracowania Projektowe dla wszystkich branz | ustuga
stanowigcych przedmiot zamdéwienia
Roboty budowlano-montazowe
2. Dane rynkowe Oczyszczalnie Bioblok WS-400 (czyszczenie i malowanie, | Kpl.
orurowanie technologiczne - rurociagi ttoczne osadu
czynnego i Sciekdw)
3. Dane rynkowe Punkt zlewny S$ciekow dowoionych (dostawa i| Kpl.
posadowienie, Odprowadzenie $ciekow, doprowadzenie
wody, zasilanie w energie elektryczng).
4, Dane rynkowe Budynek krat (urzadzenia, doprowadzenie $ciekéw do sita, Kpl.
doprowadzenie $ciekdow do kraty, doprowadzenie wody do
sita bebnowego, wentylacja sita bebnowego, wentylacja
pomieszczenia sita bebnowego, ogrzewanie, malowanie
pomieszczenia, zasilanie w energie elektrycznag).
5. Dane rynkowe Zbiornik retencyjny sciekow surowych (roboty budowlane, | Kpl.
mieszadta zatapialne, pompy $ciekowe, zasilanie w energie
elektryczng).
6. Dane rynkowe Komora tlenowej stabilizacji osadu (system | Kpl.
drobnopecherzykowego napowietrzania, sprezone
powietrze, roboty ziemne, roboty sieciowe, tlenomierze).
7. Dane rynkowe Stacje dmuchaw (urzadzenia, fundament). Kpl.
8. Dane rynkowe Pompy recyrkulacji Sciekow Kpl.
9. Dane rynkowe AKPiA (uktady pomiarowe, szafy AKPiA ze sterownikami, Kpl.
stanowisko komputerowe w dyspozytorni budynku obstugi,
linie kablowe).
10. Danerynkowe | Rozruch oczyszczalni Kpl.
11. Dane rynkowe Poletka osadowe (wymiana obudowy, wiata). Kpl.
12. Dane rynkowe Remont Przepompowni $ciekdw (czyszczenie i konserwacja| Kpl.

zbiornika, dostawa i montaz urzadzen, AKPiA, zasilanie
urzadzen).

Razem /netto/

Razem /brutto/




