



Bytów, 07.03.2025 r.

#### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ VI**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj”: **Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP4/2025**, Komisja przetargowa informuje:

**Zgodnie z art. 284 i art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 14.03.2025 r. godz. 12:00 i otwarcie ofert na dzień 14.03.2025 r. godz. 12:30.**

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji dokumentów. Ze względu na znaczne przesunięcie terminu składania ofert, wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu odbycia wizji lokalnej do dnia 12.03.2025 r.

**Teks jednolity SWZ uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma**

#### **Modyfikacja udzielonych odpowiedzi na pytania dotyczących wizji lokalnej**

#### **Pytanie 3 z dn. 14.02.2025**

Wnoszę o wydłużenie czasu dokonania wizji lokalnej o dwa dni robocze od daty otrzymania odpowiedzi na pytanie dotyczące praw autorskich.

#### **Odpowiedź przed zmianą**

Zamawiający w odpowiedziach z dn. 13.02.2025r. wydłużył czas wizji lokalnej do 18.02.2025 r. do godziny 14:00. Nie wprowadzamy kolejnej zmiany.

#### **Odpowiedź po modyfikacji**

Zamawiający jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji dokumentów. Ze względu na znaczne przesunięcie terminu składania ofert, wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu odbycia wizji lokalnej do dnia 12.03.2025 r.

**Teks jednolity SWZ uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma**

#### **Pytanie 17 z dn. 03.03.2025**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej. Mając na uwadze dość odległy termin składania ofert wyznaczony na 07.03.2025, byłibyśmy wdzięczni za wyznaczenie dogodnego terminu wizji lokalnej, co umożliwiłoby nam dokładne zapoznanie się z zakresem prac oraz warunkami realizacji inwestycji. Prosimy o wskazanie dostępnych terminów lub zasugerowanie konkretnej daty. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie możliwości udziału w wizji lokalnej w możliwie najbliższym czasie.

#### **Odpowiedź przed zmianą**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin wizji lokalnej wyznaczono na okres 10.02.2025 – 14.02.2025. W wyniku zadawanych pytań został wydłużony do 18.02.2025 r.

#### **Odpowiedź po modyfikacji**

Zamawiający jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji dokumentów.



**SZPITAL**  
POWIATU BYTOWSKIEGO  
Sp. z o.o.

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13  
tel.: 59 8228500, fax: 59 8223990,  
e-mail: [nzoz.szpital@bytow.biz](mailto:nzoz.szpital@bytow.biz)



Ze względu na znaczne przesunięcie terminu składania ofert, wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu odbycia wizji lokalnej do dnia 12.03.2025 r.

**Teks jednolity SWZ uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma**

*Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.*

Karolina Glanc  
Sekretarz Komisji przetargowe



**Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**  
ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów,  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy.  
KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636  
Wysokość kapitału zakładowego: 29 327 700,00zł

