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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-25
0627-06

Oprawy oświetleniowe, tablice , peszle puszki - roboty
rozbiórkowe

kpl.

16 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

2
d.1

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2

22,34 m2 22,340

RAZEM 22,340

3
d.1

KSNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m

3,54 + 3,54 + 2,90 + 2,90 m 12,880

RAZEM 12,880

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rur spustowych z blachy - zabezpieczenie , do
ponownego montażu

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

5
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych wewnętrznych do
pom. technicznych  lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie płytek na posadzce i na ścianach na zaprawie
cementowej w pom. technicznych

m2

(4,25 * 4) + (2,88 * 1,30) + (2,57 * 1,30) m2 24,085

RAZEM 24,085

7
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za- prawy cementowo-
wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - przyjęto 60% po- wierzchni

m2

409,49 * 0,60 m2 245,694

RAZEM 245,694

8
d.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie opaski betonowej - skucie wylewki na
zewnątrz

m3

20,50 * 0,50 * 0,15 m3 1,538

RAZEM 1,538

9
d.1

KNKRB 6
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce piaskowej -opaska wokół
budynku

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

10
d.1

KSNR 7
0506-01
analogia

Demontaż daszku z poliweglanu - do ponownego montażu kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

11
d.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy metalowej o powierzchni od 1 m2 do 2
m2 ze ścian murowanych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

12
d.1

KNR-W 5-08
0512-03

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych i utylizacja kpl.

30 kpl. 30,000

RAZEM 30,000

13
d.1

KNR-W 4-02
0521-04

Demontaż grzejników żeliwnych szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

14
d.1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 20-25 mm

m

72 m 72,000

RAZEM 72,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Elewacja

15
d.2

KNKRB 1
0501-01

Wykopy fundamentowe o głębokości 1.0 m w gruncie kat. I
-II koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.6 m3 z
transportem urobku na odległość 3 km i zasypaniem
wykopu

m3

59,52 m3 59,520

RAZEM 59,520

16
d.2

KNR 19-01
0117-07

Zabezpieczenie wykopów m2

74,39 m2 74,390

RAZEM 74,390

17
d.2

ZKNR C-2
0402-06

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian
w miejscach trudno dostępnych przy użyciu szczotek
stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.16 m2 74,390

RAZEM 74,390

18
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

poz.16 m2 74,390

RAZEM 74,390

19
d.2

KNNR-W 3
0206-05

Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe
wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem
wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z
emulsji asfaltowych

m2

poz.16 m2 74,390

RAZEM 74,390

20
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur XPS gr. 10
cm - Zastosować kompletny system

m2

poz.16 m2 74,390

RAZEM 74,390

21
d.2

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni
pionowej przy użyciu kleju

m2

17,71 + 17,71 + 18,24 + 18,24 + 6,25 + 7,24 m2 85,390

RAZEM 85,390

22
d.2

KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk
mozaikowy

m2

74,39 * 0,50 m2 37,195

RAZEM 37,195

23
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie na ścianach

m2

74,39 * 0,50 m2 37,195

RAZEM 37,195

24
d.2

KNR 9-21
0106-01

Mechaniczne czyszczenie i mycie elewacji m2

249,58 - 66,03 m2 183,550

RAZEM 183,550

25
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10
cm - zastosować kompletny system

m2

poz.24 m2 183,550

RAZEM 183,550

26
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 3 cm m2

66,03 m2 66,030

RAZEM 66,030

27
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach -
zastosować kompletny system

m2

poz.25 m2 183,550

RAZEM 183,550

28
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokołowej

m

74,39 m 74,390

RAZEM 74,390
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

15 + 45 + 28 + 36 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 m 142,000

RAZEM 142,000

30
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -
wykonany ręcznie na ścianach - zastosować kompletny
system

m2

poz.24 m2 183,550

RAZEM 183,550

31
d.2

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -
wykonany ręcznie na ościeżach - zastosować kompletny
system

m2

8,24 m2 8,240

RAZEM 8,240

32
d.2

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej w  nowej
osłonie pod ociepleniem

m

12,88 m 12,880

RAZEM 12,880

33
d.2

KSNR 7
0506-01

Dostawa i montaż daszku z poliwęglanu- magazyn
kancelarii Leśnictwa Wilczy Bór

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2

KSNR 7
0506-01

Ponowny montaż daszku z poliweglanu wcześniej
zdemontowanego

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

3 Drzwi zewnętrzne , okna , bramy garażowe

35
d.3

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne stalowe, z okleiną drewnopodobną
antywłamaniowe wyposażone
w samozamykacz. Drzwi wyposażone w dwa atestowane
zamki w tym
jeden klasy C, trzy punkty ryglowania, wyposażone w
bolce antywyważeniowe.
U< 1,3W/m2xK.
m2
<D1z> 0,90*2,00

m2

0,90 * 2,0 m2 1,800

RAZEM 1,800

36
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2, kolor biały, współczynnik izolacyj- ności termicznej Uk
(max)=0,9 W/ m2K, pakiet trójszybowy.

m2

15,39 m2 15,390

RAZEM 15,390

37
d.3

KSNR 2
0504-01

Parapety zewnętrzne m2

7,8 m2 7,800

RAZEM 7,800

38
d.3

KNR 2-02
2103-02

Parapety wewnętrzne - konglomerat gr. 3cm m

14,25 m 14,250

RAZEM 14,250

39
d.3

KNR-W 2-02
1205-05

Wrota do garaży - brama uchylna   , automat, kolor brąz,
zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe

m2

(2,50 * 2,98) * 4 m2 29,800

RAZEM 29,800

40
d.3

KNR-W 2-02
1205-05

Wrota do garaży - brama uchylna + furtka  , automat, kolor
brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową,
bezprogowe

m2

2,50 * 2,980 m2 7,450

RAZEM 7,450
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Sufity podwieszane - pom. garażu

41
d.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej Rockfon Artic -
odporne na wilgoć

m2

233,39 m2 233,390

RAZEM 233,390

5 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych

42
d.5

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne techniczne o powierzchni do 2 m2 - 4
szt

m2

(0,90 * 2,0) * 4 m2 7,200

RAZEM 7,200

6 Tynkowanie

43
d.6

KNR AT-32
0101-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm-30
mm

m2

401,84 m2 401,840

RAZEM 401,840

44
d.6

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

poz.43 * 0,7 m2 281,288

RAZEM 281,288

45
d.6

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

poz.43 * 0,3 m2 120,552

RAZEM 120,552

46
d.6

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie
preparatem wzmacniającym dwukrotnie
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 401,840

RAZEM 401,840

47
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 401,840

RAZEM 401,840

48
d.6

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich 3 warstwa

m2

poz.43 m2 401,840

RAZEM 401,840

49
d.6

KNR-W 4-01
1208-01

Dwukrotne lakierowanie emalią olejną tynków
Krotność = 2

m2

poz.43 * 0,4 m2 160,736

RAZEM 160,736

50
d.6

KNR-W 2-02
0126-02
analogia

Zamurowanie otworów - nowe ścianki z luksferów m2

(0,77 * 1,50) * 4 m2 4,620

RAZEM 4,620

51
d.6

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z pustaka grubości 12,5 cm w
garażu -zamurowanie otworu 2,10x1,80

m2

2,10 * 1,80 m2 3,780

RAZEM 3,780

52
d.6

KNR 2-02
1215-02

Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o
powierzchni
elementu do 0.2 m2

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 45262100-2 Rusztowania

53
d.7

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
6 m

m2

249,58 m2 249,580

RAZEM 249,580

54
d.7

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa- niach zewnętrznych m2

poz.53 m2 249,580

RAZEM 249,580

8 opaska wokoł budynku

55
d.8

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

56
d.8

KSNR 1
0106-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za
dalsze 5 cm ponad 15 cm - do 20 cm

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

57
d.8

KNK 2-06
0401-02

Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem m3

3,21 m3 3,210

RAZEM 3,210

58
d.8

KNK 2-06
0405-01

Obrzeża betonowe o wym. 25x8x100 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

70,69 m 70,690

RAZEM 70,690

59
d.8

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

60
d.8

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o
grubości 10 cm

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

61
d.8

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 4 cm

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

62
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

35,34 m2 35,340

RAZEM 35,340

9 Posadzki parteru

63
d.9

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - beton
B25

m2

233,39 m2 233,390

RAZEM 233,390

64
d.9

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za po- grubienie o 1 cm -
beton b25

m2

233,39 m2 233,390

RAZEM 233,390

10 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

65
d.10

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z parteru budynku m3

22,31 m3 22,310

RAZEM 22,310

66
d.10

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km
Krotność = 12

m3

22,310 m3 22,310

RAZEM 22,310
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.10
KNR-W 4-01

0109-01
analogia

Opłata za wysypisko -zmieszane odpady z budowy ,
remontów

m3

22,310 m3 22,310

RAZEM 22,310

11 Instalacje elektryczne

68
d.11

KNR 5-08
0404-10

Montaż rozdzielnic głównych RG skrzynkowych o masie
do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez
przykręcenie do gotowego podłoża + wyposażenie :
wyłaczniki naprądowe B10 , B16 , B20 , rozłączników i
wyłaczników różnicowo prądowych  : 63A, 40
A,ograniczniki przepięć dostosowac do nowych
wytycznych

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

69
d.11

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

240 m 240,000

RAZEM 240,000

70
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x1,5 m

240 m 240,000

RAZEM 240,000

71
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x2,5 m

240 m 240,000

RAZEM 240,000

72
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych YDY 5x2,5 m

130 m 130,000

RAZEM 130,000

73
d.11

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

szt.

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000

74
d.11

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

szt.

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000

75
d.11

KNR-W 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych
16A/2.5 mm2

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

76
d.11

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
metalowych siłowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

77
d.11

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

240 m 240,000

RAZEM 240,000

78
d.11

KNNR 5
1209-0603

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

13 otw. 13,000

RAZEM 13,000

79
d.11

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych LED

szt.

45 szt. 45,000

RAZEM 45,000

80
d.11

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

80 szt. 80,000

RAZEM 80,000
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81

d.11
KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

80 szt. 80,000

RAZEM 80,000

12 Oświetlenie zewnętrzne

82
d.12

KSNR 5
0202-01
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10
kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do
podłoża

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

83
d.12

KSNR 5
0301-02
analogia

Wypust oświetleniowy YDY 3x1,5 m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

84
d.12

KSNR 5
0502-01
analogia

Montaż opraw oświetleniowych LED 100 W 60000 K
zewnętrzne z czujka ruchu , czujka zmierzchu

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

85
d.12

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677

- 8 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-25
0627-06

Oprawy oświetleniowe, tablice ,
peszle puszki - roboty
rozbiórkowe

kpl. 16,000 0,000

przedmiar = 16,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,42 r-g/kpl.

r-g 6,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2 22,340 0,000

przedmiar = 22,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 11,1700 0,000 0,00

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,01 m-g/m2

m-g 0,2234 0,000 0,00

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,2234 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1

KSNR 9 0601
-06

Demontaż zwodów pionowych
nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,144 r-g/m

r-g 1,8547 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy - zabezpieczenie , do
ponownego montażu

m 14,000 0,000

przedmiar = 14,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,11 r-g/m

r-g 1,5400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic
stalowych wewnętrznych do pom.
technicznych  lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,58 r-g/szt.

r-g 6,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie płytek na posadzce i
na ścianach na zaprawie
cementowej w pom. technicznych

m2 24,085 0,000

przedmiar = 24,085 m2

-- R --

1* 999
0,92 r-g/m2

r-g 22,1582 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z
za- prawy cementowo-wapiennej
na ścia- nach, filarach, pilastrach
o powierzch- ni odbicia do 5 m2 -
przyjęto 60% po- wierzchni

m2 245,694 0,000

przedmiar = 245,694 m2

-- R --

1* 999
0,41 r-g/m2

r-g 100,7345 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie opaski betonowej -
skucie wylewki na zewnątrz

m3 1,538 0,000

przedmiar = 1,538 m3

-- R --

1* 999
8,125 r-g/m3

r-g 12,4963 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1

KNKRB 6
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
kostki kamiennej nieregularnej na
podsypce piaskowej -opaska
wokół budynku

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2168 r-g/m2

r-g 7,6617 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1

KSNR 7 0506
-01

analogia

Demontaż daszku z poliweglanu -
do ponownego montażu

kpl 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 kpl

-- R --

1* 999 robocizna
3,49 r-g/kpl

r-g 6,9800 0,000 0,00

-- M --

2* daszek z poliwęglanu
1 /kpl

2,0000 0,000 0,00

-- S --

3* 39000 środek transportowy
0,05 m-g/kpl

m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

11
d.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy metalowej o
powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze
ścian murowanych

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,85 r-g/szt.

r-g 3,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1

KNR-W 5-08
0512-03

Demontaż opraw oświetleniowych
żarowych i utylizacja

kpl. 30,000 0,000

przedmiar = 30,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,7 r-g/kpl.

r-g 21,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

KNR-W 4-02
0521-04

Demontaż grzejników żeliwnych szt 13,000 0,000

przedmiar = 13,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
2,45 r-g/szt

r-g 31,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego
czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 20-25 mm

m 72,000 0,000

przedmiar = 72,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/m

r-g 20,1600 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 Elewacja

15
d.2

KNKRB 1
0501-01

Wykopy fundamentowe o
głębokości 1.0 m w gruncie kat. I-
II koparką podsiębierną o
pojemności łyżki 0.6 m3 z
transportem urobku na odległość
3 km i zasypaniem wykopu

m3 59,520 0,000

przedmiar = 59,520 m3

-- R --

1* 999 robocizna
0,5462 r-g/m3

r-g 32,5098 0,000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 11163 koparka gąsienicowa
podsiębierna 0.60 m3
0,0354 m-g/m3

m-g 2,1070 0,000 0,00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0,0036 m-g/m3

m-g 0,2143 0,000 0,00

4* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,01753 m-g/m3

m-g 1,0434 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.2

KNR 19-01
0117-07

Zabezpieczenie wykopów m2 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,375 r-g/m2

r-g 27,8963 0,000 0,00

-- M --

2* 2640003 bale iglaste obrzynane nasycone
gr. 50-64 mm kl.III
0,009 m3/m2

m3 0,6695 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.2

ZKNR C-2
0402-06

Roboty przygotowawcze.
Oczyszczenie powierzchni ścian
w miejscach trudno dostępnych
przy użyciu szczotek stalowych -
ponad 5,0 m2

m2 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 40,1706 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,67 r-g/m2

r-g 49,8413 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 81,8290 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

19
d.2

KNNR-W 3
0206-05

Izolacje pionowe ścian i ław
fundamentowych powłokowe
wykonywane na zimno z
wykonaniem i zasypaniem
wykopów w gruncie
nienawodnionym - dwuwarstwowe
z emulsji asfaltowych

m2 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 35,7072 0,000 0,00

-- M --

2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna
0,65 kg/m2

kg 48,3535 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styrodur XPS gr. 10 cm -
Zastosować kompletny system

m2 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 37,1950 0,000 0,00

-- M --

2* bc02169 płyty XPS gr. 10 cm
1,03 m2/m2

m2 76,6217 0,000 0,00

3* bc02171 Klej do przyklejania płyt
styropianowych RENOTHERM-PS
-DAMMPLATTENKLEBER
0,38 dm3/m2

dm3 28,2682 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 95100 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7439 0,000 0,00

6* 35111 żuraw okienny
0,02 m-g/m2

m-g 1,4878 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.2

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna
szklanego na powierzchni
pionowej przy użyciu kleju

m2 85,390 0,000

przedmiar = 85,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m2

r-g 7,6851 0,000 0,00

-- M --

2* 230HEN0108 Klej do siatki
0,71 kg/m2

kg 60,6269 0,000 0,00

3* 3900630 siatka z włókna szklanego
1,05 m2/m2

m2 89,6595 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35312 wyciąg
0,0008 m-g/m2

m-g 0,0683 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0598 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.2

KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni
zewnętrznych pod tynk
mozaikowy

m2 37,195 0,000

przedmiar = 37,195 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,085 r-g/m2

r-g 3,1616 0,000 0,00

-- M --

2* K058045 preparat gruntujący BOLIX SG
0,2 kg/m2

kg 7,4390 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34412 środek transportowy
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0074 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy
mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany ręcznie na ścianach

m2 37,195 0,000

przedmiar = 37,195 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,911 r-g/m2

r-g 33,8846 0,000 0,00

-- M --

2* 2380399 masa tynkarska mozaikowa -
Baumit MosaikPutz
3,5 kg/m2

kg 130,1825 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny
0,0064 m-g/m2

m-g 0,2380 0,000 0,00

5* 95100 środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,3199 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.2

KNR 9-21
0106-01

Mechaniczne czyszczenie i mycie
elewacji

m2 183,550 0,000

przedmiar = 183,550 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,522 r-g/m2

r-g 95,8131 0,000 0,00

-- M --

2* 1483599 detergent grzybójczy
0,08 dm3/m2

dm3 14,6840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi gr. 10 cm
- zastosować kompletny system

m2 183,550 0,000

przedmiar = 183,550 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,59 r-g/m2

r-g 108,2945 0,000 0,00

-- M --

2* bc02169 płyty styropianowe gr. 10 cm
0,1442 m3/m2

m3 26,4679 0,000 0,00

3* bc02171 Klej do przyklejania płyt
styropianowych
2,06 dm3/m2

dm3 378,1130 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 95100 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,8355 0,000 0,00

6* 35111 żuraw okienny
0,02 m-g/m2

m-g 3,6710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami
styropianowymi gr. 3 cm

m2 66,030 0,000

przedmiar = 66,030 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,1624 r-g/m2

r-g 76,7533 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 3 cm
0,03275 m3/m2

m3 2,1625 0,000 0,00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych
10,03 kg/m2

kg 662,2809 0,000 0,00

4* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 74,9441 0,000 0,00

5* 1552328 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 19,8090 0,000 0,00

6* 2350040 tynk
3 kg/m2

kg 198,0900 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0298 m-g/m2

m-g 1,9677 0,000 0,00

9* 39500 środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 1,8224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki
na ścianach i ościeżach -
zastosować kompletny system

m2 183,550 0,000

przedmiar = 183,550 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,598 r-g/m2

r-g 109,7629 0,000 0,00

-- M --

2* 155HEN0306 zaprawa klejowa
2,12 kg/m2

kg 389,1260 0,000 0,00

3* 390HEN0630 siatka z włókna szklanego
1,137 m2/m2

m2 208,6964 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 35312 wyciąg
0,007 m-g/m2

m-g 1,2849 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,9545 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokołowej

m 74,390 0,000

przedmiar = 74,390 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,237 r-g/m

r-g 17,6304 0,000 0,00

-- M --

2* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl./m

kpl. 191,9262 0,000 0,00

3* 1220299 listwa cokołowa
1,05 m/m

m 78,1095 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0149 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 142,000 0,000

przedmiar = 142,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 31,2400 0,000 0,00

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20'''''''
0,9 kg/m

kg 127,8000 0,000 0,00

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 166,9920 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m

m-g 0,0994 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny
cienkowarstwowy silikatowo-
silikonowy - wykonany ręcznie na
ścianach - zastosować kompletny
system

m2 183,550 0,000

przedmiar = 183,550 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,411 r-g/m2

r-g 75,4391 0,000 0,00

-- M --

2* 2380380 masa tynkarska silikatowo-
silikonowa
2,5 kg/m2

kg 458,8750 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny
0,0064 m-g/m2

m-g 1,1747 0,000 0,00

5* 95100 środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 1,5785 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.2

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny
cienkowarstwowy silikatowo-
silikonowy -wykonany ręcznie na
ościeżach - zastosować
kompletny system

m2 8,240 0,000

przedmiar = 8,240 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5343 r-g/m2

r-g 4,4026 0,000 0,00

-- M --

2* 2380380 masa tynkarska silikatowo-
silionowa
2,5 kg/m2

kg 20,6000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny
0,0064 m-g/m2

m-g 0,0527 0,000 0,00

5* 95100 środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,0709 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.2

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zdemontowanej instalacji
odgromowej w  nowej osłonie pod
ociepleniem

m 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/m

r-g 3,6064 0,000 0,00

-- M --

2* 1121399 osłona na instalacje odgromową
1,04 m/m

m 13,3952 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.2

KSNR 7 0506
-01

Dostawa i montaż daszku z
poliwęglanu- magazyn kancelarii
Leśnictwa Wilczy Bór

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
3,49 r-g/kpl

r-g 3,4900 0,000 0,00

-- M --

2* daszek z poliwęglanu
1 /kpl

1,0000 0,000 0,00

-- S --

3* 39000 środek transportowy
0,05 m-g/kpl

m-g 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.2

KSNR 7 0506
-01

Ponowny montaż daszku z
poliweglanu wcześniej
zdemontowanego

kpl 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 kpl

-- R --

1* 999 robocizna
3,49 r-g/kpl

r-g 6,9800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Elewacja

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3 Drzwi zewnętrzne , okna , bramy garażowe

35
d.3

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne stalowe, z
okleiną drewnopodobną
antywłamaniowe wyposażone
w samozamykacz. Drzwi
wyposażone w dwa atestowane
zamki w tym
jeden klasy C, trzy punkty
ryglowania, wyposażone w bolce
antywyważeniowe.
U< 1,3W/m2xK.
m2
<D1z> 0,90*2,00

m2 1,800 0,000

przedmiar = 1,800 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,89 r-g/m2

r-g 7,0020 0,000 0,00

-- M --

2* 1478500 pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,0720 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
15 %

% 0,000 0,00

4* 2715999 ościeżnice drewniane
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

5* 2714999 drzwi stalowe  zewnętrzne
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

-- S --

6* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

36
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i
uchylno- rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.5 m2,
kolor biały, współczynnik izolacyj-
ności termicznej Uk(max)=0,9 W/
m2K, pakiet trójszybowy.

m2 15,390 0,000

przedmiar = 15,390 m2

-- R --

1* 999
4,07 r-g/m2

r-g 62,6373 0,000 0,00

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe
7,58 szt./m2

szt. 116,6562 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 5,2326 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,9234 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,61 kg/m2

kg 40,1679 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,7 kg/m2

kg 72,3330 0,000 0,00

7* 1564999 okna PCV
1 m2/m2

m2 15,3900 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,7695 0,000 0,00

9* 39500 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9234 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.3

KSNR 2 0504
-01

Parapety zewnętrzne m2 7,800 0,000

przedmiar = 7,800 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,54 r-g/m2

r-g 19,8120 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,7 mm
5,27 kg/m2

kg 41,1060 0,000 0,00

3* kształtka plastikowa
42 szt/m2

szt 327,6000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,0538 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.3

KNR 2-02
2103-02

Parapety wewnętrzne -
konglomerat gr. 3cm

m 14,250 0,000

przedmiar = 14,250 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,37 r-g/m

r-g 33,7725 0,000 0,00

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1121600 pręty okrągłe 6-10 mm ze stali
nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)
0,2 kg/m

kg 2,8500 0,000 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 80''
0,007 m3/m

m3 0,0998 0,000 0,00

4* 3952199 kliny z drewna
0,0001 m3/m

m3 0,0014 0,000 0,00

5* 3920599 złom ścierny
0,05 kg/m

kg 0,7125 0,000 0,00

6* 1552099 szelak
0,005 kg/m

kg 0,0713 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6)
1,5 %

% 0,000 0,00

8* 1632999 elementy kamienne (piaskowiec
lub wapień miękki)
1,02 m/m

m 14,5350 0,000 0,00

-- S --

9* 34212 wyciąg szybowy
0,27 m-g/m

m-g 3,8475 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.3

KNR-W 2-02
1205-05

Wrota do garaży - brama uchylna
, automat, kolor brąz, zamek
dostosowany pod wkładkę
patentową, bezprogowe

m2 29,800 0,000

przedmiar = 29,800 m2

-- R --

1* 999
2,67 r-g/m2

r-g 79,5660 0,000 0,00

-- M --

2* 1322999 Wrota do garaży - brama uchylna
, automat, kolor brąz, zamek
dostosowany pod wkładkę
patentową, bezprogowe
1 m2/m2

m2 29,8000 0,000 0,00

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,38 dm3/m2

dm3 11,3240 0,000 0,00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,31 dm3/m2

dm3 9,2380 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny
0,14 m2/m2

m2 4,1720 0,000 0,00

6* 1330199 elektrody
3 szt./m2

szt. 89,4000 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0,44 m-g/m2

m-g 13,1120 0,000 0,00

9* 39500 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,7880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.3

KNR-W 2-02
1205-05

Wrota do garaży - brama uchylna
+ furtka  , automat, kolor brąz,
zamek dostosowany pod wkładkę
patentową, bezprogowe

m2 7,450 0,000

przedmiar = 7,450 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999
2,67 r-g/m2

r-g 19,8915 0,000 0,00

-- M --

2* 1322999 brama rozwierna, dwuskrzydlowa,
za- mek dostosowany pod
wkładkę pa- tentową, bezprogowe
1 m2/m2

m2 7,4500 0,000 0,00

3* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,38 dm3/m2

dm3 2,8310 0,000 0,00

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,31 dm3/m2

dm3 2,3095 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny
0,14 m2/m2

m2 1,0430 0,000 0,00

6* 1330199 elektrody
3 szt./m2

szt. 22,3500 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 72110 spawarka elektryczna wirująca
0,44 m-g/m2

m-g 3,2780 0,000 0,00

9* 39500 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,4470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Drzwi zewnętrzne , okna , bramy garażowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

4 Sufity podwieszane - pom. garażu

41
d.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej Rockfon Artic -odporne
na wilgoć

m2 233,390 0,000

przedmiar = 233,390 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
1,84 r-g/m2

r-g 429,4376 0,000 0,00

-- M --

2* 2315999 płyty z prasowanej wełny
mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm
2,9 szt./m2

szt. 676,8310 0,000 0,00

3* 1323399 dźwigar nośny z blachy
kształtowej
1,72 m/m2

m 401,4308 0,000 0,00

4* 1323399 element poprzeczny z blachy
kształtowej
1,6 m/m2

m 373,4240 0,000 0,00

5* 1323399 kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny
0,86 m/m2

m 200,7154 0,000 0,00

6* 1323450 wieszak
0,67 szt./m2

szt. 156,3713 0,000 0,00

7* 1323450 pręt wieszaka
0,67 szt./m2

szt. 156,3713 0,000 0,00

8* 1323490 klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 667,4954 0,000 0,00

9* 1323470 sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 385,0935 0,000 0,00

10* 8992699 łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 590,4767 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

12* 39000 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,3339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Sufity podwieszane - pom. garażu

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

5 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych

42
d.5

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne techniczne o
powierzchni do 2 m2 - 4 szt

m2 7,200 0,000

przedmiar = 7,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 23,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 1320699 drzwi stalowe
1,1 m2/m2

m2 7,9200 0,000 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m2

m3 0,0720 0,000 0,00

4* 3920099 papier ścierny
1,17 ark./m2

ark. 8,4240 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6 Tynkowanie

43
d.6

KNR AT-32
0101-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane
na ścianach sposobem ręcznym,
jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubości
20 mm-30 mm

m2 401,840 0,000

przedmiar = 401,840 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,655 r-g/m2

r-g 263,2052 0,000 0,00

-- M --

2* 2380810 zaprawa tynkarska maszynowa
wewnętrzna cem.-wap. Baumit
MPI 25
28 kg/m2

kg 11 
251,5200

0,000 0,00

3* 3930099 woda
0,0086 m3/m2

m3 3,4558 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 95100 środek transportowy
0,0306 m-g/m2

m-g 12,2963 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

44
d.6

KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2 281,288 0,000

przedmiar = 281,288 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 75,9478 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.6

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2 120,552 0,000

przedmiar = 120,552 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 49,4263 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.6

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod
malowanie - gruntowanie
preparatem wzmacniającym
dwukrotnie
Krotność = 2

m2 401,840 0,000

przedmiar = 401,840 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0662 * 2 = 0,1324 r-g/m2

r-g 53,2036 0,000 0,00

-- M --

2* 1552326 preparat gruntujący
0,2 * 2 = 0,4 dm3/m2

dm3 160,7360 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 95100 środek transportowy
0,0001 * 2 = 0,0002 m-g/m2

m-g 0,0804 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich
Krotność = 2

m2 401,840 0,000

przedmiar = 401,840 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1391 * 2 = 0,2782 r-g/m2

r-g 111,7919 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farba emulsyjna Polinit
0,2891 * 2 = 0,5782 dm3/m2

dm3 232,3439 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2

m-g 0,2411 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48
d.6

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich 3 warstwa

m2 401,840 0,000

przedmiar = 401,840 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0505 r-g/m2

r-g 20,2929 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farba emulsyjna Polinit
0,135 dm3/m2

dm3 54,2484 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0804 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.6

KNR-W 4-01
1208-01

Dwukrotne lakierowanie emalią
olejną tynków
Krotność = 2

m2 160,736 0,000

przedmiar = 160,736 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,155 * 2 = 0,31 r-g/m2

r-g 49,8282 0,000 0,00

-- M --

2* 1510400 emalia olejno-żywiczna ogólnego
stosowania
0,0817 * 2 = 0,1634 dm3/m2

dm3 26,2643 0,000 0,00

3* 1530000 rozcieńczalnik do wyrobów
lakierowych
0,0109 * 2 = 0,0218 dm3/m2

dm3 3,5040 0,000 0,00

4* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,133 * 2 = 0,266 ark./m2

ark. 42,7558 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.6

KNR-W 2-02
0126-02
analogia

Zamurowanie otworów - nowe
ścianki z luksferów

m2 4,620 0,000

przedmiar = 4,620 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,41 r-g/m2

r-g 6,5142 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
28 szt./m2

szt. 129,3600 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1386 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,16 m-g/m2

m-g 0,7392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

51
d.6

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z pustaka
grubości 12,5 cm w garażu -
zamurowanie otworu 2,10x1,80

m2 3,780 0,000

przedmiar = 3,780 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,41 r-g/m2

r-g 5,3298 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
8 szt./m2

szt. 30,2400 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1134 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.6

KNR 2-02
1215-02

Montaż kratek wentylacyjnych,
osadzone w ścianach o
powierzchni
elementu do 0.2 m2

szt. 6,000 0,000

przedmiar = 6,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,2741 r-g/szt.

r-g 7,6446 0,000 0,00

-- S --

2* 39599 środek transportowy
0,0028 m-g/szt.

m-g 0,0168 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Tynkowanie

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

7 45262100-2 Rusztowania

53
d.7

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne
RR - 1/30 wysokości do 6 m

m2 249,580 0,000

przedmiar = 249,580 m2

-- R --

1* 999
0,3361 r-g/m2

r-g 83,8838 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0062 m2/m2

m2 1,5474 0,000 0,00

3* 2791499 płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0499 0,000 0,00

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0449 0,000 0,00

5* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl. II
0,00013 m3/m2

m3 0,0324 0,000 0,00

6* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl. III
0,0003 m3/m2

m3 0,0749 0,000 0,00

7* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,9950 0,000 0,00

8* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,2462 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,2246 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,0311 m2/m2

m2 7,7619 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48101 Ruszt. rur. wew. do 6 m
0,0951 m-g/m2

m-g 23,7351 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.7

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa
- niach zewnętrznych

m2 249,580 0,000

przedmiar = 249,580 m2

-- R --

1* 999
0,0319 r-g/m2

r-g 7,9616 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka osłonowa
0,1405 m2/m2

m2 35,0660 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Rusztowania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

8 opaska wokoł budynku

55
d.8

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 18,7302 0,000 0,00

-- S --

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0025 m-g/m2

m-g 0,0884 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.8

KSNR 1 0106
-02

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) - dodatek za
dalsze 5 cm ponad 15 cm - do 20
cm

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 19,0836 0,000 0,00

-- S --

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0247 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

57
d.8

KNK 2-06
0401-02

Ława betonowa pod krawężniki
zwykła z oporem

m3 3,210 0,000

przedmiar = 3,210 m3

-- R --

1* 999 robocizna
2,84 r-g/m3

r-g 9,1164 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 mieszanka betonowa
1,05 m3/m3

m3 3,3705 0,000 0,00

3* 1601899 piasek
0,34 m3/m3

m3 1,0914 0,000 0,00

4* 2600699 deski iglaste 25-39 mm kl.IV-V
0,0225 m3/m3

m3 0,0722 0,000 0,00

5* 3951100 paliki 4x6 cm
0,0062 szt/m3

szt 0,0199 0,000 0,00

6* 1330400 gwoździe
0,65 kg/m3

kg 2,0865 0,000 0,00

7* 3930000 woda
0,285 m3/m3

m3 0,9149 0,000 0,00

-- S --

8* 39811 samochód wywrotka 3.5 t
0,365 m-g/m3

m-g 1,1717 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

58
d.8

KNK 2-06
0405-01

Obrzeża betonowe o wym.
25x8x100 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m 70,690 0,000

przedmiar = 70,690 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,263 r-g/m

r-g 18,5915 0,000 0,00

-- M --

2* 2220899 obrzeża betonowe
1,04 m/m

m 73,5176 0,000 0,00

3* 1601808 piasek zwykły
0,0045 m3/m

m3 0,3181 0,000 0,00

4* 3930000 woda
0,0004 m3/m

m3 0,0283 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

59
d.8

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z pospółki - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0168 r-g/m2

r-g 0,5937 0,000 0,00

-- M --

2* 1602299 pospółka
0,2455 m3/m2

m3 8,6760 0,000 0,00

3* 3930000 woda'''
0,02 m3/m2

m3 0,7068 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,0026 m-g/m2

m-g 0,0919 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0,0182 m-g/m2

m-g 0,6432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

60
d.8

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych -
warstwa dolna o grubości 10 cm

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,7162 * 0,955 = 0,683971 r-g/m2

r-g 24,1715 0,000 0,00

-- M --

2* 1600605 pospółka
0,404 t/m2

t 14,2774 0,000 0,00

3* 3930000 woda
0,0485 m3/m2

m3 1,7140 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0,0024 m-g/m2

m-g 0,0848 0,000 0,00

6* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044 m-g/m2

m-g 0,1555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

61
d.8

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 4
cm

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,8246 r-g/m2

r-g 29,1414 0,000 0,00

-- M --

2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,02024 t/m2

t 0,7153 0,000 0,00

3* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0177 0,000 0,00

4* 3930000 woda
0,024 m3/m2

m3 0,8482 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

62
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 35,340 0,000

przedmiar = 35,340 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,2342 r-g/m2

r-g 43,6166 0,000 0,00

-- M --

2* 2222101 kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2

m2 36,2235 0,000 0,00

3* 1601899 piasek
0,0788 m3/m2

m3 2,7848 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,4135 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,026 m3/m2

m3 0,9188 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 45100 wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

m-g 4,5942 0,000 0,00

8* 75200 piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,8835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: opaska wokoł budynku

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

9 Posadzki parteru

63
d.9

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm
zatarte na ostro - beton B25

m2 233,390 0,000

przedmiar = 233,390 m2

-- R --

1* 999
0,5812*0,955 = 0,555046 r-g/m2

r-g 129,5422 0,000 0,00

-- M --

2* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,052 m3/m2

m3 12,1363 0,000 0,00

3* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,68 kg/m2

kg 158,7052 0,000 0,00

4* 2402000 paski szkła szer.2.0 cm
1,08 m/m2

m 252,0612 0,000 0,00

5* 2601404 listwy iglaste kl.II
0,4 m/m2

m 93,3560 0,000 0,00

6* 3950101 drewno opałowe
1,18 kg/m2

kg 275,4002 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

64
d.9

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za
po- grubienie o 1 cm - beton b25

m2 233,390 0,000

przedmiar = 233,390 m2

-- R --

1* 999
0,0759*0,955 = 0,072485 r-g/m2

r-g 16,9173 0,000 0,00

-- M --

2* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,0105 m3/m2

m3 2,4506 0,000 0,00

3* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,14 kg/m2

kg 32,6746 0,000 0,00

4* 3950101 drewno opałowe
0,24 kg/m2

kg 56,0136 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Posadzki parteru
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

10 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

65
d.10

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z parteru
budynku

m3 22,310 0,000

przedmiar = 22,310 m3

-- R --

1* 999
4,54 r-g/m3

r-g 101,2874 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

66
d.10

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1
km
Krotność = 12

m3 22,310 0,000

przedmiar = 22,310 m3

-- S --

1* 39521 Samochód skrzyniowy dostawczy
o ładowności do 5.0 t (1)
0,02 * 12 = 0,24 m-g/m3

m-g 5,3544 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

67
d.10

KNR-W 4-01
0109-01
analogia

Opłata za wysypisko -zmieszane
odpady z budowy , remontów

m3 22,310 0,000

przedmiar = 22,310 m3

-- M --

1* opłata za wysypisko
1,1 /m3

24,5410 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,69 m-g/m3

m-g 15,3939 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

11 Instalacje elektryczne

68
d.11

KNR 5-08
0404-10

Montaż rozdzielnic głównych RG
skrzynkowych o masie do 150kg
wraz z konstrukcją - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego
podłoża + wyposażenie :
wyłaczniki naprądowe B10 , B16 ,
B20 , rozłączników i wyłaczników
różnicowo prądowych  : 63A, 40
A,ograniczniki przepięć
dostosowac do nowych
wytycznych

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

-- R --

1* 999 robocizna
1,35 * 0,955 = 1,28925 r-g/kpl

r-g 1,2893 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 7052999 Rozdzielnia główna kpl z
wyposażeniem
1 szt./kpl

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

69
d.11

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w betonie

m 240,000 0,000

przedmiar = 240,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,102 r-g/m

r-g 24,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

70
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych
YDY 3x1,5

m 240,000 0,000

przedmiar = 240,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m

r-g 48,8426 0,000 0,00

-- M --

2* 7640100 opaski kablowe OKi
0,05 szt./m

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* przewód YDY 3X1,5
1,1 m/m

m 264,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t
0,0067 m-g/m

m-g 1,6080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

71
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych
YDY 3x2,5

m 240,000 0,000

przedmiar = 240,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m

r-g 48,8426 0,000 0,00

-- M --

2* 7640100 opaski kablowe OKi
0,05 szt./m

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* przewód YDY 3X2,5
1,1 m/m

m 264,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t
0,0067 m-g/m

m-g 1,6080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

72
d.11

KNR 5-10
0118-03

Układanie kabli wielożyłowych
YDY 5x2,5

m 130,000 0,000

przedmiar = 130,000 m

-- R --
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R M S

1* 999 robocizna
0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m

r-g 26,4564 0,000 0,00

-- M --

2* 7640100 opaski kablowe OKi
0,05 szt./m

szt. 6,5000 0,000 0,00

3* przewód YDY 5x2,5
1,1 m/m

m 143,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t
0,0067 m-g/m

m-g 0,8710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

73
d.11

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu
puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych
na zaprawę

szt. 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,084 r-g/szt.

r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --

2* 7540099 puszki bakelitowe
1,02 szt./szt.

szt. 25,5000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

74
d.11

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu
łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej

szt. 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,189 r-g/szt.

r-g 4,7250 0,000 0,00

-- M --

2* 7519999 łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.

szt. 25,5000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

75
d.11

KNR-W 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża
gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem klejonych 16A/2.5
mm2

szt. 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,273 r-g/szt.

r-g 5,4600 0,000 0,00

-- M --

2* 7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-
biegunowe
1,02 szt./szt.

szt. 20,4000 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

76
d.11

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża
gniazd wtyczkowych metalowych
siłowych

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
4,341 r-g/szt.

r-g 4,3410 0,000 0,00

-- M --

2* 7530399 gniazdo siłowe
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

77
d.11

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości
do 50 mm

m 240,000 0,000

przedmiar = 240,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,0525 r-g/m

r-g 12,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

78
d.11

KNNR 5
1209-0603

Przebijanie otworów śr. 60 mm o
długości do 1 1/2 ceg. w ścianach
lub stropach z cegły

otw. 13,000 0,000

przedmiar = 13,000 otw.

-- R --

1* 999 robocizna
0,945 r-g/otw.

r-g 12,2850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

79
d.11

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na
gotowym podłożu opraw
oświetleniowych LED

szt. 45,000 0,000

przedmiar = 45,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,34 * 0,955 = 0,3247 r-g/szt.

r-g 14,6115 0,000 0,00

-- M --

2* 7300999 oprawy Led kompletnych
natynkowych + moduły
połączeniowe
1 szt./szt.

szt. 45,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

80
d.11

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji
skuteczności zerowania (pierwszy
pomiar)

szt. 80,000 0,000

przedmiar = 80,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/szt.

r-g 40,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

81
d.11

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji
skuteczności zerowania (każdy
następny pomiar)

szt. 80,000 0,000

przedmiar = 80,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/szt.

r-g 22,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacje elektryczne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

12 Oświetlenie zewnętrzne

82
d.12

KSNR 5 0202
-01

analogia

Montaż skrzynek i rozdzielni
skrzyniowych o masie do 10 kg
wraz z konstrukcją mocowaną
przez zabetonowanie do podłoża

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
1,81 r-g/szt

r-g 1,8100 0,000 0,00

-- M --

2* 7052999 skrzynki lub rozdzielnice
skrzynkowe
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

83
d.12

KSNR 5 0301
-02

analogia

Wypust oświetleniowy YDY 3x1,5 m 40,000 0,000

przedmiar = 40,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,169 r-g/m

r-g 6,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 7580099 rury winidurowe
1,1 m/m

m 44,0000 0,000 0,00

3* 7951399 przewody wtynkowe-YDY3 x1,5
1,04 m/m

m 41,6000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

84
d.12

KSNR 5 0502
-01

analogia

Montaż opraw oświetleniowych
LED 100 W 60000 K zewnętrzne z
czujka ruchu , czujka zmierzchu

kpl. 8,000 0,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 8,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,47 r-g/kpl.

r-g 3,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 7304199 oprawy LED
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

3* 7310999 czujka zmierzchu , czujka ruchu
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

85
d.12

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe
podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt. 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,231 r-g/szt.

r-g 1,8480 0,000 0,00

-- M --

2* 7519999 łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.

szt. 8,1600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty przygotowawcze 0,00

2 Elewacja 0,00

3 Drzwi zewnętrzne , okna , 
bramy garażowe 

0,00

4 Sufity podwieszane - pom. 
garażu 

0,00

5 Dostawa i montaż drzwi 
wewnętrznych 

0,00

6 Tynkowanie 0,00

7 Rusztowania 0,00

8 opaska wokoł budynku 0,00

9 Posadzki parteru 0,00

10 Roboty w zakresie 
oczyszczania terenu

0,00

11 Instalacje elektryczne 0,00

12 Oświetlenie zewnętrzne 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+
0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00
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Słownie: zero i 00/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe, tablice , peszle puszki - roboty rozbiórkowe
	16

	Pozycja: Rozbiórka obróbek blacharskich
	22,34

	Pozycja: Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
	3,54 + 3,54 + 2,90 + 2,90

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy - zabezpieczenie , do ponownego montażu
	14

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych wewnętrznych do pom. technicznych  lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	4

	Pozycja: Rozebranie płytek na posadzce i na ścianach na zaprawie cementowej w pom. technicznych
	(4,25 * 4) + (2,88 * 1,30) + (2,57 * 1,30)

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z za- prawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia do 5 m2 - przyjęto 60% po- wierzchni
	409,49 * 0,60

	Pozycja: Rozebranie opaski betonowej - skucie wylewki na zewnątrz
	20,50 * 0,50 * 0,15

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej -opaska wokół budynku
	35,34

	Pozycja: Demontaż daszku z poliweglanu - do ponownego montażu
	2

	Pozycja: Wyjęcie ościeżnicy metalowej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian murowanych
	4

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych żarowych i utylizacja
	30

	Pozycja: Demontaż grzejników żeliwnych
	13

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20-25 mm
	72


	Dział:Elewacja 
	Pozycja: Wykopy fundamentowe o głębokości 1.0 m w gruncie kat. I-II koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.6 m3 z transportem urobku na odległość 3 km i zasypaniem wykopu
	59,52

	Pozycja: Zabezpieczenie wykopów
	74,39

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
	poz.16

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	poz.16

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych
	poz.16

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur XPS gr. 10 cm - Zastosować kompletny system
	poz.16

	Pozycja: Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu kleju
	17,71 + 17,71 + 18,24 + 18,24 + 6,25 + 7,24

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk mozaikowy
	74,39 * 0,50

	Pozycja: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach
	74,39 * 0,50

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie i mycie elewacji
	249,58 - 66,03

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - zastosować kompletny system
	poz.24

	Pozycja: Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 3 cm
	66,03

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach - zastosować kompletny system
	poz.25

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	74,39

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	15 + 45 + 28 + 36 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach - zastosować kompletny system
	poz.24

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach - zastosować kompletny system
	8,24

	Pozycja: Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej w  nowej osłonie pod ociepleniem
	12,88

	Pozycja: Dostawa i montaż daszku z poliwęglanu- magazyn kancelarii Leśnictwa Wilczy Bór
	1

	Pozycja: Ponowny montaż daszku z poliweglanu wcześniej zdemontowanego
	2


	Dział:Drzwi zewnętrzne , okna , bramy garażowe 
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne stalowe, z okleiną drewnopodobną antywłamaniowe wyposażone

w samozamykacz. Drzwi wyposażone w dwa atestowane zamki w tym

jeden klasy C, trzy punkty ryglowania, wyposażone w bolce antywyważeniowe.

U 0,90*2,00
	0,90 * 2,0

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2, kolor biały, współczynnik izolacyj- ności termicznej Uk(max)=0,9 W/ m2K, pakiet trójszybowy.
	15,39

	Pozycja: Parapety zewnętrzne
	7,8

	Pozycja: Parapety wewnętrzne - konglomerat gr. 3cm
	14,25

	Pozycja: Wrota do garaży - brama uchylna   , automat, kolor brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe
	(2,50 * 2,98) * 4

	Pozycja: Wrota do garaży - brama uchylna + furtka  , automat, kolor brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe
	2,50 * 2,980


	Dział:Sufity podwieszane - pom. garażu 
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej Rockfon Artic -odporne na wilgoć
	233,39


	Dział:Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 
	Pozycja: Drzwi stalowe pełne techniczne o powierzchni do 2 m2 - 4 szt
	(0,90 * 2,0) * 4


	Dział:Tynkowanie 
	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm-30 mm
	401,84

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	poz.43 * 0,7

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	poz.43 * 0,3

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie

Krotność = 2
	poz.43

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich

Krotność = 2
	poz.43

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 3 warstwa
	poz.43

	Pozycja: Dwukrotne lakierowanie emalią olejną tynków

Krotność = 2
	poz.43 * 0,4

	Pozycja: Zamurowanie otworów - nowe ścianki z luksferów
	(0,77 * 1,50) * 4

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z pustaka grubości 12,5 cm w garażu -zamurowanie otworu 2,10x1,80
	2,10 * 1,80

	Pozycja: Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni

elementu do 0.2 m2
	6


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 6 m
	249,58

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa- niach zewnętrznych
	poz.53


	Dział:opaska wokoł budynku 
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
	35,34

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - do 20 cm
	35,34

	Pozycja: Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem
	3,21

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 25x8x100 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	70,69

	Pozycja: Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	35,34

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm
	35,34

	Pozycja: Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 4 cm
	35,34

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	35,34


	Dział:Posadzki parteru
	Pozycja: Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - beton B25
	233,39

	Pozycja: Posadzki betonowe - dodatek za po- grubienie o 1 cm - beton b25
	233,39


	Dział:Roboty w zakresie oczyszczania terenu
	Pozycja: Usunięcie gruzu z parteru budynku
	22,31

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km

Krotność = 12
	22,310

	Pozycja: Opłata za wysypisko -zmieszane odpady z budowy , remontów
	22,310


	Dział:Instalacje elektryczne 
	Pozycja: Montaż rozdzielnic głównych RG skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża + wyposażenie : wyłaczniki naprądowe B10 , B16 , B20 , rozłączników i wyłaczników różnicowo prądowych  : 63A, 40 A,ograniczniki przepięć dostosowac do nowych wytycznych
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	240

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x1,5
	240

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x2,5
	240

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych YDY 5x2,5
	130

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	25

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	25

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2
	20

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych siłowych
	1

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	240

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	13

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED
	45

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	80

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	80


	Dział:Oświetlenie zewnętrzne 
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża
	1

	Pozycja: Wypust oświetleniowy YDY 3x1,5
	40

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 100 W 60000 K zewnętrzne z czujka ruchu , czujka zmierzchu
	8

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	8



	Kosztorys
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja:Oprawy oświetleniowe, tablice , peszle puszki - roboty rozbiórkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka obróbek blacharskich
	Obmiar:przedmiar =  = 22,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,01 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,144 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy - zabezpieczenie , do ponownego montażu
	Obmiar:przedmiar =  = 14,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych wewnętrznych do pom. technicznych  lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,58 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie płytek na posadzce i na ścianach na zaprawie cementowej w pom. technicznych
	Obmiar:przedmiar =  = 24,085 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z za- prawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia do 5 m2 - przyjęto 60% po- wierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 245,694 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,41 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie opaski betonowej - skucie wylewki na zewnątrz
	Obmiar:przedmiar =  = 1,538 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:

8,125 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej -opaska wokół budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2168 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż daszku z poliweglanu - do ponownego montażu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,49 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek z poliwęglanu

1 /kpl
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyjęcie ościeżnicy metalowej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian murowanych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw oświetleniowych żarowych i utylizacja
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7 r-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż grzejników żeliwnych
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,45 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20-25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 72,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Elewacja 
	Pozycja:Wykopy fundamentowe o głębokości 1.0 m w gruncie kat. I-II koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.6 m3 z transportem urobku na odległość 3 km i zasypaniem wykopu
	Obmiar:przedmiar =  = 59,520 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5462 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa podsiębierna 0.60 m3

0,0354 m-g/m3
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0036 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,01753 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie wykopów
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,375 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III

0,009 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,67 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

0,65 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur XPS gr. 10 cm - Zastosować kompletny system
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty XPS gr. 10 cm

1,03 m2/m2
	RMSO:Klej do przyklejania płyt styropianowych RENOTHERM-PS-DAMMPLATTENKLEBER

0,38 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	RMSO:żuraw okienny

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu kleju
	Obmiar:przedmiar =  = 85,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Klej do siatki

0,71 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk mozaikowy
	Obmiar:przedmiar =  = 37,195 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,085 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący BOLIX SG

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 37,195 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,911 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikPutz

3,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0086 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne czyszczenie i mycie elewacji
	Obmiar:przedmiar =  = 183,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,522 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:detergent grzybójczy

0,08 dm3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - zastosować kompletny system
	Obmiar:przedmiar =  = 183,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,59 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe gr. 10 cm

0,1442 m3/m2
	RMSO:Klej do przyklejania płyt styropianowych

2,06 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	RMSO:żuraw okienny

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 3 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 66,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1624 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 3 cm

0,03275 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych

10,03 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
	RMSO:tynk

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach - zastosować kompletny system
	Obmiar:przedmiar =  = 183,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,598 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejowa

2,12 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,137 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:przedmiar =  = 74,390 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:przedmiar =  = 142,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20'''''''

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach - zastosować kompletny system
	Obmiar:przedmiar =  = 183,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,411 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikatowo-silikonowa

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0086 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach - zastosować kompletny system
	Obmiar:przedmiar =  = 8,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5343 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa tynkarska silikatowo-silionowa

2,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0086 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej w  nowej osłonie pod ociepleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:osłona na instalacje odgromową

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż daszku z poliwęglanu- magazyn kancelarii Leśnictwa Wilczy Bór
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,49 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek z poliwęglanu

1 /kpl
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ponowny montaż daszku z poliweglanu wcześniej zdemontowanego
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,49 r-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Drzwi zewnętrzne , okna , bramy garażowe 
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne stalowe, z okleiną drewnopodobną antywłamaniowe wyposażone

w samozamykacz. Drzwi wyposażone w dwa atestowane zamki w tym

jeden klasy C, trzy punkty ryglowania, wyposażone w bolce antywyważeniowe.

U 0,90*2,00
	Obmiar:przedmiar =  = 1,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,89 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

15 %
	RMSO:ościeżnice drewniane

1 m2/m2
	RMSO:drzwi stalowe  zewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2, kolor biały, współczynnik izolacyj- ności termicznej Uk(max)=0,9 W/ m2K, pakiet trójszybowy.
	Obmiar:przedmiar =  = 15,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

4,07 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

7,58 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,61 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

4,7 kg/m2
	RMSO:okna PCV

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 7,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,7 mm

5,27 kg/m2
	RMSO:kształtka plastikowa

42 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

10 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety wewnętrzne - konglomerat gr. 3cm
	Obmiar:przedmiar =  = 14,250 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,37 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)

0,2 kg/m
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80''

0,007 m3/m
	RMSO:kliny z drewna

0,0001 m3/m
	RMSO:złom ścierny

0,05 kg/m
	RMSO:szelak

0,005 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %
	RMSO:elementy kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)

1,02 m/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg szybowy

0,27 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wrota do garaży - brama uchylna   , automat, kolor brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe
	Obmiar:przedmiar =  = 29,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

2,67 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wrota do garaży - brama uchylna   , automat, kolor brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe

1 m2/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,38 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,31 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,14 m2/m2
	RMSO:elektrody

3 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,44 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wrota do garaży - brama uchylna + furtka  , automat, kolor brąz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, bezprogowe
	Obmiar:przedmiar =  = 7,450 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

2,67 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:brama rozwierna, dwuskrzydlowa, za- mek dostosowany pod wkładkę pa- tentową, bezprogowe

1 m2/m2
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,38 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,31 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,14 m2/m2
	RMSO:elektrody

3 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca

0,44 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Sufity podwieszane - pom. garażu 
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej Rockfon Artic -odporne na wilgoć
	Obmiar:przedmiar =  = 233,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

1,84 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm

2,9 szt./m2
	RMSO:dźwigar nośny z blachy kształtowej

1,72 m/m2
	RMSO:element poprzeczny z blachy kształtowej

1,6 m/m2
	RMSO:kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny

0,86 m/m2
	RMSO:wieszak

0,67 szt./m2
	RMSO:pręt wieszaka

0,67 szt./m2
	RMSO:klamerki mocujące

2,86 szt./m2
	RMSO:sprężyny przyścienne

1,65 szt./m2
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.

2,53 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 
	Pozycja:Drzwi stalowe pełne techniczne o powierzchni do 2 m2 - 4 szt
	Obmiar:przedmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe

1,1 m2/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,01 m3/m2
	RMSO:papier ścierny

1,17 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Tynkowanie 
	Pozycja:Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm-30 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 401,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,655 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap. Baumit MPI 25

28 kg/m2
	RMSO:woda

0,0086 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0306 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 281,288 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,552 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 401,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0662 * 2 = 0,1324 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,2 * 2 = 0,4 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 * 2 = 0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 401,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1391 * 2 = 0,2782 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,2891 * 2 = 0,5782 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 3 warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 401,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0505 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,135 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne lakierowanie emalią olejną tynków

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 160,736 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,155 * 2 = 0,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania

0,0817 * 2 = 0,1634 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

0,0109 * 2 = 0,0218 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,133 * 2 = 0,266 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zamurowanie otworów - nowe ścianki z luksferów
	Obmiar:przedmiar =  = 4,620 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

28 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,03 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,16 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe pełne z pustaka grubości 12,5 cm w garażu -zamurowanie otworu 2,10x1,80
	Obmiar:przedmiar =  = 3,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

8 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,03 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż kratek wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni

elementu do 0.2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2741 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Rusztowania
	Pozycja:Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 6 m
	Obmiar:przedmiar =  = 249,580 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,3361 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m2
	RMSO:płyty pomostowe komunikacyjne

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II

0,00013 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. III

0,0003 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,0311 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ruszt. rur. wew. do 6 m

0,0951 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa- niach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 249,580 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka osłonowa

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:opaska wokoł budynku 
	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - do 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0007 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,210 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,84 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:mieszanka betonowa

1,05 m3/m3
	RMSO:piasek

0,34 m3/m3
	RMSO:deski iglaste 25-39 mm kl.IV-V

0,0225 m3/m3
	RMSO:paliki 4x6 cm

0,0062 szt/m3
	RMSO:gwoździe

0,65 kg/m3
	RMSO:woda

0,285 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód wywrotka 3.5 t

0,365 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wym. 25x8x100 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar:przedmiar =  = 70,690 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,263 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe

1,04 m/m
	RMSO:piasek zwykły

0,0045 m3/m
	RMSO:woda

0,0004 m3/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0168 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka

0,2455 m3/m2
	RMSO:woda'''

0,02 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0182 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,7162 * 0,955 = 0,683971 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka

0,404 t/m2
	RMSO:woda

0,0485 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 4 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8246 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:woda

0,024 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 35,340 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2342 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0788 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,026 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Posadzki parteru
	Pozycja:Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - beton B25
	Obmiar:przedmiar =  = 233,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,5812*0,955 = 0,555046 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15 (B-15)

0,052 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,68 kg/m2
	RMSO:paski szkła szer.2.0 cm

1,08 m/m2
	RMSO:listwy iglaste kl.II

0,4 m/m2
	RMSO:drewno opałowe

1,18 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki betonowe - dodatek za po- grubienie o 1 cm - beton b25
	Obmiar:przedmiar =  = 233,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:

0,0759*0,955 = 0,072485 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15 (B-15)

0,0105 m3/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,14 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,24 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty w zakresie oczyszczania terenu
	Pozycja:Usunięcie gruzu z parteru budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 22,310 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:

4,54 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km

Krotność = 12
	Obmiar:przedmiar =  = 22,310 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 5.0 t (1)

0,02 * 12 = 0,24 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za wysypisko -zmieszane odpady z budowy , remontów
	Obmiar:przedmiar =  = 22,310 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:opłata za wysypisko

1,1 /m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,69 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacje elektryczne 
	Pozycja:Montaż rozdzielnic głównych RG skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża + wyposażenie : wyłaczniki naprądowe B10 , B16 , B20 , rozłączników i wyłaczników różnicowo prądowych  : 63A, 40 A,ograniczniki przepięć dostosowac do nowych wytycznych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,35 * 0,955 = 1,28925 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rozdzielnia główna kpl z wyposażeniem

1 szt./kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 240,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,102 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x1,5
	Obmiar:przedmiar =  = 240,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:opaski kablowe OKi

0,05 szt./m
	RMSO:przewód YDY 3X1,5

1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie kabli wielożyłowych YDY 3x2,5
	Obmiar:przedmiar =  = 240,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:opaski kablowe OKi

0,05 szt./m
	RMSO:przewód YDY 3X2,5

1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie kabli wielożyłowych YDY 5x2,5
	Obmiar:przedmiar =  = 130,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2131 * 0,955 = 0,203511 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:opaski kablowe OKi

0,05 szt./m
	RMSO:przewód YDY 5x2,5

1,1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,084 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:puszki bakelitowe

1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,189 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych siłowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,341 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:gniazdo siłowe

1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 240,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0525 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,945 r-g/otw.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED
	Obmiar:przedmiar =  = 45,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,34 * 0,955 = 0,3247 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy Led kompletnych natynkowych + moduły połączeniowe

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar:przedmiar =  = 80,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar:przedmiar =  = 80,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Oświetlenie zewnętrzne 
	Pozycja:Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,81 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

1 szt./szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypust oświetleniowy YDY 3x1,5
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,169 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury winidurowe

1,1 m/m
	RMSO:przewody wtynkowe-YDY3 x1,5

1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 100 W 60000 K zewnętrzne z czujka ruchu , czujka zmierzchu
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy LED

1 szt./kpl.
	RMSO:czujka zmierzchu , czujka ruchu

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,231 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



