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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w branzy budowlanej, budynkéw mieszkalnych — remont pionéw balkonéw. Specyfikacja Techniczna
stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych niniejsza specyfikacja. Do opracowania wyceny-
kosztorysu nalezy zapozna¢ si¢ z przedmiarem robot, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ udostgpnienia lokalu w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej. Roboty budowlane maja odbywac si¢ zgodnie z podstawowym aktem prawnym, ktorym
jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis praz towarzyszacych i robot tymczasowych

1.2.1. Prace towarzyszace

Do robét tymczasowych niezbgdnych do wykonania robdt podstawowych zalicza si¢:
- wykonanie tymczasowego miejsca sktadowania materiatow, gruzu.

1.2.2. Prace tymczasowe

Do prac tymczasowych zalicza sig:

- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy

- wykonanie i demontaz ogrodzenia terenu wraz z tabliczkami informacyjnymi

- przygotowanie terenu oraz po wykonaniu prac doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie organizacji robét budowlanych

—Teren budowy jest wlasnoscig Migdzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Tarnowskie Gory. Teren
posiada zagospodarowanie wokot budynku w zwigzku z tym Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac roboty, aby
nie dopusci¢ do jego dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementow zagospodarowania Wykonawca
usunie na wlasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem
nadzoru.

—Prace prowadzi¢ w sposob nie powodujacy ucigzliwosci (migdzy innymi kurz, hatas) dla mieszkancow budynku oraz
jego otoczenia i srodowiska naturalnego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami porzadkowymi i ppoz.

—Realizacje¢ robot prowadzi¢ z wylaczeniem godzin nocnych. Prace ucigzliwe nalezy realizowa¢ poza godzinami
wczesno porannymi i wieczornymi.

— Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

— Wykonawca zobowigzany jest utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

— W przypadku ingerencji w czgsci wspdlne budynku (np.: piony kanalizacyjne i wody, instalacje c.o. wraz z grzejnikami,
wewnetrzng lini¢ zasilajaca), nalezy uzgodni¢ te prace z administracja budynku.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
terenu budowy.

1.3.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegad przepisow ochrony ppoz. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.3.4. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.3.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypeklianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowl¢ stanowiaca catos¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujagca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodno$¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajaca jako$¢ i1 odbierajaca roboty budowlane, posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow,
wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogélnobudowlane remontowe — roboty polegajace na remoncie lub przebudowie badz rozbidrce budynku wraz
ze zwigzanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urzadzen technicznych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Przedmiar robét — wykaz przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz ze
szczegblowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw wyceny, z obliczeniem i zestawieniem liczby
jednostek przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenie techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspoélny Stownik Zaméwien
OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepisow:
— Prawo budowlane
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna, posiadajace
oznakowanie CE itp., materialy malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt. Odpowiedzialno$¢ za wady materialdéw powstale w czasie
przechowywania i1 skladowania ponosi Wykonawca. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo§¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robot mozna zastapi¢ rOwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
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2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych (np.
kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja
ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania beda podlegaé
likwidacji. Miejsca skladowania materialéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed dostgpem osob niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie wykonawcy i
powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w przedmiarach robdt, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet, bedacy wlasno$cia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarach robot, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$§¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac lacznie z
przedmiarami robot. Wykonawca ma obowiazek szczegétowo zapoznaé si¢ z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét). Zauwazone bledy w w/w dokumentacji nie zgloszone przez Wykonawce
Inwestorowi nie bg¢da miaty wpltywu na ceng koncowa robdt. Specyfikacja odnosi si¢ do catosci zakresu roboét, nalezy
wiec rozpatrywac tylko te specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.

5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét

45000000-7 Roboty budowlane

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262900-0 Roboty balkonowe

45111300-1 Roboty rozbidorkowe

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262360-2 Cementowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432100-5 Ktadzenie i wykonczenie podiog
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45262110-5 Demontaz rusztowan

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.1. Zakres robot budowlanych.

— odgrodzenie i zabezpieczenie terenu;

— zabezpieczenie okien i drzwi,

— skucie posadzki z ptytek wraz z cokolikiem;

— nacigcie oraz rozbiodrka pasa docieplenia pod cokolikiem z plytek;

— rozebranie obrébek blacharskich;

— skucie posadzki cementowej;

— skucie nieréwnosci betonu o gr. do 1 cm — przyjeto 20% powierzchni;

— oczyszczenie i przygotowanie powierzchni;

— wykonanie warstwy sczepnej oraz uzupetienie ubytkow w betonie;

— wykonanie wylewki cementowej gr. 5 cm wraz z wyprofilowaniem spadkow;

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do istniejacego;

— wklejenie tasmy uszczelniajacej dookota $cian i obrobki;

— przyklejenie pasa styropianu i siatki — pas pod cokolik;

— wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej wraz z wywinigciem na $ciany ;

— uzupetnienie tynkow na czotach i sufitach;

— oczyszczenie catosci oraz pomalowanie — kolor zblizony do istniejacego;

— malowanie balustrad i rur stalowych — kolor zblizony do istniejacego;

— wywiezienie gruzu i materiatdow z rozbiorki wraz z ich utylizacja;

— inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajacymi z technologii wykonania podstawowych robot
budowlanych.

5.2. Charakterystyka stosowanych materialow

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obeych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Warstwa sczepna — jednoskladnikowa mineralna zaprawa kontaktowa na podltoza betonowe i zelbetowe na bazie
cementu z wypetniaczami mineralnymi i sproszkowana zywica do naktadania pedzlem lub szczotka. Powinna
odpowiada¢ normie EN 1504-3:2005.

Tasma uszczelniajaca — membrana uszczelniajaca z termoplastycznego elastomeru powleczona obustronnie flizeling
polipropylenowa o szer. 120mm.

Zaprawa cementowa szybkowiazaca — gotowa sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego i wypetniaczy
mineralnych. Zawarto$¢ opakowania (25kg) nalez wsypac do 1,75-2,0 I czystej, chtodnej wody i wymieszac¢ za pomoca
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa powinna odpowiada¢
normie PN-EN 13813:2003.

Blacha stalowa powlekana plaska

Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokiej jakoS$ci stali z powtoka poliester, poliester mat i HBP

Gr. rdzenia 0,4 - 0,6mm

Gr. ocynku 275 g/m?

Gr. powtoki poliester 25pum

Gr. powtoki HBP 50pum

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Posadzka epoksydowa — dwusktadnikowa samorozlewna masa posadzkowa. Wyrob zgodny z norma PN-EN 13813-
2003.
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Farby elewacyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni zewnetrznych ogolnego stosowania w kolorze zblizonym
do istniejacego, odporna na $cieranie. Powinny odpowiadaé obowigzujacej aprobacie technicznej AT15-4205/00 i
posiada¢ odporno$¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podltoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod S$cieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.

5.3. Zgodnos¢ robét z przedmiarami robot i ST

Przedmiary roboét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowia czg¢s¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:
1) przedmiary robot,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarami i ST. Dane okreslone w
przedmiarach  robdt i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarami robét lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI

6.1. CPV 45111300-1 Roboty rozbiéorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozebranie, wyburzenie i usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z przedmiarem robot. Roboty rozbiérkowe wykonywaé mechanicznie lub rgcznie. Robot rozbiorkowych na zewnatrz
budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).
Odpadéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usuna¢ poza
budynek. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) oraz
wywiez z terenu prac rozbiérkowych .

6.2. CPV 45262120-8 ; 45262110-5 Wznoszenie i demontaz rusztowan

Przed przystapieniem do montazu rusztowan, nalezy usunaé¢ wszelkie ruchome elementy otoczenia znajdujace si¢ w
bezposrednim sasiedztwie elewacji oraz wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta oraz nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni
zna¢ instrukcj¢ montazu. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jesli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢

- w czasie gestej mgly oraz podczas burzy i silnego wiatru.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca wykonawce montazu rusztowania, dopuszczalne
obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych oraz usztywni¢ poprzez osadzenie hakow i
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zamocowan w wykonanych otworach. Zawiesi¢ piony komunikacyjne. Wykona¢ daszek ciagly ochronny z desek lub ptyt
pomostowych.. Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. W
miejscach wej$¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4m od
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz uwag
wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

6.3. CPV 45262330-3; 45262321-7; 45262360-2
Roboty z zakresie naprawy betonu oraz wyréwnanie podlég i cementowanie

6.3.1 Roboty w zakresie naprawy betonu oraz wyréwnanie podiég i cementowanie

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatdéw. Zawsze nalezy stosowa¢ materialy jednego producenta. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatdéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +5°C. Zabronione
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 90%.

Podloze betonowe przy uzupehieniu ubytkéw betonu ma szczegodlne znaczenie. W zakres przygotowania podioza
wchodza nastgpujace prace: usunigcie powierzchniowych zanieczyszczen, usuni¢cie mleczka cementowego i stabo
zwigzanych warstw betonu, odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretdow, oczyszczenie odstonigtych pretow
zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci, oczyszczenie podtoza betonowego z pytow i czgsci luznych
oraz usunig¢cie nadmiaru wody. Podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne.

W przypadku koniecznoéci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke konstrukeji lub jej
poszczegodlnych elementéw nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Mieszanki do naprawy betonu nalezy przygotowywaé¢ z pelnych zawartosci opakowan. Dokladne informacje o
przygotowaniu produktow i uwagi szczegolne znajduja si¢ w specjalnych informacjach technicznych o produktach —
kartach technicznych. Szczegdélowe wykonanie naprawy konstrukcji zelbetowych $cisle wedtug wytycznych wybranego
producenta systemu.

Kolejno$¢ wykonania prac: wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali, wykonanie warstwy sczepnej na wilgotne
podioze, wykonanie warstwy naprawczej, natozenie warstwy sczepnej na cale powierzchni oraz wykonanie posadzki
cementowej.

Jesli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy powierzchni
betonu oraz wykonaniem posadzki cementowej nalezy chroni¢ ta powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem, a takze deszczem i spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez
czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

W czasie wykonywania robot nalezy chroni¢ skore i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywaé ubran ochronnych i
przestrzega¢ zalecen bezpieczenstwa podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dostac si¢ do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Nalezy zawsze doprowadzié
do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20%wody. Material zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykly gruz.

6.3.2 Kontrola jako$ci wykonania roboét

Powierzchnia posadzki nie moze posiada¢ skokowych zmian grubosci — wklestych lub wypuklych soczewek,
wynikajacych ze zbytniego rozwodnienia wylewki czy pozniejszych tzw. ,,dolewek”. Odchylenia powierzchni posadzki
od ptaszczyzny < 2mm na 1m i < 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, Dopuszczalny prze$wit pod fata
2m mierzony w dowolnym miejscu i kierunku < 2mm.

6.4. CPV 45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian

6.4.1 Pokrywanie podlog i §cian

Wykonanie robo6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatow. Zawsze nalezy stosowa¢ materiaty jednego producenta. Zuzycie materiatow zgodnie z
zaleceniami producenta.

Podtoze pod wykonanie posadzki z zywicy musi by¢ suche, wolne od substancji ktore moglyby zmniejszy¢
przyczepnos$¢ jak kurz, mleczko cementowe itp. Oczyszczong powierzchni¢ zagruntowaé zywica za pomoca walka,
pedzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej (niesliskiej) powierzchni $wieza powtoke posypac piaskiem.
Po zwiazaniu usuna¢ nadmiar posypki (najlepiej za pomoca odkurzacza przemystowego). Po wyschnigciu gruntu (16-
24 godziny w warunkach normalnych)

wymieszang zywic¢ nalezy niezwlocznie natozy¢ za pomoca watka, rozprowadzajac jg cienka, rownomierng warstwa.
Zywice nalezy aplikowaé w co najmniej dwoch warstwach. Kolejna warstwa powinna by¢ naktadana po minimum 12
godzinach, ale nie p6zniej niz 48 godzin. W celu uniknigcia tworzenia si¢ pecherzy nalezy odpowietrza¢
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$wiezg warstwe watkiem kolczastym. Swiezg powloke posypaé piaskiem — nadmiar usunaé po zwigzaniu posadzki.
Wykona¢ warstwe konczaca (nawierzchniowa), ktdra nalezy rozla¢ na podtozu i rozprowadzi¢ rakla na odpowiednia
grubos¢. Odczeka¢ 10 minut i przewatkowaé $wiezo ulozona posadzke walkiem kolczastym w celu odpowietrzenia i
wyréwnania powierzchni. Swiezo wykonang posadzke posypaé kolorowymi ptatkami pev tzw. ,.chipsy”, ktére nalezy
rozsypa¢ rownomiernie na catej powierzchni posadzki niezwlocznie po jej finalnym odpowietrzeniu.

6.4.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki metoda wizualng — stwardniata posadzka powinna by¢ rowna, o jednolitej
barwie, niedopuszczalne sa rysy, spekania i pofaldowania jak rowniez biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.
Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem - po
naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia.

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mlotkiem - posadzka nie powinna wydawacé charakterystycznego gluchego odglosu.

Sprawdzenie rownosci podtoza z doktadnoscia do 1 mm poprzez przylozenie w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowej taty.

Sprawdzenie spadkow podloza za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy. Pomiary spadkoéw nalezy wykonac z
doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania spadkdéw nalezy dokona¢ np. rozlewajac wodg i
obserwujac kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomnicy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np., wykonania cokotu, metoda wizualna.

6.5. CPV45410000-4 roboty tynkarskie
6.5.1 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie

Zakres prac obejmuje m.in.:

—miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,

—wykonanie gladzi gipsowych na starych tynkach sufitow i $cian,

—skucie i otynkowanie $cian,

—uzupetnienie tynku na os$ciezach,

—usunigcie tapet i lamperii,

—przetarcie i wyroOwnanie tynkow,

Przygotowanie podtoza

—podtoze winno by¢ wolne od kurzu, nalotow antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig no$no$¢ oraz wilgotnosc,

—tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. III,

—zluszczong farbe usunagé, nierdwnosci powierzchni §ciany nalezy wyrownac,

—prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur nalezy zabezpieczy¢
powierzchni¢ tynku przed zbyt wysoka temperaturg i promieniowaniem stonecznym. Nie dopuszcza¢ do miejscowego
i nadmiernego wysychania tynku.

6.5.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty. Odchylenie

powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:

—pionowego — nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

—poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

—trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze powstale wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza

—spekania i zarysowania tynkow

—niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.
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6.6. CPV 45442100-8 roboty malarskie
6.6.1 roboty malarskie

Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Przed przystapieniem do robot nalezy
oczysci¢ powierzchnie z brudu i kurzu, ztuszczong farbg usunac, nieréwnosci powierzchni $ciany nalezy wyréwnac.

6.6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok powinna by¢:

- bez uszkodzen,

- spekan,

- zmurszen, pgcherzy,

- smug, plam, zaciekow z farby

- 1 bez widocznych §ladoéw pedzla.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Niedopuszczalne sa miejscowe ,,zmatowienia” lub ,.,iluminacje”. Wykonczenie
powloki malarskiej na potaczeniach z elementami niemalowanymi lub w miejscach przejs¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢
prosta. Narozniki ochronne powinny by¢ w pelni pokryte farbg bez widocznych przeswitéw i zaciekow. Czgs¢ naroznika
stanowigca widoczna krawedz wykonczonej Sciany nie moze by¢ pokryta gtadzia. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mickka, welniang lub baweliang szmatka
kontrastowego koloru.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Zasady kontroli jakoS$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakos¢ materiatdow. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez za$§wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

7.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre$lona w punkcie a),

¢) spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

7.4.1. Ksiega Obmiarow

Ksigga obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiggi Obmiarow.

7.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora.
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7.4.3. Pozostale dokumenty budowy

—pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
—protokoty przekazania terenu budowy,
—umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

—protokoty z narad i ustalen,

—korespondencja na budowie.

7.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét s3: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czgsciowemu,

—odbiorowi koficowemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca
powiadamiajac pisemnie Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robot, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru konicowego komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bledow nieakceptowanych przez
Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Dokumenty do odbioru koncowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

—aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

—protokoty pomiardéw, badan i prob montazowych,

—kserokopie uprawnien osdb dokonujacych pomiary, badania i proby,

—dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoty pomiaréw, badan i prob musza by¢ podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
—warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty odwozu i utylizacji odpadow,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzyszace i tymczasowe,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

—wszystkie inne obcigzenia majace wpltyw na ceng koncowa robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony $rodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia 24.05.1981r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988r.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy, Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania,

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe. Okreslenia, podziat i gldéwne parametry

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia bialosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Roboty
malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow
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