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I.OPIS TECHNICZNY

do Projektu Technicznego budowy kanatu technologicznego w ramach budowy $ciezki
rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 835, ul. Abramowickiej w Lublinie

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora — Zarzad Drdég i Mostow w Lublinie

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. (poz. 680)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
wraz z zatacznikiem nr 1 pt. Wymagania techniczne dotyczace projektowania, budowy
1 przebudowy kanalow technologicznych

- Uzupetniajace wytyczne ZDiM Lublin dla projektowania i budowy kanatow
technologicznych na terenie miasta Lublin z marca 2021r

- opracowania i uzgodnienia branzowe

- wizja lokalna i ustalenia robocze

- aktualne normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowaniem obj¢to:

- budowa kanalizacji pierwotnej kanatlu technologicznego
- budowa kanalizacji wtornej kanatu technologicznego

- budowa wiazki mikrorur $wiattowodowych

- prace kontrolne i badawcze

- zalecenia wniesione przez instytucje uzgadniajace

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie w ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Gluskiej do istniejgcej Sciezki
rowerowej w poblizu petli autobusowej nie ma kanatu technologicznego. W zwiagzku

z budowg na tym odcinku $ciezki rowerowej projektuje si¢ wykonanie kanalizacji kanatu
technologicznego.

4. Budowa kanalizacji pierwotnej kanalu technologicznego

W miejscach jak pokazano na planie projektuje si¢:

- kanalizacje kanatu technologicznego ukladang po trasie wytyczonej przez geodete zgodnie
z mapg oraz opinig z narady koordynacyjnej, z uwzglgdnieniem norm PN-EN 61386-21,
PN-EN 61386-1, PN-EN 124 i PN-EN 206-1 oraz wytycznych ZDiM w Lublinie,

w nawigzaniu do projektowanych, docelowych rzednych terenu.

- w miejscach zaznaczonych na planie, wykona¢ przewierty sterowane z osadzeniem rur
przepustowych wg zalaczonych profili oraz wykopy pod studnie kablowe.

- przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac¢ niwelacj¢ dna wykopu, wykonaé
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, nastepnie po zageszczeniu dna wykopu
przystapi¢ do posadowienia studni.

- w miejscach zaznaczonych na planie zabudowaé¢ dwuelementowe studnie kablowe

typu np. SKR. (typ studni wg schematu rozwini¢tego oraz zestawienia materialow).

- korpusy studni winny by¢ wykonane z betonu zbrojonego wodoszczelnego B-30.

- pokrywy musza by¢ wyposazone w wience zeliwne wypetnione betonem z wbudowanymi
wietrznikami o klasie obcigzenia B125, C250 i D400 (wg zestawienia materialow)

- studnie wyposazy¢ w szczebel wtazowy umieszczony nad dnem studni, w $cianie na ktorej

nie beda montowane kable telekomunikacyjne, kolumng wsporcza z rury stalowe;j
o $rednicy 30-35mm zabezpieczong antykorozyjnie oraz wsporniki kablowe



- studnie dodatkowo wyposazy¢ w wewnetrzne pokrywy, zabezpieczajace przed ingerencja
0sOb nieuprawnionych, wykonane z blachy i ksztaltownikéw stalowych, ocynkowanych,
montowane bezposrednio do korpusu studni za pomoca kotkoéw rozporowych

- zabezpieczenie studni powinno posiada¢ wytrzymato$¢ na wylamanie (wyrwanie) rowne
lub wigksze od 10kN

- mechanizm rygli powinien umozliwia¢ blokowanie zaréwno kiddka jak i wkladka zamka
oraz mie¢ mozliwo$¢ skutecznego zabezpieczenia wktadki przy uzyciu smaru plastycznego

- zamek pokrywy wewnetrznej wyposazony we wktadke otwierang kluczem ktorego kod jest
w dyspozycji Wydziatu Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie i bedzie
udostgpniony wykonawcy prac

- system zamkni¢¢ winien spelnia¢ wymogi odpornosci na korozje ,,4” wg PN-EN
12320:2013-04

- pokrywy winny by¢ wyposazone w odlewany w zeliwie napis: ,,ZDiM”

- migdzy studniami wykona¢ ciag kanalizacji wg profili zamieszczonych na schematach
rozwini¢tych

- gleboko$¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze liczone pokrycie od
poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito min. 0,8m.

- przy przejsciach pod jezdnig gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 1,0m.

- promien tuku uktadanej kanalizacji nie powinien by¢ mniejszy od 20m

- kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku studni.

- przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze
spadkami jw.

- przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami.

- odcinki kanalizacji pierwotnej taczy¢ przy pomocy zlaczek wodoszczelnych typu np. MT

- wprowadzenie rur kanalizacji w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy
uzyciu zaprawy cementowej

- rury $wiattowodowe oraz wigzki mikrorur nie mogg by¢ laczone poza studniami

- wolng rur¢ pierwotng wyposazy¢ w pilot

- utozong kanalizacje nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej od Scm, nast¢pnie warstwa piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm i1 zasypa¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi.

- bezposrednio na rurach utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru pomaranczowego
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej z napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”

- nad kanatem, w polowie glebokosci jego posadowienia, ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z trwatym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzié¢
dopiero po ich wytaczeniu.

- prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

- trase kanalizacji z ilo$cig otwordw, typami studzien kablowych i odleglo$ciami pomiedzy
studniami, naniesiono na schematach rozwinigtych.

- po wprowadzeniu kanalizacji do studni, nalezy bezwzglednie uszczelni¢ wszystkie otwory
(zaré6wno wolne, jak i zajete) w studniach kablowych.

- wolne rury ostonowe, w kazdym przelocie mi¢dzy studniami wyposazy¢ w pilot
w celu przeprowadzenia kontroli drozno$ci przy udziale przedstawiciela Wydziatu OS.

- po wykonaniu kontroli i badan otwory rur ostonowych, §wiattowodowych 1 mikrorur
w studniach zabezpieczy¢ przed zamuleniem korkami styropianowymi



5. Budowa kanalizacji wtornej kanalu technologicznego

Po wybudowaniu pierwotnej kanalizacji kablowej na odcinku od studni K1 do studni K15
nalezy zaciagna¢ rury kanalizacji wtérnej RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwa poslizgowa
typu RHWPEwpr. oraz wigzke mikrorur WMR 7x12/10 jak pokazano na profilu kanalizacji
w cze$ci rysunkowej. Rury kanalizacji wtornej, koloru czarnego lub pomaranczowego winny
by¢ wceiagnigte w dolng rure kanalizacji pierwotnej oraz posiada¢ wyr6zniki koloru
czerwonego, zielonego, niebieskiego i pomaranczowego. Powyzsze dotyczy profilu KTp. W
przypadku KTu utozy¢ 3xRS40+1xWMR w $cistej wiazce z opaskami co 2m, nastgpnie
powyzej (S5cm) 1xRO125. Zamontowane odcinki rur $wiattowodowych winny by¢ na
koncach odcinkéw uszczelnione kapturkami termokurczliwymi z klejem termotopliwym
oraz zaworem kontrolnym.

Uwaga: rury RS40 oraz wigzka mikrorur WMR muszg by¢ ciagte, na catej dtugosci miedzy
studnig ,,K0” 1 istniejaca studnig sygnalizacji drogowej Abramowicza / Gluska.

1 winno by¢ wykonane badanie zgodnie z wytycznymi ZDiM w Lublinie.

Kontrolg droznosci rur ostonowych i $wiattowodowych wykona¢ metoda pneumatyczng przy
uzyciu kalibra o $rednicy nie mniejszej niz 90% Srednicy wewngtrznej rury, natomiast
kontrolg droznosci wigzki mikrorur wykona¢ przy uzyciu kalibra o $rednicy nie mniejszej
niz 80% $rednicy wewnetrznej mikrorury. Powyzsze prace kontrolne winny odby¢ si¢ przy
obecnosci przedstawiciela Wydziatu UOiS ZDiM w Lublinie. Rury Swiattowodowe i wiazki
mikrorur maja by¢ badane pod wzgledem szczelnos$ci testem dlugotrwalym polegajacym na
uszczelnieniu badanego odcinka rury/mikrorury na obydwu koncach odcinka testowego i
napetnieniu spr¢zonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa. Ci$nienie nie powinno spas¢ o
wigcej niz 0,01MPa w ciggu 24 godzin. Materiaty i sprzet do badan droznosci i szczelnosci
rur kanatu zabezpieczy wykonawca.

6. Harmonogram prac dla odcinka K1 — K15:

a / Wytyczenie geodezyjne przebiegu kanalu technologicznego

b/ Okreslenie i oznakowanie terenu budowy tasma ostrzegawczg .

¢/ Wykonanie przekopow kontrolnych

d/ Wykonanie wykopow dla kanalizacji i studni kablowej

e/ Wykonanie przewiertow sterowanych na odcinkach zaznaczonych na planie
1 zaciagnigcie rur zgodnie z profilem,

f/ Zabudowa studni kablowych prefabrykowanych na projektowanym ciggu kanalizacji

g/ UtozZenie pierwotnej kanalizacji kablowe;.

h/ Wciagnigcie wtornej kanalizacji kablowej

i/ Uszczelnienie wej$¢ kanalizacji do studni kablowych oraz rur ostonowych

j/ Wykonanie badan droznosci oraz szczelno$ci kanalizacji

k/ Zasypanie wykopoéw z utozeniem tasmy ostrzegawczej

1/ Uporzadkowanie terenu budowy.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje: numery dziatek ewidencyjnych: w tomie
projektu zagospodarowania terenu i nie wykracza poza ich obszar.

Wplyw przedsigwzigcia na Srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Na etapie eksploatacji
inwestycja nie bedzie zrédlem powstawania szkodliwych odpadow i emisji zanieczyszczen.
Przy realizacji moze wystapi¢ hatas, zapylenie, wibracja i utrudnienia w ruchu pojazdéw i
pieszych, ale zasi¢g tych czynnikow bedzie lokalny. W zasiggu oddziatywania
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. Nr 92 z pdz. zmianami).

Podstawa prawna:



- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.)

8. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z § 4.1 ust.3 pkt 1¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. dla prac objetych niniejszym projektem
ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng.

9. Uwagi koncowe.

- ze wzgledu na duze nasycenie terenu, istniejagcymi sieciami uzbrojenia podziemnego, prace
nalezy realizowac ze szczegdlng ostroznoscia, w obecnosci i pod nadzorem
przedstawiciela ZDiM oraz operatorow istniejacego uzbrojenia.

- prace nalezy $cisle koordynowac z wykonawca robdt drogowych.

- projektowang kanalizacje kablowg uktada¢ w nawigzaniu do docelowych rzednych terenu

- kanalizacje¢ kablowg realizowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r (poz.
680), normami PN-EN 61386-21, PN-EN 61386-1, PN-EN 124 i PN-EN 206-1 oraz
warunkami oraz wytycznymi ZDiM w Lublinie

- wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami i normami, przestrzegajac przepisow BHP.

- zwr6ci¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie wykopow.

- po zakonczeniu prac ziemnych teren prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

- stosowac si¢ do uwag i zalecen instytucji uzgadniajacych niniejsze opracowanie

- prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela ZDiM w Lublinie

- cato$¢ wykonanych prac podlega inwentaryzacji geodezyjne;.

- wszystkie materialy uzyte do budowy kanatu technologicznego musza by¢ oznaczone
1 posiada¢ atest bezpieczenstwa.

- zastosowane w projekcie nazwy firmowe wyrobdw i urzadzen winny by¢ traktowane jako
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan dotyczacych zastosowanych w
projekcie materiatow, aparatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych. Jako réwnowazne
uwaza si¢ rozwigzania posiadajace cechy i parametry techniczne nie gorsze od okreslonych
w projekcie.

mgr inz. Jozef Diuzewski



I - ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Rura HDPE 125/9 koloru czarnego

1252

Rura HDPE 160/9 koloru czarnego lub
pomaranczowego

994

Rura HDPE 40/3,7 koloru czarnego lub
pomaranczowego z wyréznikami

Szt.

3756

np. OPTO 40 lub
réwnowazna

Wiazka mikrorur §wiattowodowych 7x12/10 w
rurze $wiattowodowej ¢$50 koloru
pomaranczowego (WMR) z wyr6znikami

1252

Studnia kablowa dwuelementowa typu SKR-2

spelniajaca nizej wymienione wymogi:

- rama i pokrywa musi by¢ wyposazona w
wieniec zeliwny wypetniony betonem,
z wbudowanym wietrznikiem, o klasie
obcigzenia B125

- szczebel wlazowy umieszczony nad dnem studni,
w $cianie na ktorej nie beda montowane kable
telekomunikacyjne

- kolumne wsporczg z rury stalowej o §rednicy
30-35mm zabezpieczong antykorozyjnie oraz
wsporniki kablowe

- wewnetrzna pokrywa, zabezpieczajaca przed
ingerencja osob nieuprawnionych, wykonana
z blachy i ksztaltownikow stalowych,
ocynkowanych, montowana bezposrednio do
korpusu studni za pomocg kotkéw rozporowych

- zabezpieczenie studni powinno posiadaé
wytrzymato$¢ na wylamanie (wyrwanie) rowne
lub wigksze od 10kN

- mechanizm rygli powinien umozliwia¢
blokowanie zarowno kiddka jak i wktadka zamka
oraz mie¢ mozliwos¢ skutecznego zabezpieczenia
wktladki przy uzyciu smaru plastycznego

- zamek pokrywy wewnetrznej wyposazony we
wktadke otwierang kluczem ktorego kod jest
w dyspozycji WUOIS ZDiM w Lublinie i bedzie
udostepniony wykonawcy prac

kpl

Dotyczy studni nr K6,
K7,K8, K101 K15

Pokrywa winna by¢
wyposazona w
odlewany w Zeliwie
napis: ,,ZDiM”

Studnia kablowa dwuelementowa typu SKR-2

spelniajaca nizej wymienione wymogi:

- rama i pokrywa musi by¢ wyposazona w
wieniec zeliwny wypetniony betonem,
z wbudowanym wietrznikiem, o klasie
obcigzenia C250

- szczebel wlazowy umieszczony nad dnem studni,
w $cianie na ktorej nie bedg montowane kable
telekomunikacyjne

- kolumne wsporczg z rury stalowej o §rednicy

kpl

Dotyczy studni nr K1,
K3, K4, K5, K9, K11,
K12 1KI13

Pokrywa winna by¢
wyposazona w
odlewany w zeliwie
napis: ,,ZDiM”




30-35mm zabezpieczong antykorozyjnie oraz
wsporniki kablowe

- wewnetrzna pokrywa, zabezpieczajaca przed
ingerencja osob nieuprawnionych, wykonana
z blachy i ksztaltownikow stalowych,
ocynkowanych, montowana bezposrednio do
korpusu studni za pomocg kotkoéw rozporowych

- zabezpieczenie studni powinno posiadaé
wytrzymato$¢ na wylamanie (wyrwanie) rowne
lub wigksze od 10kN

- mechanizm rygli powinien umozliwia¢
blokowanie zarowno kiddka jak i wktadka zamka
oraz mie¢ mozliwos¢ skutecznego zabezpieczenia
wkladki przy uzyciu smaru plastycznego

- zamek pokrywy wewnetrznej wyposazony we
wktadke otwierang kluczem ktorego kod jest
w dyspozycji WUOIS ZDiM w Lublinie i bedzie
udostepniony wykonawcy prac

7 | Studnia kablowa dwuelementowa typu SKR-2
spelniajaca nizej wymienione wymogi:
- rama i pokrywa musi by¢ wyposazona w
wieniec zeliwny wypetniony betonem,
z wbudowanym wietrznikiem, o klasie
obcigzenia D400
- szczebel wlazowy umieszczony nad dnem studni,
w $cianie na ktorej nie bedg montowane kable

telekomunikacyjne

- kolumne wsporczg z rury stalowej o §rednicy
30-35mm zabezpieczong antykorozyjnie oraz Dotyczy studni nr K2
wsporniki kablowe 1 K14

- wewnetrzna pokrywa, zabezpieczajaca przed

ingerencja osob nieuprawnionych, wykonana Pokrywa winna by¢

z blachy i ksztaltownikoéw stalowych, kpl 2 wyposazona w
ocynkowanych, montowana bezposrednio do odlewany w zeliwie
korpusu studni za pomocg kotkoéw rozporowych napis: ,,ZDiM”

- zabezpieczenie studni powinno posiadaé
wytrzymato$¢ na wylamanie (wyrwanie) rowne
lub wigksze od 10kN

- mechanizm rygli powinien umozliwia¢
blokowanie zarowno kiddka jak i wktadka zamka
oraz mie¢ mozliwos¢ skutecznego zabezpieczenia
wktladki przy uzyciu smaru plastycznego

- zamek pokrywy wewnetrznej wyposazony we
wktadke otwierang kluczem ktorego kod jest
w dyspozycji WUOIS ZDiM w Lublinie i bedzie
udostepniony wykonawcy prac

Materiaty drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.




III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH :
na budowie kanatu technologicznego w ramach budowy $ciezki rowerowe;j
w pasie drogi wojewodzkiej nr 835, ul. Abramowickiej w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1 - Dane ogdlne

2 - Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow inwestycji

3 - Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

4 - Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5 - Przewidywane zagrozenia

6 - Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

7 -Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom



OPIS
do instrukcji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogoélne:

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 10.07.2003r.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ulicy Abramowickiej

w Lublinie (w granicach opracowania drogowego, dotyczacego budowy $ciezki rowerowe;j)

2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje budowe kanalizacji telekomunikacyjne;.

Kolejno$¢ wykonywania robot

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowow kablowych oraz wykopdéw pod studnie kablowe
- montaz studni kablowych

- budowa przepustow kablowych

3. Wykaz obiektow istniejacych

Sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja i kable telefoniczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, kanaly CO, linie kablowe energetyczne SN-15kV i nN-0,4kV oraz sie¢
gazowa.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- czynne kable energetyczne

- sie¢ gazowa

- istniejgca ulica na trasie

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikow lub

0s0b postronnych:

- przysypanie ziemig w wykopie

- wpadniecie do wykopu

- upadku z wysokosci

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych

- najechania przez samochody lub maszyny

- porazenia pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robot (rgcznie i sprze¢tem) w poblizu
energetycznych linii kablowych (zaktada si¢ tylko prace wykonywane recznie w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz wyltaczenie napigcia w kablach energetycznych

- przygniecenie przez konstrukcje prefabrykowane

Roboty zwigzane z budowg $ciezki rowerowej oraz uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

prowadzone bedg z ograniczeniami w ruchu ulicznym.

5.1 Prowadzenie robét telekomunikacyjnych wymaga:

- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w oparciu o projekt organizacji
ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem. W czasie
wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

- publicznego obwieszczenia o przystapieniu do robot przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie w



odpowiednich miejscach i ilo§ciach tablic informacyjnych,

- wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wlasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byly one uzywane,

- przestrzegania zasady nie sktadowania urobku i materialow na krawedzi wykopow,

- przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukcji obowiazujacej
na danym stanowisku pracy,

- wyposazenia zaplecza budowy w $§rodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej, wykaz
telefonow alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzgdzi,

- przestrzegania szczeg6lnych srodkow ostroznosci przez pracownikow przebywajacych w zasiggu
pracy sprzetu cigzkiego,

- spelnienia wymogoéw p.poz. dla placu budowy,

- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja robot.

5.2 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

- stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekow wodnych pytami i srodkami
toksycznymi

- utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej

- materiaty tatwopalne sktadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich

- materiaty szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia

5.3 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa

mieszkaniowg Wykonawca begdzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne

niedogodnosci dla mieszkancow.

5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgtu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po
ich wylaczeniu

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robot upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze
specjalnym zwroceniem uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady
postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznos$ci stosowania srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie
podstawowych, najczesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkow na budowach o
podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidlowy nadzor, ryzykowne
zachowania pracownikow), a takze przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczgdzenia na
kosztach sprzgtu lub materiatow).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.



Szkolenia wstgpne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy,

zasadami obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na

stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstwa
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiedni kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z

przeznaczeniem
- organizowac¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych



- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
odpowiednich dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu)
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

mgr inz. Jozef Diuzewski



