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1. WSTEP

1.1, Przedmiot

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835

— UL. ABRAMOWICKA W LUBLINIE

strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla pieszych w ciagu

ul, Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego do istniejacej $ciezki rowerowe] na
wysokosei petli autobusowej

1.2. Zakres rohot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przebudowy sieci trakeji
trolejbusowej i przebudowy o$wietlenia ulicznego dla projektowanej budowy $ciezki rowerowej w pasie drogi
wojew6dzkiej nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickicj, od przejécia
dla pieszych w ciagu ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michalowskiego do istniejace] $ciezki rowerowej
na wysokoéci petli autobusowej.

7Zakres robét nalezy rozpatrywaé lacznie z zalaczonymi branzowymi projektami

wykonawczymi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

a). Roboty rozbiérkowe

Zakresem robdt rozbidrkowych objeto rozbidrke stupdw trakeyjnych na terenie niektorych dzialek
objetych zagospodarowaniem terenu.

b). Roboty towarzyszace

c). Roboty tymczasowe

Roboty tyniczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.

- wykonanie wykopu, umocnienie pionowych Scian wykopbw, zasypka,
- wykonanie,
- wykonanie rob6t budowlano-montazowych

1.4, Lokalizacja inwestyeji i opis stanu istniejgeego
Teren inwestycji polozony jest w catodci obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego pdlnocnej czgécl

-~ Teren ijego uzbrojenie
Tereny w sasiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sg zabudowane. Znajduja sig tam obiekty takie jak:,
budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Wiekszo$¢ terenu posiada pelne uzbrojenie.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prawidlows organizacjg robot na terenie

budowy oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi obowiazujacymi
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

(Inspektora Nadzoru),

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediow oraz ushug, ki6rych
moze potrzebowaé do wykonania robot.

Wiszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w ceng mowna,



1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacii budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
1.7. Ochrona §rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykoriczeniowych Wykonawca begdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanic sig do przepiséw I norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenlub uciazliwoscei dla oséb lub wiasnoscei spoleczne;

i imnych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na;

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég dojazdowych.

Wykonawea na wlasny koszt uprzatnie plac budowy po zakonczeniu robot,

1.8, Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacii robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczelistwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeiistwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okredlonych

powyzej nie podiegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
1.9, Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e Przedstawienia Nadzorowi imwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodarowania terenu
budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porzadka na terenie
budowy, oraz uirzymania czystosci drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.

o  Wykonawca uzyska akeeptacje Zamawiajacego dla przedstawionego projektu
zagospodarowania terenu budowy.



1.10.  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem imvestorskim (Inspektorem projekt zabezpieczenia chodnikéw i

jezdni dla budowy usytuowane] przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska

edpowiednie uzgodnienia,

Wykonawea zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zasigpezego (objazdu} w przypadiu zajgcia
pasa ulicznego przyleglego do terenu budowy podezas prowadzenia robét. W takim przypadku
Wykonaweca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni go z Inspektoremn i

Zamawiajgcym.

1.11, Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wiclofunkeyjnego sportowego:

Uwaga: w ponizszym zestawieniu wyrézniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim

klasy

oraz kolorem zielonym kategorie, wedlug CPV

45000000-7
451 00000-8

45110000-1
45111000-8
45113000-2
45200060-9

45210000-2
45220000-5
45223000-6
45230000-8

45231000-5

452320002
45233000-9

45261G00-4

45262000-1
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45410000-4

Roboty budowlane

Pryygotowanie terenit pod budowe

Robhoty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; reboty zicmne
Reoboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Jub
ich czgdci oraz roboty w zakresie inzynierit ladowej

i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukeje

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresic rurociggdw i kabli

Roboty w zakresic konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog :

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Tynkowanie



45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskic

45421000-4  |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podiég i Scian

45431000-7  |Kladzenie plytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskic

45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska do prowadzenia robét z

zakresu budowsnictwa oraz inZzynierii wodnej
i ladowej

32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

1.2

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Olkreélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku

nastepujgco:
Inzynier —powolany przez Zamawiajacego nadzor inwestorski /Inspektor Nadzoru/
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego jmieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia badai i prob zwiazanych z oceng jakogci materiatéw i robot.
Materialy — wyroby budowlane speliajace wymogi ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r, (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materialy 1 tworzywa niezbgdne do wykonania robot,
zgodne 7 dokamentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Tnspekior
Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi w SST lub
odpowiednich normach tolerancjami, a jeshi przedzial tolerancii nie zostal okresiony —z przecignymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowe].

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnost do stosowania w okredlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat techniczaych; spis jednostek aprobujacych zawarta
ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

(Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatno$é

wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje
Patstwowy Zaklad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczeiistwa — dokument wykazujacy, ze wyréb spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobdw dopuszezonych do obrotu i
stosowania w budownictwie { zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane) wymagania



1.2.10

1.2.11

1212

1.2.13

sq szersze 1 certyfikat wykazuje, 7¢ zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie PN, aprobat techniczayeh i wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 gradnia
1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych,
Znak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnoéci wyrobu z norma Zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng bad# krajowa specyfikacia techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskicj lub Europejskiego Obszare Gospodarczego, uznang przez Komisje Furopeisky za
zgodng z wymaganiami podstawowymi i ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r, (Dz. U.
2004r.,
Nt 92, poz.881).

. Deldaracja zgodnoci - ofwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialnode, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobaty techniczna;
Certyfikat zgodnosei — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, 7e
zapewniono odpowiedni stopief zavfania, iz natezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub usluge, i ze
sq one zgodne z okreslona norma lub innyini

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszezonych do obrofu

i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$é wyrobu

2z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobow, dla kt6rych nie ustalono PN).

Znak budowlany — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikaci, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyréb, proces lub usluga
s zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATRIALY

Wyroby budowlane, ktére nie speliaja wymogdw okredlonych w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia wyrobow budowlanych wywolijacych szkodliwe promienigwanie 0

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robét bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydanc
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na §rodowisko.

Wyroby budowlane, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po yakonczeniu Robdt ich
szkodliwosé zanika {np. wyroby budowlane pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technolo gicznych whudowania.

Zrodla uzyskania wyrobow budowlanych

Co najimniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczace

proponowanego Zrédia wyhwvarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobow budowlanych i



2.5

odpowiednie §wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Tnspektora
Nadzoru. Zatwicrdzenie partii (czgsei) wyrobow budowlanych z danego #rodia nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego #rodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
e wyroby budowlane uzyskane z dopuszezonego #rédla w sposob ciagly spelniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Pozyskiwanie wyrebdw budowlanych miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwoled od wlascicieli i odno$nych whadz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wihaczajac
w o #rodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji Zrédia.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca rapotty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan

ilodciowych i jakosciowych wyrobow budowlanych z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do Robét,

Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby lymezasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakoé¢ i

whagciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

Wymagania ogdlne dotyczgce wlaéciwogei materialéw i wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanyeh nalezy stosowaé wyroby budowlane o wladciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym

spelnienic wymagan podstawowych, okreslonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone



2.2

a)

b)

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami

okreslonymi w szezegdlowych wymaganiach.

Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania i skladowania, transportu,

warunkoéw dostaw, i kontroli jako$ci materialéw i wyrabow

Przechowywanie i skladowanie materiatow budowlanych

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skiadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1

wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcee.

Transport

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczeii obcigzenia na 0§ przy transporcie
wyrobow budowlanych / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych.
Iiczba érodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonyimi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru,

w terminie przewidzianym umows,

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzei na osie moga by¢ uzyte przez

Wykonawce pod warunkiemnt przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodewane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Kontrola jakoéci materialdw i wyrobdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, Wykonawea przedstawi szezegolowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prabki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego sr6dla nie oznacza automatycznie,

e wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
stwierdzenia zgodnodci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga byt
pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwoscl, Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii
okreglonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosei.

W przypadky, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warnki:
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- Inspektor Nadzoru u bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji

2.4. Materialy dopuszezone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawea jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz

szczegOlowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzora sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw oraz elementdw konstrukeyjiych

do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosel.

2.5, Materialy i wyroby nicodpowiadajgce wymaganion
Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione
to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie przewartoéciowany przez Inspektora Nadzoru,
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sig niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig 7 jego nie przyjgciem
i niezapiaceniem,

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw i wyrobow budowlanych
Jesli Dokumentacja Projektowa fub SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobéw budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o
swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, aibo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo&ci wskazaniom zawartym w Szczegolowe]j Specyfikacji Technicznej,
Planie Zapewnienia Jako$ci lub projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenic robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, w Szezegblowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawcea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopig dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeceptacjg przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.,

Takikolwick sprzet, maszyiy, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warankéyy, zostang przez Inspektora Nadzort zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot. W
zaleznodci od przyjetei organizacii Wykonawca do wykonania rob6t uzyje kompletnego sprzetu
podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, W ilosci niezbednej do
prawidlowego wykonania robdt przy zachowaniu wymaganych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony $rodowiska.

4, TRANSPORT

4.1.

5.
5.1.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowarnia jedynie takich érodkéw transporiy, kt6re nie wplyng
nickorzysinie na jakosé wykonywanych robot i whageiwosci przewozonych materialow. Liczba drodkow
transportu bgdzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej , Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym.
Transport poziomy
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametrow technicznych.
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom u na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z
terenu budowy.
Wykonawcea bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanteczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe rodki transportowe. Wykonawea w zalezno$ci od organizacji
robot uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkow transportowych niezbgdnych do kompletnego
wykonania robot spelniajace wymagania przepiséw transportowych i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce wykonania robgi

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenic robét, oraz za jakesé zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakosc oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosel
wszystkich elementéw robot zgodnie 7 wyrmiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanyini na pismie przez Inspektora Nadzoru. .
Nastepstiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu
rohét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawcee ha
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedziamosci za ich dokladno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materialow

i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normaliie wystepujace przy
produkeji 1 przy badaniach materialéw, dodwiadczenia

z przeszlodei, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pGzniej niz w czasie przez niego wyznaczonyn,
po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Roboty rozhiorkowe

Roboty rozbitrkowe prowadzit na podstawie projektu organizacji robot, ktdrego

zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji

archiwalnej istniejacego obiektu i wymagai szczegOlowych niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji
technicznej. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ energie elekiryczna,
przytacza wodociagowe i kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawea opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac

warunki miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzglgdniajac specyfikg robét
budowlano instalacyjnych wynikajacq z dokumentacji projektowej, zakresu robot
i warunkow miejscowych.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacja projektows, wylyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie

7z dokumentacja projektowa,

Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany po zakoficzeniu robét do likwidacji placu budowy

i pelnego uporzadkowania terenu woko! budowy. Uprzamigceie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnysmi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZI)

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzotu
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez laspektora Nadzoru,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a). cze$é ogdlng opisujaca:

b).

organizacje wykonania roboét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespolGw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialttych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

system (sposob i procedurg} proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i wrzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

jaboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjiych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmGw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru);
czed6 szezegdltown opisujac dla kazdego asortymentu Robat:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilogé §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraty ich wiadciwodcel w czasie transporiu,

sposéb i procedurg pomiardw i badaf (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podezas dostaw wyrob6w budowlanych, wytwarzania
inieszanek i wykonywania poszezegénych elementéw Robot,

sposGb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady lontroli jakosci robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieim, aby osiagnad
zatozong jakosé Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek, badatt wyrobdw budowlanych
oraz Robot.

Przed zatwierdzenicm systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moze zazadac
od Wykonawey przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz Robot z
czestotlivwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
7 wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badai i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczay, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badaweczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norin okreslajacych procedury badan,

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzqdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia faboratorium, pracy
personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnic na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
wyrobdw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanic odpowiednia jako$¢ tych wyrobdw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai wyrobow budowlanych ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzac dodatkowe badania tych wyrobow
budowlanych, ktdre budza watpliwosei, co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie
zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badatt
pokrywa Wykonawca tylko
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w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prabki dostarczone przez Wykonawee do badad wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowad
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawea przedstawi na
piémie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru

Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybeiej, jednak nie pézniej niz w terminie okreflonym w programie zapewnienia jakosci, Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobow budowlanych u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta wyrobdw budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koniroli Robdt prowadzonego przez
Wykonaweeg, bedzie oceniaé zgodno$é wyrobow budowlanych i Robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki wyrobéw budowlanych i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Z¢ raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan, atbo oprze si¢ wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobdw
budowlanych

i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badat i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza si¢ do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w
Rozdziate 2 ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

Dolumentacja budowy
Dziennik Budowy
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznyn, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnyin numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnodei:
- date przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u progranu zapewnienia jakodcel
i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakeniczenia poszezegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnodci i preeszkody w ich prowadzenin, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjaénienia, uwagi 1 propozycie Wykonawey,
- stan pogody i temiperature powietrza w okresie wykonywania Robét podiegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szezegdlnym w zwiazku z warunkami klimatyczaymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjunych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, wwagi 1 wyjasnienia Wykonawcey wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjae, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci

wyrobow budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bgda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoécl. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

Robat. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- wmowy cywilnoprawne z osobarmi frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru Robdt,

- protokoly narad i ustales,

- korespondencje na budowie,

- inne dokuwmenty wymagane przez Inspektora Nadzori.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokwmenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w misjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziane] z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Og6ine zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiardw

Obmiar robdt powinien okreéli¢ faktyczny zakves wykonanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i
szezepblows specyfikacjq techniczna, w jednostkach i zasadach ustalonych

w przedmiarze imwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot
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budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy i kierownicy robot.
Prawidlowosé obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilogciach podanych w przedmiarze robot Jub gdzie ndziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprasvione wedlug instrukeji Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmyiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoéeia wymagana do celu platmosel na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreglonym w kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
Nadzoru.

Zasady okre§lania ilosei robot i materialow

Dlugosei i odleglodei pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe] i podawane w (m)

Teshi specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetodei beda
wyliczone w (m®) jako dhugo$é pomnozona przez éredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.).Obowigzuje doktadno$é do dwoch
znakéw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtodei beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
dolaczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszezonymi na karcie obmiarowej.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarn rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzornu.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
wzadzenia te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych, to Wykonawea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee UltZymy wane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzsze] przerwy W robotach i zmiany Wykonawey robot.

Obmiar robot zantkajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiordw

W zaleznoéei od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
. odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czedciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr koficowy,
- odbiér po okresie rekojmi,
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Odbi6r rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosei wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbir robét zanikajaeych i utegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych koreki i poprawek bez hamowania og6inego postepu robot.

Gotowosé dane] czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do driennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznie] jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosé i ilodé robot ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektora Nadzoru una podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaty, W
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednie ustalenia.

Odbiér instalacji i urzadzei technieznych

Odbioru instalacji i urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed odbiorem koficowym obiektu budowlanego.
Odbi6r powinien potwierdzi¢ zgodnosé z rozwigzaniami projektowymi, normami, warnnkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Prawidlowosé wykonanych robét, osiagane parametry techniczne potwierdza

Inspektora Nadzoru po dostarczenin stosownych dokument6w do odbioru.
Qdbidr cze§ciowy i etapowy
Odbi6r czeéciowy dokonuje sig wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.

Przewiduje sig etapowanie robot dia budynkéw. Odbior kazdego odcinka polega na ocenie iloci i jakosci
wykonanych Tobét gdzie ustalono oddzielny czas wykonania
i po odbiorze zostanie zajgta przez Zamawiajacego.

Qdbidr koncowy

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnodei z warunkami okreslonymi
W umowie.

Kiedy calo$¢ robot zostanie sasadniczo ukoficzona i przejdzie zadawalajaco préby koficowe przewidziane,
Wykonawea zawiadainia 0 tym Inspektora Nadzoru i zobowiazuje sig zakoriczy¢ wszystkie zalegle roboty w
okresie gwarancyjuym.

Czynnosei przy odbiorze koficowym zasadniczo sg powtorzenierm czynnoécl wg pkt.8.4. Ponadto
czynnodciom odbiorowym podlegaja roboty budowlane na obiektach gtownych i obiektach towarzyszacych.
7 uwagi na fakt, ze obiekt jest obiektem uzytecznosei publicznej w odbiorze uczestniczg przedstawiciele
strazy pozarnej, sanepidu, inspekeji pracy.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okrest rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.
Odbiér ma potwierdzic prawidlowosé funkcjonowania obiekiu, jego bezusterkowosé oraz uzyskane
parametry techniczne i jakogé robot.

Odbi6r ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonamych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistnialych w okresie gwarancyjny.

Dokumentacja powykonaweza instrukeje eks loatacii i konserwacji urzadzen
] Y )

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.
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Ponadto Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w ramach u niezbedne instrukeje eksploatacji i konserwacjs

urzadzen pozwalajace na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokol
odbioru koficowego robdt sporzadzony wg wzord ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokwnentacje projektows, z naniesionymi Zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecefl,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiega obmiaru,

wyniki poriaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

2 SST 1 PZ),

deklaracje zgodnosci z zbudowanych materialGw,

aprobaty techniczne dla materiatéw nie objetych normami,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zalaczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZ]

i SST,

sprawozdanie techniczne,

wyniki badan 1 pomiarow elektrycznych,

ime dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

wwagi dotyczace warunkow realizacji robét.
W przypadku, gdy wedhug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbiora koficowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
Wizystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupemiajacych wyznaczy Inspektor Nadzoru.
8.10.,
W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a). edbiorowi czgSciowerm,

Qdbidr rebot

b). odbiorowi wstepnemu,
¢). odbiorowi koficowemnmu,
8.11.

Odbiér Rob6t zanikajgeych i ulegajacych zalkryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloei
i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycit.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepit Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru u.
Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
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nie pdznief niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakeie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST

i uprzedniini ustaleniami.

Odbidr czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyin Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilodci, jakodel i wartodel.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wrykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakeie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnoéci Inspektora Nadzorn i Wykonawey. Komisia odbicrajgea Roboty dokona ich oceny
iakoéciowe]j na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan

i pomiardw, oceny wiznalnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszceza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych b Robot uzupetniajaeych w
warstwie $cierainej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje czynnogci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Robét

w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraced, oceniajac pomniejszong wartodé wykonywanych Robot
w stosunku do wymagar przyjetych

w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbiorn wstgpnego

AN

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Szczegblowej Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupelniajace hub
zatienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazeiia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarédw {oryginaly).

Wyniki pemiardw kontrolych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

iew PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych wyrob6w budowlanych zgoduie z ST i
ew. PZJ.

Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ1.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetyczne], gazowsj, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
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i przekazania tych robot wladciciclom wzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyine.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe Iub uzupehniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
Qdbidr koficowy
Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 7.3. ,,Odbidr wstepny Robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ustalenia ogdlne

Wykonawea powinien nwzgledni¢ w kwotach ryczaltowych wszystkie czynnosei, wymagania i badania
sktadajace sig na ich wykonanie, okreslone dla tych robot w dokumentacji projektowej, szozegolowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotu zamdwienia

Platnosé
Podstawg platnogci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonaweg dla danej pozycji Przediniaru

Robot, Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniac wykonanie robét okreslonych w SST i doknmentacii
projektowej oraz wszystkie czynnosel, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla-
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen nie nalezy wliczaé podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0,
20-218 Lublin. ul. Hutnicza 4 Tel 81 .746 54 73, fax 81 746 19 42, e-mail: info@bpbklublin.pl.

-]

Zestawicnie Szezegdlowych Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentacji.
Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego —10 egz.
Liczba egz. SST przekazanej przez Zamawiajacego -3egz.

2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powoluj si¢ na Polskie Normy (PN}, przepisy branzowe,
instrukeje. Nalezy je traktowaé jako integralna czgsc inalezy

je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartodeia 1 wymaganiami.

7Zastosowanie bedq mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6Zniej niz.

30 dni przed datq skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaklada sig, ze Wykonawca doglqbnie zaznajomil sig z treécig
i wymaganiami tych norm.
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Roboty rozbiérkowe

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U, Nr 13) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty ziemne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-36/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, padzial i opis gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszezenia grunti,

PN-BN-06050:1999 Geotechnika. — Roboty ziemne. — Wytyczne ogolne.

Roboty hetonowe i Zelbetowe
PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnos¢.
PN-/B-06250 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1. Beton — ¢zg$¢ 1
Wymagania, wlasciwosci, produkcia i zgodnosc.
PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betoru — Prety gladkie — dodatkowe wymagania stosowane

PN-1SC 6935-2

PN-ISO 6935-2/Ak

PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/B-02000
PN-§2/B-02001
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-85/B-04500

PN-85/B-01810

PN-8§3/C-89031
PN-19/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-85032
PN-74/B-06262

PN-EN 934-2:1999

w kraju.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
Stat do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane - dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betomi.

Cement portlandzki,

Podbudowa z chudego betonu,

Kruszywo mineralne, Piasek do zapraw budowlanych.
Obciazenia budowli.

Obciazenia state.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukeje i podioza budowli.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
Wiasnoei ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.
Badania elekirochemiczne.

Oznaczanie cech wyirzymalosciowych przy statycznymi sciskaniu.
Oznaczenie cech wylrzymatodciowych przy statycznym dciskaniu,
Oznaczenie cech wyirzymatodciowych przy statycznym rozciaganiu.

Oznaczenie chtonnodci wody.

Nieniszezace badania konstrukceji z betonu.

Metoda sklerometryczna.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do

betonu. — Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712/Az1:1997Kruszywa mineralne do betonu —(Zmiana Al).
PN-EN 12350-(1-6):2001 Badanic mieszanki betonowej.



10.2.4.

10.2.5.

10.2.7,

22

PN-EN 12390-(1,2,4) Badania betonu.

PN-B-06265 Beton. Czgé¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoéc
PN-B-3264:2002/Ap1  Konstrukeje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

Roboty ogélnobudowlane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi poprawkami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warankdw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budyaki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz.690) z pon. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 1. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosei.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczeiistwa i higieny pracy.

PN-68/B-10020.

Roboty izolacyjue
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi poprawkami.
Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kovietnia 1998 1. w sprawie wyrobow
sluzqcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane
do obrotu i stosowane wylaczanie na podstawie certyfikatu zgodnosei.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wirzeénia 1997y
w sprawie oglnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.
PN-75/B-23100 Materialy do izolaji cieplnej z wiokien nieograniczonych.

Roboty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysht Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1. Dz,

U. Nr [3) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiorkowych,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wyinagania i badania.

PN-EN-1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1452-1-+-5:2000 Rury z tworzyw sztucznych.

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-84/H-7410-1 Rury i ksztaltki zeliwne ciénieniowe.
PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidainego. Wymagania i badania,

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-81/B-10700.01 Tnstalacje wewngirzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyine.

PN-EN 970.1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zZlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w zlaczach

doczolowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01-10-1993 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w komunalnych
oczyszezalniach $ciekow Dz. U. Nr 96/93.

PN-70/H-9705 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-T0/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakodci przygotowania
powierzehni stali do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korezja. Ocena przygotowania powierzehni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja, Pokrycia lakierowe, Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$rodowiska,

PN-69/H-04609 Korozje metali. Terminologia.

PN-T1/H-04633 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacyjnych
wyrobéw metalowych zabezpieczajacych malarskimi powlokami
ochronnymi.

PN-78/C-0/700 Wyroby lakierowe.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Badania stopnia zniszczenia pokryé poddanych dziataniu

wplywow atmosferycznych.

10.2.8. Roboty elektryczne
Ustawa z dn.07.07.1994  Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami.
Ustawa z dn, 10.04.1997 Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektryczaych barwami lub
cyframi
PN-76/E-05125 Elektrocnergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa,

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03,1972 1.
(Dz. U. Nr 13) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilajace] i sterownicze]) wraz Z
urzadzeniami dla kazdego z zadat ujetych w ST-01 — ST-02.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy bezwzglgdnie wykonaé wszystkie potrzebne pomiary
oraz sporzadzi¢ protokdly pomiardw. W przypadku pomiaréw

z wynikami negatywnymi nalezy usunaé przyczyng i wykonaé ponowne pomiary.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru przebudowy sieci trakeji trolejbusowej dia projektowanej budowy $ciezki rowerowej w pasie
drogi wojewddzkiej nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej,
od przejécia dla pieszych w ciggu ul. Abramowickiej w poblizu wl. Piotra Michalowskiego do istnieiacej
fclezki rowerowej na wysokosci petli autobusowej,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegtlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych, wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z przebudowa
sieci trakeji trolejbusowej dla projektowanej budowy $ciezki rowerowe] w pasie drogi wojewddzkiej

nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejscia dla
pieszych w ciagn ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piotra Michatewskiego do istnigjaesj Sciezki
rowerowej na wysokosci petli autobusowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1, Stup irakeyjny - konstrukeja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie, sluzaca do zamocowania
konstrukeji nodnej sieci trakcyjnej trolsjbusowej.

1.4.2, Hak, rozefa Scienna ~ konstrukcja wsporcza osadzona w $cianie, sluzaca do zamocowania
konstrukeji nosnej sieci trakeji frolejbusowej

1.4.3, Wysiegnik —konstrukeja nodna shuzgea do zamocowania sieci trakeji trolejbusowej.

1.4.4, Uklady z drutow i lin stalowpeh — konstrukeja nosna stuzaca do zamocowania sieci trakcji
trolejbusowej.

1.4.5. Przewdd jezdny —drat miedziany nieizolowany typu Djp o przekroju 100mm2 lub 120mm?2
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego i przenoszenia obcigzen stuzacy do zasilania
trolejbusdw poprzez $lizpacz.

1.4.6, Fundament - konstrukeja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa trakcyjnego
W pOzZycji pracy.

1.4.7, Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czedei przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakioceniowych,

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Roboty zwigzane z przebudows trakeji trolejbusowej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normarni i przepisami przesirzegajac przepisdw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakoéci lub atesty, powinny by¢ zaopairzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

2.2.1, Szalowanie
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Szalowanie powinno zapewnié sztywno$é¢ i niezmienno$¢ ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonows szalowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowsj,
mozliwosé znicksztalcen lub odchylen w betonowe]j konstrukeji.

2.2.2.Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa Iub wskazaniami Inspektora
Nadzory, lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 (C25/30) wg [3]

Lp. Wiasciwose Wartoé¢
1 | Wytrzymalodé gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwos¢ betonu, % 5
3 | Odpornoéé betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosei E 50

Skladnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien byé¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod shipy trakeyjne moga by¢ stosowanie fundamenty prefabrykowane wedlug ustaleti
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw i Konstrukeji okreslone sa w PN-
80/B-03322 [1}.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyinych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyine wedtug SST, zgodnie z , Instrukceja zabezpieczen przed korozja
kanstrukeji betonowych” [33].

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionyim podiozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przewody jezdne

Przewody jezdne uzywane do budowy sieci trakeyjnej trolejbusowej powinny spemiac
wymagania PN-64/E-90090. Przeki6j zyl powinien by¢ zgodny z dokumentacia i BN-83/9397-25 t.j.
100mm?2 lub 120mm?2.

2.3.3. Tzolacja sieci.

W urzadzeniach sieci jezdue] trolejbusowej nalezy uzywad izolatordw na napigcie znamionowe nie
mniejsze niz 1 kV. Tzolacjg sieci jezdnej trolejbusowsj z zastosowaniem izolatoréw na napigcie
znamionowe 1kV nalezy wykonaé jako dwustopniows, natomiast przy stosowaniu izolatoréw na napigeie
znamionowe 3 kV jako jednostopniowa.

2.3.4. Przewody izolowane.

Wszelkie przewody izolowane stosowane w wzadzeniach sieci trakeyjnej trolejbusowej powinny
mieé izolacje na napigcie co najmniej 750 V,

2.3.5. Konstrukcje nosne
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Jezeli dokwmentacja projektowa nie przewiduje inaczej, jako konstrukeje nodne moga by¢
stosowane wysiggniki oraz uklady z lin i dratdw stalowych.
Wysiegniki powinny by¢ wykonane z ksztaltownikéw ze stali kenstrukeyjnej lub rur stalowych i powinny
odpowiadaé wymaganiom wg PN-81/H-93402, PN-69/H-93401 i PN-74/H-74207.

Liny lub druty stosowane na konstrukcje nosne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-68/M-
80021 i PN-67/M-80026 inieé wyirzymato$é na rozciaganie co najmniej 1000 Mpa oraz wydhizalnos¢
nie mniejsza niz 6%.

Na konstrukeje nosna nalezy stosowac liny, w ktérych druty powinny mieé $rednice co najmniej 1,8 nun,
Dopuszeza sig stosowanie drutéw o §rednicach 5 lub 6 mm dla konstrukeji nodnych o naciagach ponizej
8000N.

2.3.6. Konstrukcje wsporcze,

Jako konstrukcje wsporcze w sieciach trakeyjiych trolejbusowych stosuje sig slupy trakeyjne oraz haki
lub rozety Scienne. Slupy trakcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokwmnentacja projektowa dla
konkretnego obiektu.Stupy trakeyjne powinny by¢ stalowe.
Stupy stalowe winny by¢ wykonane ze stali profilowej i stali rarowej wg zasad obliczei wg PN-62/B-
03265. Ich powierzchnie powinny by¢ cynkowane. Strona zewngtrzna powinna byé pomalowana farbg
nawierzchniowa. Farba nawierzehniowa powinna by¢ koloru szarego.

Skladowanie stupéw na placu budowy, powinno byé na wyrdwnanym podlozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3.7. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej HI i
odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niskorzysinego wplywu na jakodé wykonywanych robdt, zaréwno w migjseu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow,
sprzetu itp, '

Sprzet uzywany przez wykonaweg powinien uzyska¢ akceptacjg inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania trakcji trolejbusowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania trakeji trolejbusowej winien wykaza¢ sig mozliwodcia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiadciwa jakos¢ robot:
— #wrawia samochodowego,
- samochodu spegjalnego linowego z platforma 1 balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem & 70 am,
- spawarki {ransformatorowsj do 500 A,
- zaggszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m'/h,
— samochodu wiezowego

4. transpott

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transporiu

Wrykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$c wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w ferminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatow i elementow sieci trakcji

trolejbusowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy diuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i batkonem,
- samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia przewodow jezdnych, lin i drutéw.

Na $rodkach transportu przewoZone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszezaniein, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszezegdlnych elementow.

5. wykonanie robot

5.1. Og6ine zasady wykonania robot

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 :

. Tymezasowymi Wytycznymi do Projektowania Linii Trolejbusowych, wydanymi przez Ministerstwo
Administracji 1 Gospodarki Przestrzennej, Departament Transportu Miejskiego 1 Ustug
Komunalnych, W-wa maj 1985r.

. BN-83/9397-25 - sie¢ tramwajowa i triejbusowa, przepisy budowy.

- harmonogramem 1obot, uwzgledniajacym :

a) uzgodnione przez. MPK terminy prowadzenia prac, wykluczajace przerwy w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
b} uzgodnione przez MPK terminy wylaczen napigcia sieci trolejbusowej

5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnodci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowe]j oraz oceny wartunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemunych powinna by¢ dobrana w zaleznodci od glgbokodci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych  rgeznie  do glebokoset  posadowienia wrzgdzen
podziemnych, a nastgpnie przy pomocy wiertnicy .
ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganion BN-83/8836-02.

Wykopy pod fundamenty slupéw trakeyjnych zaleca sie wykonywac mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwozit samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naraszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien byé skiadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszezei {np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubedei od 15 do 20 cm i zaggszczad
ubijakami rgcznymi lub zageszezarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12. Zageszezenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzei
fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplantowac w
poblizu lnb odwiezé na miejsce wskazane w SST Iub przez inspektora nadzor.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszezonymi w dokumentacii projektowej. Konstrukeja fundamentow powinna byé
zgodna z PN-80/B-03322.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigy, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszezonego zwiru spelniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego $cianek i poziom gorne] powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaea.
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Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszezalng tolerancia rzgdnej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno byé wykonane z dokladnoseia + 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Slupy trakeyjne moga by¢ ustawiane na chodnikach o szerokodci powyzej 2 m, przy czym

odlegloéé od czolowej powierzchni stupa do krawedzi od strony jezdni powinna wynosic:
- 0,5m dlaulic ruchu lokalnego
- 0,7m dla ulic ruchu normalnego
- 1,0 m dla ulic ruchu pospiesznego

Wzdiuz jezdni pomocniczych, przy zatokach przystankowych/ niezaleznie pod kategorii ulicy / oraz
wzdluz Sciezek rowerowych i chodnikéw biegnacych niezaleznic od jezdni, odleglos¢ slupow od
kraweznikéw powinna wynosi¢ 0,75 m.

Odlegloéé slupdw od krawedzi wjazd6w do bram garazy i innych przejéc przez chodniki powinna
wynosi¢ co najmaiej 1,5 m. Stupy nalezy
ustawiaé dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie zgodnym z dolannentacja projektows i
wytyczeniem geodezyjnym.

Typ stupa oraz typ fundamentu nalezy wedlug dokumentacji projektowej.
Odchylka osi slupa od pionu, po jego ustawieniu powinna by¢ zgodna z tabela z dokumentacji
technicznej.

5.5, Montaz konstrukcji nosnej

Poprzeczne liny lub druty konstrukcji nosnej nalezy prowadzi¢ na odcinkach prostych
prostopadie do przewodu jezdnego. Dopuszeza sig odchylenie o kat do 20°. Na petlach, fukach i
rozjazdach liny i druty konstrukeji nosnej powinny by¢ prowadzone wzdhuz promieni lukéw, z
odchyleniem nie wigkszym od kata 12°. Pochylenie lin Tub drutéw poprzecznych zaleca sig wykona¢:

- na odcinkach prostych 1:8 do 1:15;
- nalukach od strony zewnetrznej 1:15 do 1:30;
- nalukach od strony wewnetrznej 1:8 do 1:15;
Przy swobodnych skrzyzowaniach konstrukeji nosnej poprzecznej z przewodami jezdnymi, draty
i liny powinny byé poprowadzone nad przewodami jezdnymi w odleglodci nie mniejszej niz 0,5 m.

Dopuszeza sig zmniejszenie tej odleglosei pod warunkiem zastosowania podwdajnej izolacji na
krzyzowanych drutach i linach z przewodami jezdnymi. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elekiroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100

5.6. Montaz przewodow jezdnych

Maksymalne naprezenie przewodu jezdnego nie powinno przekraczac dla:

- przewodu z miedzi twardej 120Mpa
- przewodu z miedzi kadmowej 180 Mpa

Przy skompensowanym zawieszeniu przewodu jezdnego napre¢zenie maksymalne dla przewodu z

miedzi nie powinno przekracza¢ 100 Mpa. Minimalne naprezenie w przewodzie jezdnym wynosi:
- dla przewodn z miedzi twardej 40MPa,
- dlaprzewodu z miedzi kadmowej 60 Mpa.

Dopuszczalne naprgzenia maksymalne i minimalne dotycza temperatur -25°C
i +40°C, dla ktorych sporzadza sig tabele naprezer i zwisow.

Dopuszczalna wartos¢ zwisu dla przewoddw jezdnych nie powinna przekroczy¢ 0,35 m.

Wysokoéé zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania , mierzona dla sieci
trolejbusowej od poziomu jezdni, powinna wynosi¢ 5,5 m.

Dopuszczalne odchylenia od wysokosci znamionowsj wynosza +0, 1omi—0,25m.

W sieciach trolejbusowych przewdd jezdny powinien by¢ prowadzony réwnolegle do osi jezdni, z
odchyleniem nie przekraczajacym +0,05 m.

Odleglo$é w plaszezyZnie poziomej rzutu przewodu jezdnego od kraweznika jezdni powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m.

Odstep przewoddw jezdnych jednego toru trolejbusowego powinien wynosi¢ 0,60 m, z odchyleniemn
nie wiekszym niz £0,05 m.
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W sieci dwutorowe] odleglosé pomigdzy wewngtrznymi przewodami nie powinna byé mniejsza niz 2
m. Przewéd jezdny minusowy powinien by¢ prowadzony od strony chodnika. Przy zblizeniach do
kraweznika nie diuzszych niz kilka metrow, odleglodé ta moze by¢ zmniejszona do 1 m.

Rozpigtosé przesta nie powinna przekroczy¢:

- dla sieci plaskie] trolejbusowej do 33 m,
dla pojedynczych przgsel dopuszcza sie rozpietosé do 38 m.
- dla sieci swwliwych do 40 m,
dla pojedynczych przgset do 45 m.
- dla sieci wielokrotnych z samoczynig kompensacja do 60 m,
dia pojedynczych przgset do 65 m.

Dla sieci trolejbusowej kat zalamania przewodu jezdnego na tukach nie powinien przekroczy¢ 8,
przy stosowaniu normalnych uchwytéw wieszakowych, przy zastosowaniu specjalnych prowadnic, katy
zatamania moga by¢ zwigkszone do 35°.

Odlegloéé pomigdzy czgdciami sieci jezdnej lub odbieraka pradu, znajdujgeymi si¢ pod napigciem, a
uziemionymi elementami konstrukeji /slupy, mosty ‘bramy itp./ powinna wynosié co najmniej 0,20 m. W
celu niedopuszezenia do zmniejszenia tej odlegtoéei nalezy stosowaé konstrukeje uniemorliwiajace
nadmierne unoszenie przewodéw przez odbierak pradu. Zmniejszenie tej odleglosei do 0,15 m jest
dopuszezalne pod warunkiem zastosowania dodatkowej izolacji o wytrzymalodci elektrycznej powyzej 1
kV.

5.7. Polgczenia wyrdwnawceze
Elektryczne polaczenia wyréwnawcze sieci jezdnej powinny by¢ wykonane linkg miedziang o
przekroju dostosowanym, do przekrojéw igczonych sieci jezdnych, lecz nie mnigjszym niz 70mm2, o
rezystancji nie wigkszej niz podano w PN-74/E-090081.
Polaczenie elektryczne wyréwnawcze miedzy przewodami jezdnymi toréw trolgjbusowych / jednakowej
biegunowosci / powinny by¢ wykonywane w odstepach co okoto 200 m, lecz nie wigkszych niz 300 m.

5.8. Izolacja sieci

W urzadzeniach sieci trakeji trolejbusowej nalezy uzywaé izolatoréw na napigcie znanionowe nie
mniejsze niz 1 kV. Izolacjg sieci jezdne] trolejbusowej zastosowaniem izolatorow na napiecie
snamionowe 1 kV nalezy wykonywaé jako dwustopniowa, natomiast przy stosowaniu izolatoréw na
napigcie znamionowe 3 kV jako jednostopniowa

Rezystancja izofacji sieci trolejbusowe} powinna wynosi¢ minimum 1000 Q na kazdy 1 V napigcia
roboczego sieci.

5.9. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

W sieciach trakeyjnych jezdnych trolejbusowych / przewdd minusowy / z pojedyncza izolacja, stupy
trakcyjne powinny by¢ uszynione. Uszynienie powinno by¢ wykonane przewodem izolowanym o
przekroju ni ¢ mnigjszym niz 70 mm?. Konstrukeje stalowe, tj. mosty, wiadukty, estakady itp. Majace
podwéjna izolacjg w stosunku do sieci jezdnej, nalezy uszynié¢ przez iskrownik niskonapigciowy.

5.10. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowef

Sie¢ jezdna trolejbusowa powinna byé zabezpieczona przed skutkami pizepice atmosferycznych
odgromnikami zaworowymi lub odgromnikami rozkowymi ktére nalezy instalowaé w przewodach
plusowymn i minusowym. Odgromniki powinny by¢ zlokalizowane przy punktach zasilajacych, na
petlach, zajezduniach oraz w kazdej sekeji zasilania / w odstepach okolo 1200 m/. Odgromniki moga by¢
uziemione lub uszynicne.

5.11. Montaz urzgdzen specjalnych
Urzadzenia specjalne, jak punkty zasilajace, odtaczniki itp. moga by¢ instalowane na slupach
trakeyjnych pod warunkiem ich uszynienia,
Dopuszeza sig montaz w/w wurzadzeit na stupach trakeyjno-oéwietleniowyeh, ktre sg zerowane lub
uziemione, pod warunkiem,;
- posiadania przez te urzadzenia podwojnej izolacji w stosunku do slupa,
- slup nie bedzie wykorzystany jako przewdd uszyniajacy,
. przewdd uszyniajacy bedzie izolowany i nie bedzie miat polaczenia ze stupem.
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- Shpy trakcyjne moga by¢ wykorzystane do oéwietlenia ulic pod warunkiem posiadania podwajne]
izolacji od sieci jezdnej i innych urzadzen specjalnych oraz wykonania w ramach o$wictlenia
odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowe]j wg przepisow energetycznych.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakoéci robdt winna by¢ przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru pod wzgledem
zgodnoéel z wymaganiami norm i przepisow, wytycznych wykonania i odbioru robot, wymaganych préb
i badan oraz dokumentacji technicznej.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Tokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne dokumentacjg
projektowsa i SST.

Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzié wskaznik zaggszezenia gruntu oraz sprawdzic
sposob usunigcia nadmiarn grantu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu zewngtrznego
oraz wytrzymatodci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosc ustawienia w
planie i rzgdne posadowienia.

6.4. Stupy

Stupy powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja projektowa i PN-60/B-03205
Stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

_  doktadnodci ustawienia slupdw zgodnie z dokumentacja,

— jakosci polaczen érubowych shupéw i obejm,

_ stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich efementow.

6.5. Konstrukcje nosne

W czasie wykonywania i po zakonczeniu montazu lin lub drutéw konstrukeji nosnej nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- wysoko§¢ zawieszenia
~ sprawdzenie pochylenia lin lub drutéw konstrukeji noénej
— sprawdzenie prostopadtosei lin lub drutéw konstrukeji nognej w stosunku do przewodu jezdnego
—  sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia na lukach.

6.6. Przewody jezdne

W czasic wykonywania i po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzic:
- maksymalne naprezenie przewodu jezdnego
- wartodé zwisu
- wysoko$é zawieszenia przewodu jezdnego
- réwnolegloéé prowadzenia przewodu jezdnego w stosunku do osi jezdni
- odlegloéé w plaszezyZnie poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawedzi jezdni
. odlegtoéé pomiedzy wewnetrznymi przewodami w sieci dwutorowej
- odstep przewodow jezdnych jednego toru
-~ pomiar izolacji sieci

6.7. Instalacja przeciwporaZeniowa

Wykonaé pomiary izolacji przewodu uszyniajacego.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiedcié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
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6.8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dokona¢ pomiaru uziomu odgromnikéw i sporzadzi¢ protokél z wynikami pomiaréw,

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

robot

Wszystkie materialy nie spehniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wizystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcey.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przedmiar robét wraz z wykazem podstawowych materiatéw stanowi zalacznik do specyfikacii
technicznej.
Wycena prac winna obejmewad takie wszystkie spodziewane koszly, w fym :
a) dopuszezenia do pracy prier MPK sp. zo . o.
b) zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z ,, Instritkejq oziakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”

¢) podatelk VAT w wysokoesci zgodnej z ohowigzujqcymi przepisami

d) zakup i rejestracia dziennika budowy

e) obstuga i imwentaryzacia geodezyjina

g} oplata skarbowa za zajecie pasa drogowego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla przewodéw jezdnych, konstrukeji nosnej z lin Jub drutéw jest metr, a
dla shipdw ,obejm jest szfuka.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozZytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—~  wykopy pod fundamenty ,

— wykonanie fundamentow ,

8.3. Dokumenty do odbioru konncowego robot

Do adbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

— geodezyjng dokumentacjg powykonaweza wraz z pomiarem wysokoSci zawieszenia przewodow
jezdnych,

— protokély z dokonanych pomiarGw skutecznodcl zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepigciows.

— atesty na zastosowane materialy

~ wypehiony dziennik budowy

—  oéwiadezenie kierownika robét o zakoficzeniu prac

8.4, Uwagi dodatkowe :
a) Projekt techniczny jest do wgladu w siedzibie SIR UM, Lublin, ul. Wieniawska 14.

b) Prawidlowosé wykonania prac nalezy potwierdzié protokdlem odbioru
technicznego , spisanym z udzialem MPK sp. zo. o.
¢) Prawidlowosé wykonania prac dot. odhworzenia nawierzchni po przekopach nalezy
potwierdzié protokélem odbioru spisanym z udzialem przedstawiciela Dzialu
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Dragowego WGK UM

d} Prawidlowosé wykonania prac owiqzanych z rekultywacjq frawnikéw nalezy
potwierdzié protokdlem odbioru spisanym z udziatem przedstawiciela Dzialu Oczyszczania i
Zieleni Komunalnej WGK UM Lublin.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest protokot odbioru ostatecznego. Protokot ten
jest sporzadzany po wykonaniu wszystkich prac zawartych w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg oraz dostarczeniu
kompletu dokumentow odbiorowych.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie z umowg z Imvestorem.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m montazu przewodu jezdnego, konstrukeji nosne z Tin lub drutGw lub 1 szt. stupa
obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robét w terenie,
— dostarczenie materiatéw,
— wykopy pod fundamenty,
— wykonanie fandamentéw ,
— zasypanie fundament6w, zageszezenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
—  montaz stap6w , instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowey,
— montaz przewodu jezdnego wiaz z izolatorami,
- montaz konstrukeji nognej z lin lub drutGw,
—  sprawdzenie dziatania oéwietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem wysokosci zawieszenia
przewodu jezdnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacenu

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukei wsporezych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
9. PN-K-92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
10, PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote, Przewody miedziane.
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnodei przewodéw i
kabli
12, PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. PN-64/E-90090 Przewody jezdne miedziane.
14. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe, Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepeliym zakresie badai typu
15, PN-74/H-74207 Rury stalowe ze szwem i bez szwu precyzyjne. Wymiary
16. PN-68/M-80021 Drut stalowy na liny.
17. BN-70/9317-78 Tabor tramwajowy. Slizgacze weglowe do odbierakdw pradu, Wymiary
glowne.
18, PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
19, PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
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21, PN-69/M-80202 Liny stalowe 1 x7

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdéfka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-17/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. PN-K-92020 Elementy sieci trakcyjnej tramwajowej 1 trotejbusowej. Terminologia.

79. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

30. PN-K-92021 Symbole graficzne. Sie¢ trakeyjna miejska,

10.2. Inne dokumenty

31, Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 1.

372, Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U, Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.)

33, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgéé V. Instalacje
elektryczne, 1973 1.

34, Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dn. 26.11.1990 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaZeniowe).
(DzU. Nr 81 zdn. 26.11.19901)

Instrukeja zabezpieczeh
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ST-55.02.00 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

SPIS TRESCI
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3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanic robét

6. Kontrola jakoSci robot
7. Obmiar robét

8. Odbiodr robot

9. Podstawa platnosci

10, Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (8ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy owietlenia ulicznego dla projektowanej dla projektowanej budowy sciezki
rowerowej w pasic drogi wojewodzkiej nr 835 —ul. Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa)
ul, Abramowickiej, od przejécia dla pieszych w ciagu ul. Abramowickiej w poblizu ul. Piofra
Michatowskicgo do istniejace] Sciezki rowerowej na wysokosel petli autobusowe.

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i reatizacji robot na drogach krajowych , wojewddzkich i powiatowych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przebudowy o$wietlenia
ulicznego dla projektowanej budowy sciezki rowerowej w pasie drogi wojewadzkiej nr 835 —ul.
Abramowicka w Lublinie strona zachodnia (prawa) ul. Abramowickiej, od przejécia dla pieszych w ciagu
ul. Abramovickiej w poblizu ul. Piotra Michatowskiego do istnicjacej Sciezki rowerowej na wysokosei
petli autobusowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Shp oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy owietleniowej na wysokosci nie wigkszej ni2 14 m.

1.3.2.  Wysiggnik - element rurowy laczacy ship odwietleniowy z oprawa,

1.3.3.  Oprawa owietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialy, filvacji i przeksztalcania strumienia
gwietlnego wysylanego przez #rodio wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacjq elektryczna,

1.3.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

13.5. TFundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupow
oéwietleniowych lub szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

13.6. Szafa odwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe,

147, Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéel przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia sig na nich napieeia w warunkach zakléceniowych.

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Roboty zwiazane z budowg oéwietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowiazuj acymi normani i
przepisami przestizegajac przepiséw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu,

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci Iub atestu, powinny by¢ zaopatizone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2, Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,ha mokro”
2.,2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoéé ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem masg
betonowa szalowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwoéé znicksztalcerr lub odchylen w  betonowej konstrukcji. Projekt zaklada stosowanie
fundamentéw prefabrykowanych.
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2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, lub wskazaniami inspektora
nadzoru, lecz nie nizsza niz klasa B 20. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlig PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 20 wg 131

Lp. | Wiasciwosdc Wartosc
1 Wytrzymato§é gwarantowana befor na ciskanie, MPa 20

2 Nasiakliwosé betonu, % 5

3 Odpornoéé betonu na dziatanie mrozu, stopiefi mrozoodpornosei F50

Skiadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spemiajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszyweo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Dormieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to wskazania
inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnic z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadaé PN-
85/B-23010 {5].

2.3. Materiaty stosowane przy ukiadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 1241

2.3.2. Folia

Folia shuzqca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21]

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod shupy i szafy ofwietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundament6w konstrukeji okreslone sa
w PN-80/B-03322 [1}.

W zaleznoéci od konkretnych warankow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenic antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczef przed korozjg konstrukeji
betonowych” [35].

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu, na przekladkach 7 drewna sosnowego.

2.4.2, Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucziych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie luku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu (Arota) $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 70 mm. Rury powinny adpowiadad wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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2.4.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia ulic powinny spenia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca
sie stosowanie kabli o napigcin znamionowym 0,6/1 kV, pigciozylowych o zylach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Przekr6j zy} powinien byé dobrany w zaleznogei od dopuszezalnego spadku
napigeia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosc
ochrony przeciwpor azemowej w przypadku zerowania ochronnego

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 .

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni slonecznych.

244, Zrédla $wiatla i oprawy

Dla oéwietlenia ulic stosowaé Zrédla $wiatte 1 oprawy spehiajace wymagania PN-83/E-06305
[15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé dwietlng, trwaltosé i stalodé strumienia $wictlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sig stosowanie wysokoprgznych lamp sodowych,

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewngtrznynii komory lampowej IP 54 i klasg ochronnodei 1.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczay i korpus, powinny by¢ wykonane z materialdw
nierdzewnych,

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomleszczemach o temperatusze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnodel wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
[19].

2.4.5. Slupy oswietleniowe

Slupy oéwietleniowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dla odwietlenia ulic, poza szezegblnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe slupy
oéwietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosei 12 m,

Shupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnik6w oraz parcia
wiatrn dla IT i I1I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czesei shupy powinny posiadaé jedng wngke zamykang drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilodci zaieznej od ilosci
zainstalowanych opraw) pie¢ zaciskéw do podlaczenia dwoch 2yt kabla o przekroju do 50 mm?,

Stalowe shupy winny by¢ wykonane z blachy o grubosei od 2 mm do 4 mm ugigtej na profil o
przekroju wiclokata. Ich pow1erzchme wewnetrzne powinny byé oczyszezone 1 powleczone warstwa
achronny z bitizolu o grubosei min. 120 pum. Strona zewngtrzna po oczyszezeniu 11 stopnia powinna by¢
malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, podkladows i nawierzchniowa, Farba nawierzchniowa
powinna byé koloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszezalnych odchytek podanych w dokumentacii
projektowej 1 PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywac peknigé, a otwory na elementy laczace
nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skiadowanie shipéw odwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.4.6. Wysiggniki

Wysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows .

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 3,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
ship6w o$wietleniowych uzywanych do oéwietlenia ulic.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy oéwietleniowe.

Skladowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Tablczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznilxowo—zaciskowanalaZy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows,
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezp1ecz:11k0wych 25 A oraz pigé
zaciskéw przystosowanych do podlaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mim’,
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2.4.8. Szafa odwietleniowa

Szafa oéwietleniowa powinna byé zgodna z dokumentacjs projektowa 1 odpowiadac
wymaganiom PN-91/B-05160/01 [14], jako konstrukeja wolnostojgea na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od
strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigeie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa odwietleniowa powinna sklada¢ sig z czlonéw:

— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyl do 120 mi?, skladajacego si¢ z
podstaw bezpiccznikowych 200 A lub tacznika reeznego 200 A,

~ odbiorczego skladajacego sie z 12 pd! odplywowych, wyposaZonego w wylaezniki instalacyjne
nadpradowe selektywne i stycznik 200 A, ktér bezposrednio wiacza i wylqeza odwietlenie. Do
podiaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiada¢ uniwersalne zaciski érubowe umozliwiajace
przykrecenie zyl o przekroju do 70 mm? bez wzywania koficowek kablowych,

— pomiarowego, shizacego do pomiaru energii elektrycznej,

~  sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projekiowej.

Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czgéci o$wietlenia oraz pracg w
pierécieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i micjscowym.

Sktadowanie szafy oéwietleniowej powinno odbywac sig w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi,

2.4.9, Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 111 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. spizet

3.1. Ogéine wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowaduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ei pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialtéw, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akeeptacje inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontrakiem.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia ulic
Wykonawca przystepujacy do wykonania oSwietlenia winien wykazad sig mozliwodcig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:
— zurawia samochodowego,
— samochedu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrern & 60 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 nr'/h,
—  recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw do &J 15 cm,
- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniej acymi drogami,

4, transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw o$wietleniowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania ofwietlenia winien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych $rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy diuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
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— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércg dla
poszczegdnych elementow.

5. wykonanie robo6t

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonanie robét powinno by¢ takie, jak okreslono w Specylikacji, badZ inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji proj ektowej oraz oceny warunkow gruntowych,

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznodci od glgbokodei
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod fundamenty zaleca si¢ wykonywaé mechanicziie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturaingj struktury dna wykopu i zgoduie z
PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projekiowsg, SST Iub
wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferyoznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umoziiwiajacym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Wykopy pod kabel prowadzone w chodniku nalezy zasypad piaskiem.

Zasypanie fundamentu Jub kabla poza chodnikiem nalezy dokonaé gruntem 2 wykopu, bez
zanieczyszczen {np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosei od 15
do 20 em i zaggszezaé ubijakami rgcznymi lub zaggszezarky wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby
nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowad
w poblizu lub odwie#é na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5,3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnegoe
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warsiwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 (3] lub zageszczonego zwirn speiniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié 1zedne posadowienia, stan zabezpicczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomut nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszezalng tolerancja rzgdnej posadowienta £ 2 em. Ustawienie fundamentu w planie
powinno byé¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem w uprzednio przygotowanym fundamencie. Glgbokoic
posadowienia oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokoéci
shipa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu,

5.5, Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na slupach stojacych przy pomocy déwigu i samochodu z
balkonem.
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Czedé pionowa wysiggnika nalezy wsunaé do oporu W g znajdujaca si¢ w gornej czedei slupa
oéwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go érubami, znajdujacymi sig w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzenit go oprawa lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie
do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadkuy, gdy jezdnia jest w fuku,

Nalezy dazyé, aby czgécl ukosne wysiggnikéw znajdowaly siec w jednej plaszczyZnie
réwnolegle do powierzehni ofwietianej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiccenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowat po uprzednim weiagnigciu przewodow zasilajacych do shipdw i
wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm’,

Tloéé przewoddw zalezna jest od ilogci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy
nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob wskazany przcz producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potoZenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 1 101 strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno byé zgodne z normg PN-76/B-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukiadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgeanie,
rozeiaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promief gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngfrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na glebokosei 0,7 m z dokladnoédcia + 5 cm na
watstwie piasku o grubosdei 10 om z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosei co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uklada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukladac w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamulenien.

W miejscach skrzyzowat kabli z istnieiacymi drogami o nawierzehni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustow Kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowynt na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel wlozony w ziemi na calej swej dhugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy ukladaé w sposéb zapewniajacy:
~  nienaruszalnoéé konstrukeji i nieoslabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu Tub wiaduktu,

— latwodé ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwiazanych z naprawa i konserwacjg konstrukeji.

Zaleca sig przy latamiach, szafie oéwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienic  2-
metrowych zapasow eksploatacyjirych kabla.

Po wykonaniu linii kablowe] nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszezegdlnych odeinkow
kabla induktorerm o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz
20 Momow/m.

7Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Odleglodei kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmnicjsza dopuszczalna
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ wem
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elekiroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. L L 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, §cickowe, ciepine, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 507 106
6 |Rurociagi z gazami paliymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesei podziemne linii napowietrznych (ustdj, ) %0
podpora, odcigzka)
8 | $ciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaly )

#) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.8. Montaz szafy o$wietleniowej

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedlug instrukeji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu.
Instrukeja powinna zawierad wskazowki dotyczace montazu i kolejnosei wykonywanych robédt, a
mianowicie:
— wykopow pod fundament,
— montaz fundamentu,
— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
~ wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
— podtaczenie do szafy kabli oéwietleniowych 1 sterowniczych,
—  zasypanie wykopu i roboty wykoficzeniowe.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
ukazania sig nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemiente ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafg
oSwietleniowa, oraz od warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez zakiad energetyczny.

5.10. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu czedei przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odiaczenie zasilania, w warunkach zakléceniowych

. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
o$wietleniowym, bednarke ocynkowana 30 x 4 mm, ktdra nastgpnie powinna byé wprowadzona do wngk
latars, 1 szafy owietleniowej i polaczona 2 zaciskami ochronnyini, Zaciski te moga spetiaé réwniez role
zaciskow probierczych.

Fwentualne aczenie edeinkdw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 mi powinna by¢ zasypana granten
bez kamieni, zwiru I gruzu.
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Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy uklada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mim’.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. kontrola jakosci robdt

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakoéci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzory, 7¢
zwréceniem szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnodei Z wymogami nori, certyfikatéw, wytycznych
wykonania i odbioru.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa,

Po zasypaniu fundamentdw, ustojow Jub kabli nalezy sprawdzié wskaznik zaggszezenia gruatu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usunigeia nadmiaru gruntu Z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtiznego
oraz wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dolmentacji projektowsj oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1]i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
ustawienia w planie i 1zgdne posadowienia.

6.4. Latarnie o$wietleniowe

Elementy latarfi i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01
{30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
—  dokladnosdci ustawienia pionowego slupdw,
— prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlane] jezdni,
—  jakodci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
—  jakosci polaczeri érubowych stupow, wysiegnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

1

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
~ grabosci podsypki piaskowej had i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
~ rezystancji izolacji i ciaglosci Zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciaglosci zyt kabla, kidre nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszezenia gruntu had kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemt.

6.6. Szafa o$wietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oéwietleniowa lub jej czeéei odpowiadajg
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi 1 bez demontazit podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykoificzenia, a zwlaszeza:

— stan pokryé antykerozyinych,

— cigglosé przewodéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalezé si¢ pod napigciem,

~ jako$é wykonania polaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

—  jako$é konstrukeii.
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Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
— jakosé polaczen $rubowych pomigdzy fundamentem a konstrukeig szafy,
~  stan powlok antykorozyjnych,
—  jako$é potaczeni kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,
— zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podezas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac pomiar glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zaggszezenia i
rozplantowanie gruntu,

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna byé zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od warlogei podanych w dokumentacji projektowe.

Po wykonaniu instalacji oéwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje pgtli
zwarciowych dia stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znicksztalcié przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzaé podezas nocy ksigzycowych oraz w
zlych warunkach atmosferycznych {mgta, $niezyca, unoszgcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocy luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekeji katowej, a element éwiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagai ustalonych w odpowiednich punktach S8T
zostang przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.,

7. obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Odbi6r robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf odwietleniowych jest
sztuka.

8. odbiodr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranci wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentdw i ustojow,

wlozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie uziomdw tadmowych.

!

1

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbiota koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowad:
projektows dokumentacje powykonawceza,
geodezyjng dokumentacje powykonaweza,
protokély z  dokonanych  pomiardw
przeciwporazeniowej.

9, podstawa platnosci

!

!

skutecznodei  zerowania

zastosowanej  ochrony

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Platnoéé nalezy prayjmowaé zgodnie z obmiarem i norma jakosei robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej Iub I szt. latarni, fub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie rabét w terenie,
— dostarczenie materiatéw,
~  wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentdw,
— zasypanie fundamentéyw, ustojow i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
— montaz slupdw, wysiegnikéw, opraw, szafy o$wietleniowej i instalac]i przeciwporazeniowe],
— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
— podiaczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem natgzenia o$wietlenia,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
—  konserwacja urzadzeni do chwili przekazania odwietlenia Zamawiajacemu,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

I. PN-80/B-03322
keonstrukeji wsporezych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyht
10,  PN-76/E-02032 Odwietlenie drég publicznych
11, PN-55/E-05021 Urzadzenia elekfroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnodei
przewoddw i kabli
12, PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne lnie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
13. PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne finie kablowe. Projektowanie I budowa
14. PN-91/E-05160/0]1  Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigeiowe. Wymagania

dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie
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badafi typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

17, PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe, Qdporno$é na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

20, BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

22, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wyinagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemns

28. BN-83/8971-06 Rury bezciénieniows. Kielichowe rury betonows i zelbetowe
WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania,

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji

wsporczych oswietleniowych 1 energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy wrzadzei elektrycznych. PBUE, wyd, 1980 1.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czgéé V. Instalacje
elekiryczne, 1973 1,

34. Rozporzadzenie Minisira Przemyslu z dn. 26,11.1990 r. w sprawie warunkéw techniczaych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 1))

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r




