
 

Sulęcin, dnia 11.04.2023r. 

WYJAŚNIENIE nr 1 

treści SWZ 

DZ.272.4.2023.KGry    

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na roboty budowlane:  

Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 - Warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy ograniczają realizację zasad uczciwej 
konkurencji i równego traktowania i są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Prowadzą do 
uprzywilejowania Wykonawców z dużym potencjałem finansowym i wyeliminowania mniejszych 
Wykonawców, którzy co prawda posiadają potencjał techniczny i doświadczenie umożliwiające realizację 
zadania ale nie posiadają środków finansowych w wysokości pozwalającej na skredytowanie zamówienia. 
Brak możliwości etapowego rozliczania realizacji umowy prowadzi do sytuacji w której to Wykonawca będzie 
ponosił koszty robót. Zamawiający kształtując w taki sposób warunki finansowania zadania w sposób 
nadmierny i nieuzasadniony przerzuca odpowiedzialność finansową za realizację zamówienia na 
Wykonawcę, generując niepotrzebne koszty związane z zapewnieniem przez niego finansowania 
zamówienia.Przypomnieć należy, iż pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie znacznie pogorszyły 
sytuację i możliwości finansowe wielu Wykonawców. 
Niekorzystne, niczym nieuzasadnione zasady rozliczania zamówienia uniemożliwiają wzięcie udziału w 
postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zawężając ich krąg tylko do tych z dużym potencjałem 
finansowym. W konsekwencji czego zaproponowane przez nich ceny mogą być rażąco wysokie i 
przewyższyć kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a to może skutkować 
unieważnieniem postępowania. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni sposób rozliczeń finansowych za realizację zadania, 
umożliwiając fakturowanie wykonanych robót nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości zgodnej ze 
stanem zaawansowania robót? 
 
Wyjaśnienie:  Nie, ponieważ te zapisy umowy wynikają ze wstępnej promesy  dofinansowania 
inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

        

 (podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej) 
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