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Wykonanie utwardzenia oraz instalacji
elektrycznej przy Domu Kultury i OSP w

Wygnance

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie utwardzenia oraz instalacji elektrycznej przy Domu Kultury i OSP w 
Wygnance

1 Rozdział Etap I
1.1 Element Roboty drogowe

1 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu 
II-VI, równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

5,12*5,12+1,62*10,9+3,3*4,62+9,62*4,82 105,487

RAZEM: 105,487 m2 105,49

2 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

5*5+1,5*10,9+3,3*4,5+9,5*4,7 100,850

Minus palenisko 3,14 3,140

RAZEM: 103,990 m2 103,99

3 KNR 202/102/2 Ściany paleniska z kamienia polnego

Wyliczenie ilości robót:

6,28*0,4*0,2 0,502

RAZEM: 0,502 m3 0,50

4 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

4,7+9,62+4,7+6,4+5+5,12+5+3,56+10,9 55,000

RAZEM: 55,000 m 55,00

5 KNNR 6/111/1 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm
m2 103,99

6 KNNR 6/502/2 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa m2 103,99

7 KNR 201/202/3 Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

105,49*0,3 31,647

RAZEM: 31,647 m3 31,65


