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1. Przedmiot specyfikacji

1.1. Wymagania ogoélne i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem "Projekt Techniczny Instalacji
Klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorazych 38 w Warszawie ".

Zaprojektowano instalacje centralnej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na kondygnacjach objgtych opracowaniem
przewidziano klimatyzacj¢ w systemie VRF oraz jeden klimatyzator typu split. Urzadzenia
pracuja na czynniku chtodniczym R-410A.

Zaprojektowano sze$¢ niezaleznych systemow klimatyzacyjnych obstugujacych
poszczegdlne kondygnacje / pomieszczenia.

Urzadzenia beda utrzymywaé¢ w klimatyzowanych pomieszczeniach temperature w
okresie letnim +24 / +26stC lub inng ustawiong przez uzytkownika (jednak w warunkach
obliczeniowych nie nizsza niz 24stC). Projekt przewiduje dobor systemu z uwagi na
wymogi chtodzenia, chociaz przewidziana klimatyzacja posiada réwniez funkcje grzania.

Powietrze schtodzone dostarczane bedzie bezposrednio przez urzadzenie pracujace
wylacznie na powietrzu obiegowym.

Projektowane systemy klimatyzacji:

L| Obstugiwane Symbol Moc Ilos¢ jednostek
p. | kondygnacje / | jednostki chtodnicza | zewngtrznych
pomieszczenie zewngtrznej jedn. zewn.
1 Parter K1 90,0kwW 1,7kW — 9szt.
Typ LV- 2,2KW — 9szt.
SO900 2,8kW — 11szt.
3,6kW — Bszt.
4,5kW — 1szt.
5,6kW — 1szt.
Razem: 37szt.
klimatyzatorow $ciennych typ
LV-WM
2 1 pigtro K2 90,0kW 1,7KW — 6szt.
Typ LV- 2,2kW — 10szt.
S0O900 2,8kW — 10szt.
3,6kW — 9szt.
4,5kW — 2szt.
Razem: 37szt.
klimatyzatorow S$ciennych typ
LV-WM
3| 2 pigtro K3 90,0kW 1,7kKW — 5szt.
Typ LV- 2,2kW — 16szt.
SO900 2,8KW — 10szt.




3,6kW — 7szt.
Razem: 38szt.
klimatyzatorow $ciennych typ
LV-WM
4| Sala K4 25,1kW 14kW — 2szt.
konferencyjna nr 126 Typ  LV- Klimatyzatorow
S0252 podstropowych typ LV-CF
5| Pom. monitoringu K5 klimatyzator typu split LXVA-RHM24N o mocy max.
nr4 7,2kW
6| Pokoje goscinne K6 7,2kW 1,7kW — 2szt.
na 2 pigtrze nr 201, | Typ  LV- 2,2kW — 2szt.
202,203 1205 MOC80 klimatyzatorow $ciennych
typ LV-WM

Projekt opiera si¢ na urzadzeniach f. Lennox, ale dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
rownowaznych, o mocach chlodniczych nominalnych wigkszych niz wartosci
obliczeniowych zyskow ciepta dla pomieszczen.

Dla jednostek wewnetrznych parametry takie jak: moc chlodnicza, pobér mocy
elektrycznej, cisnienie akustyczne i warunki temperaturowe pracy muszg by¢ takie same
lub lepsze od parametréw dobranych urzadzen.

Dla jednostek zewnetrznych (agregatow chtodniczych) parametry takie jak: moc
chtodnicza, wspotczynniki EER i COP, moc maksymalna elektryczna, cisnienie
akustyczne 1 warunki temperaturowe pracy muszg by¢ takie same lub lepsze od
parametréw dobranych urzadzen.

Montaz agregatow na zewnatrz

Jednostki zewngtrzne (agregaty chlodnicze) beda zainstalowane na zewnatrz budynku,
na konstrukcji na terenie.

Agregaty K1, K2 1 K3 (90kW) o wadze ok. 500kg kazdy, zamontowac nalezy od
zachodniej strony budynki na konstrukcji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Agregat chtodniczy K4 (25,2kW) o wadze ok.240kg, nalezy zamontowa¢ od pdinocne;j
strony budynku, na fundamencie betonowym

Agregat chtodniczy K5 (7,2kW) o wadze 52kg oraz agregat chtodniczy K6 (7,2kW) o
wadze 78,5kg nalezy zamontowa¢ od zachodniej strony budynku, zawieszone na
podporach systemowych §ciennych.

Jednostki wewnetrzne

W pomieszczeniach biurowych nalezy zamontowac klimatyzatory $cienne typ LV-WM
o odpowiedniej mocy chtodniczej. Montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach
nalezy wykona¢ na wysoko$ci min.2,4m nad posadzka pomieszczen, w celu umozliwienia

grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostek wewngtrznych.

W przypadku braku mozliwo$ci odprowadzenia skroplin w sposdb grawitacyjny, nalezy

zainstalowa¢ pompki skroplin. Przewidziano montaz 2 pompek skroplin.




W Sali konferencyjnej nr 126 obecnie zainstalowane sa dwie jednostki podsufitowe
klimatyzacji o wymiarach 160x58cm z jednostkami zewngtrznymi zamontowanymi na

elewacji budynku — 2szt.

Istniejace jednostki wewnetrzne podsufitowe (2szt.), zewnetrzne agregaty chtodnicze

(2szt.) oraz przewody freonowe i kable nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nowy system chtodzenia dla sali konferencyjnej z zachowaniem
lokalizacji i wymiaréw istnicjgcych klimatyzatorow wewnetrznych podsufitowych.
Dobrano dwa klimatyzatory podsufitowe o mocy nominalnej 14kW typ LV-CF o
wymiarach 167x68cm, ktore zasilane bedg w chtdd z jednego agregatu chtodniczego o
mocy 25,2kW.

Nalezy wykona¢ przewody chtodnicze oraz elektryczne zasilanie i sterowanie pomigdzy
jednostka zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, przewody prowadzi¢ w

miare mozliwo$ci w korytarzu, w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody chlodnicze wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych izolowanych izolacja

kauczukowa np. typu k-flex lub izolacja o podobnych parametrach o grubosci minl13mm.

Zastosowano w uktadzie chtodniczym czynnik chtodniczy R410A. Wykonanie prac
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Od klimatyzatorow S§ciennych (parownikow chlodzacych) usytuowanych w
pomieszczeniach biurowych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Dla wigkszo$ci urzadzen
projektuje si¢ odprowadzi¢ skropliny grawitacyjne, do syfonu najblizszego umywalki lub
na zewnatrz budynku na grunt lub do rury spustowej odprowadzajacej wody opadowe z
dachu. Dla klimatyzatorow, z ktorych nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin z
odpowiednim spadkiem zaprojektowano montaz pompek skroplin. Ilo§¢ projektowanych

pompek - 2szt.

Klimatyzatory podstropowe, ktore zamontowane bgdg na sali konferencyjnej nr 126,

maja standardowo zamontowane pompki do odprowadzenia skroplin.

Zaprojektowano sterowanie systemami chtodniczymi VRF osobne dla kazdej z trzech
kondygnacji (parter, 1 pigtro i 2 pigtro) za pomoca oddzielnych sterownikéw centralnych
sciennych zamontowanych w korytarzu na danej kondygnacji. Poza tym kazda jednostka
wewnetrzna bedzie wyposazona w pilot bezprzewodowy zamontowany na uchwycie na
scianie. Dla Sali konferencyjny nr 126 zaprojektowano osobne urzadzenie sterujace

zamontowane na $ciennie w pomieszczeniu.



Istniejaca klimatyzacje w sali nr 226 nalezy zdemontowac¢: 2 jednostki zew na elewacji
obok jednostek z Sali 126 i 2 jednostki wewngtrzne podstropowe (istniejacy system w sali
226 jest identyczny z systemem w sali 126) oraz nalezy zdemontowa¢ przewody freonowe

1 kable dla systemu chtodzenia w tym pomieszczeniu.

Czynnik chlodniczy przed zdemontowaniem urzadzen nalezy odzyskaé, a nastepnie
odda¢ do utylizacji w wyspecjalizowanej firmie

Zestawienie urzadzen dla poszczegodlnych systemoOw:

L| Obstugiwane Symbol Suma  zapotrzebowania na chiod w
p. | kondygnacje / | jednostkKi pomieszczeniach = Moc chtodnicza jedn. zewn.
pomieszczenie zewnetrznej | / Dobrana jednostka zew.

1 Parter K1 VRF 86,7kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kwch,  32,1kWe,  1730x1830x850mm,
500kg)

2 1 pietro K2 VRF 92,5kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kwch,  32,1kWe,  1730x1830x850mm,
500kg)

3| 2 pietro K3 VRF 89,7kW / Agregat typ LV-SO 900-14M
(90kwch,  32,1kWe,  1730x1830x850mm,
500kg)

4|  Sala K4 VRF 22,8kW [ Agregat typ LV-SO 252-14M

konferencyjna  nr (25,2kWch,  6,19kWe,  990x1635x790mm,
126 240kg)

5 Monitoring nr 4 K5 Split 6,4kW / Klimatyzator split 7,2kW typ
LXVA-RHM24N z agregatem zew. (7,2kWch,
2,4kWe, 845x320x700mm, 50kW)

6| Pokoje goscinne K6 6,8kW / Agregat typ LV-MOCB80-14T

Multi (7,2kWch, 1,85kWe, 075x996x396mm, 78,5kg)

Projekt branzy sanitarnej i elektrycznej obejmuje zaprojektowanie montazu

urzadzen oraz orurowania o okablowania zasilania elektrycznego i sterowania.

Opracowanie zawiera wytyczne oraz zakres prac dotyczace:

— instalacji klimatyzacji

— wraz z zasilaniem elektrycznym jednostek zewnetrznych i wewnetrznych.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

obejmujace:




— wymagania wykonawcze,

— wymagania materialowe,

— technologie montazu,

— transport i sktadowanie materiatéw,

— nadzor i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja:

— przewody freonowe,

— przewody elektryczne zasilajace i sterujace

— urzadzenia klimatyzacyjne,

— instalacja kanalizacji odprowadzenia skroplin,

— wytyczenie tras przewodow freonowych oraz tras kablowych,
— roboty budowlane, wykonanie przebi¢, przewiertow,

— wykucie bruzd Sciennych,

— uszczelnienie przejs¢ pozarowych,

— roboty towarzyszace.

Projektowana jest montaz klimatyzatorow wewnetrznych we wszystkich

pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach socjalnych budynku. Nastepnie
montaz 6 szt agregatéow chtodniczych zewnetrznych. Instalacja freonowa potaczy
jednostki zewnetrze z jednostkami wewnetrznymi. Dla zasilania elektrycznego
jednostek wewnetrznych oraz agregatéw chtodniczych na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ montaz kabli elektrycznych prowadzacych gtownie w przestrzeni korytarza
podwieszonego, jak rdéwniez wychodzacych na zewnatrz budynku. Dodatkowo
jednostki wewnetrze i jednostki zewnetrze zostang potaczone kablem sterujgcym,
oraz zamontowane zostang 3 centralne sterowniki na kazdg z kondygnacji budynku i

jeden sterownik dla Sali konferencyjne;j.

1.2. OKkreSlenia podstawowe

Dokumentacja budowlana - zestaw wszystkich dokumentéw zwigzanych z

budowa zgodnie z Prawem Budowlanym w szczegdélnosci projekty, uzgodnienia
urzedéw i organéw administracyjnych, decyzje organéw administracyjnych i
budowlano-technicznych, opinie techniczne, o$wiadczenia os6b zwigzanych z
budowg, protokoty dotyczace budowy, oSwiadczenia, aprobaty techniczne,
certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie dotyczace uzytych

materiatéw, rozwigzan technicznych, oraz dzienniki budowy.

- Klimatyzator - jednostka wewnetrzna (parownik) - urzadzenie majgce za
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zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zadanych

parametrow.

- Klimatyzator - jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie

odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

- Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu - przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowa
zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejska CEE/UE
2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C:
A <0,038 W/m°K - Izolacja przewodow chtodniczych na zewnatrz budynku - izolacja
kauczukowa gr. 13 mm, o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej

temperatury (do 150°C)

- Przewody skroplin - przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, taczone w

sposOb gwarantujacy ich szczelnos¢

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie deklaracji wiasnosci uzytkowych,
nadawania znaku ,B” dla wyroboéw budowlanych, oraz kontroli jakoSci przez
laboratoria certyfikowane producenta lub laboratoria zewnetrzne wykonywane dla
kazdej partii wyrobéw. Wykonawca odpowiada za zamoOwienie, transport oraz
sktadowanie materiatow tak, aby nie doszto do ich zniszczenia. Wszystkie materiaty
musza by¢ odpowiednio wczes$niej zgtaszane do zatwierdzenia przez inwestora lub

inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Materialy

Instalacja freonowa
Przewody - rury z miedzi twardej lub miekkiej wyzarzonej tgczone na lut lub
potaczenia systemowe, izolowanych izolacjg kauczukowa np. typu k-flex lub izolacjg o

podobnych parametrach o grubosci 13mm, zapewniajace euroklas¢ ogniowa ,,B”, stosowac
8



trojniki systemowe i mocowanie systemowe

Przewody - kanalizacji skroplin - przewody np. PVC klejone lub inny system
zapewniajacy szczelnos¢ potaczen.
Przewody skroplin prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ cieplnie, aby zapobiec

skraplaniu, poprzez zastosowanie otulin izolacyjnych o gr. 6mm np. f. Termaflex.

Urzadzenia Kklimatyzacyjne wewnetrzne - parownik jednostki wewnetrzne
sterowane pilotami z wigzka podczerwieni wyposazone w urzadzenia do schtodzenia

powietrza w pomieszczeniu i jego nawiewu do pomieszczenia.

Parametry Kklimatyzatoréw nie moga by¢ gorsze od parametréw dobranych

urzadzen zamieszczonych w projekcie technicznym instalacji klimatyzacji.

Agregaty chlodnicze zewnetrzne freonowe - jednostki zewnetrze
klimatyzacyjne, urzadzenia wyposazone w ukitad wymiennikéw do odprowadzania
ciepta do otoczenia wraz z wentylatorem, uktad sprezarki do ttoczenia gazu
freonowego wraz z uktadem czujnikéw, zabezpieczen i elektronicznego uktadu

sterowania caltym urzadzeniem.

Parametry agregatow nie moga by¢ gorsze od parametréw dobranych urzadzen

zamieszczonych w projekcie technicznym instalacji klimatyzacji.

Centralna jednostka sterujaca - elektroniczna jednostka sterujgca zamontowana
na kazdej kondygnacji budynku stuzaca do starowania kazdym uktadem chtodniczym

jako panel sterujacy nadrzedny dla jednostek wewnetrznych.

Przepusty ppoz. - izolacja termicznej kauczukowej o odpornosci EI120 np. Armaflex

Protect lub rOwnowazna.

Instalacja elektryczna
Rozdzielnie i aparatura elektryczna - skrzynki elektryczne i montowane w nich

wyltaczniki reczne, nadpragdowe oraz réznicowo pradowe.

Przewody zasilajace elektryczne i ich osprzet - kable elektryczne, korytka,

puszki roztaczne, skrzynki elektryczne i montowane w nich wytaczniki reczne.

1.1. Sprzet

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne

9



wykonania i montazu elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor

Inwestorski.

Maszyny budowlane, urzadzenia i sprzet elektryczny powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do
maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieupowaznionym do

obstugi.

2. Zamowienie, transport i skladowanie materialow

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia muszga posiada¢ deklaracje wtasnos$ci
wyrobu wraz z DTR. Stosowac sie do zasad bezpieczenstwa, warunkéw technicznych
odbioru prac sanitarnych, wymagan producentéw urzadzen i materialow uzytych

przy realizowanej Inwestycji.

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow. Materiaty nie posiadajgce Swiadectw
potwierdzajgcych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z powierzchni
prac na jego koszt. Kazdy rodzaj prac, w ktéorym zostang zastosowane materiaty nie
posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca odpowiada za zamoéwienie, transport oraz sktadowanie materiatéw
tak, aby nie doszto do ich zniszczenia. Zamowienie materiatow ma by¢ wtasciwe do
celu, jakiemu stuza. Nalezy zabezpieczy¢ materiat przed kradzieza i zniszczeniem.
Prace transportowe tak organizowaé¢, aby nie doszto do uszkodzen budynku,
powierzchni Lokalu uzytkowego lub materiatéw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do prac, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do

prac i byty dostepne do kontroli przez Nadzor Inwestorski. Wszelkie wady i
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uszkodzenia wynikle ze zltego zamoOwienia czy niewtaSciwego transportu lub

sktadowania obcigzaja Wykonawce.

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdéw musza spetnia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych
wigzanych jak rdéwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz
pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatow

gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

2.2. Transport materialow

Materialy oraz urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Urzadzenia nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniu urzadzen nalezy unikac ich
uszkodzenia zabrudzenia zniszczenia. Transport urzadzen z samochodéw
transportowych na miejsce montazu musi odbywaé sie pod nadzorem o by¢
szczegblnie ostroznie wykonany. Montaz taSm transportowych nalezy wykonac

zgodnie z DTR urzadzen.

3. Wymagania dotyczace wykonania roboét

3.1. Wymagania ogdlne

Sposdb prowadzenia i taczenia przewodéw, zastosowane materiaty, pétfabrykaty,
ksztattki, aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewnic
bezpieczne uzytkowanie instalacji, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu

do powstawania nieszczelno$ci.

3.2. Obowiazki Wykonawcy

W ramach wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej
obstugi budowy w:

— pelng organizacje budowy

— zamoOwienie, transport i sktadowanie materiatow, petna odpowiedzialnos¢ za
materiaty i budowe

— wykonanie prac budowlanych

— przekazanie petnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego i instrukcjami uzytkowania wraz
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z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia dla oséb wytypowanych przez
Inwestora.

3.3. Pelna organizacja budowy

W ramach powyzszych prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
procesu budowy, czyli: oznakowania budowy, uzgodnienia i wytyczenia tras
komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarzadzajagcym terenem
budowy, uzytkownikami, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru,
organizacja postepu prac, zaplecza socjalnego pracownikéw, szkolenia i nadzoru BHP,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie z Umowg,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych prac.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapozna¢ sie z projektem i budynkiem
w rzeczywistos$ci przed ztozeniem oferty. Wykonawca musi uwzglednic to, iz budynek
jest istniejacy i moga pojawi¢ sie nieprzewidziane przeszkody i koszty ztego
wynikajgce obcigzajgce Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentacji
Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez zglaszanie zauwazonych usterek
istniejgcych instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a zwigzanych lub nie, z
zakresem prac majacych na celu zrealizowanie Inwestycji - szczeg6lnie w obrebie
istniejgcego budynku. Wykonawca nie moze zastania¢ sie niewiedza czy ztymi
obliczeniami, musi doprowadzi¢ zadanie do okreSlonego w umowie celu -
uruchomienie i przekazanie w uzytkowanie odpowiednich instalacji ktore sa

w zakresie tego projektu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek

sposéb zwigzane z pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
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praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji zgodnie z Umowa
i obowigzujacymi przepisami.

Prace beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

3.4. Koncowe sprzatanie

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzie¢ sprzatanie koncowe
przestrzeniu objetej pracami przez wywiezienie pozostatych lub zdemontowanych
materiatéw, sprawdzenie czy pomieszczenia, w ktérych wykonywano prace s3

w takim samym stanie jak przed rozpoczeciem robdét.
Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzen.
Pomieszczenia, w ktérych montowano klimatyzacje i w zwigzku z tym wykonano

wykucie pod przewody skroplin, nalezy odmalowaé, w kolorze uzgodnionym z

Inwestorem, w nastepujacy sposob:

- cala $ciang¢ rozgraniczajacg pomieszczenie od korytarza, jesli wykucia sa tylko na tej
Scianie,

- cale pomieszczenie, jesli wykucia sg rowniez na innej $cianie (dotyczy to 11
pomieszczen na parterze).

3.5. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do demontazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy spuscic¢ z
instalacji czynnik chtodniczy i przekaza¢ go do utylizacji. Do demontazu urzadzen
klimatyzacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaly odtgczone od instalacji wewnetrznych. Prace demontazowe nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen. Po demontazu wszystkich urzadzen

instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen.

Do Inwestora nalezy dostarczy¢ karty odpadéw z potwierdzeniem przyjecia do

utylizacji.
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3.6. Prowadzenie przewodow freonowych i elektrycznych

Nalezy zdemontowa¢ wymieniana instalacje klimatyzacji dla Sali konferencyjnej na
1 pietrze pom 126. Projektuje sie nowg instalacje z 3szt jednostek zewnetrznych

90kwCH, 2szt 7,2kWch i 1szt 25,2 kWch.

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i
trwaty oznakowan na przewodach freonowych oraz instalacjach elektrycznych a w

szczegolnosci schematéw podtaczen elektrycznych i potaczen sterujacych.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych oraz istniejagcych elementow
instalacji. Wszelkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy
odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejScia
instalacyjne). Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie

prac na biezaco sprawdza¢ w naturze.

3.7. Mocowanie przewodoéw freonowych

Przewody instalacji freonowych, musza by¢ mocowane do $cian lub innych
trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z

materiatéw niepalnych.
Przewody mocowa¢ obejmami stalowymi z guma w odstepach 1,0m dla DN20,

1,2m dla DN25, 1,6m dla DN32.

Rury nalezy zawiesza¢ do stropu na szpilkach stalowych lub mocowaé na
podporach do $ciany. Minimalny rozstaw podwiesi dla DN32 - 1,6m, dla DN25 - 1,2m.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z

uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow.

3.8. Podlaczenie urzadzen sanitarnych

Obowiagzkiem wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzadzen sanitarnych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i s3

wlasciwie zamontowane zgodnie z projektem architektonicznym. Po wykonaniu
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instalacji freonowej nalezy wykona¢ probe szczelno$ci azotem. Préba na ci$nienie
zgodnie z DTR urzadzen w czasie minimum 24godzin. Dopiero po wykonaniu
pozytywnej proby nalezy mozna przystapi¢ do napeiniania instalacji czynnikiem
chtodniczym. Pierwszym krokiem jest osuszenie przewodéw. Ilos¢ czynnika
chtodniczego zalezy od wielko$ci urzadzen oraz od dtugosci przewodéw. Dane nalezy
przyjmowaé na podstawie obliczen dostawcy urzadzen jak i wiasnych pomiaréw

przewodow freonowych.

Montaz przewodow elektryvcznych i sterujacvch

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci: - badanie rezystancji
izolacji, - badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, - badanie

zabezpieczenia réznicowo - pragdowego.

3.9. Serwisowanie systeméw chiodu

Serwis systeméw chtodniczych powinien by¢ zapewniony przez firme z szybkim
czasem odzewu w przypadku wystgpienia dodatkowej awarii. Czas przyjazdu ekipy
serwisowej od chwili zgtoszenia awarii nie powinien przekroczy¢ 1ldnia. Odziat
producenta urzadzen chtodniczych powinien znajdowac sie w Warszawie i powinien

posiada¢ minimum 7 certyfikowanych firm serwisowych na terenie Warszawy.

3.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy ochrony S$rodowiska naturalnego. Powinien zapewni¢ odpowiednig
utylizacje urzadzen klimatyzacyjnych zawierajagcych substancje szkodliwe dla

Srodowiska.

3.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem

wywotanym jego dziatalnos$cig przy realizacji prac przez personel Wykonawcy.

3.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
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BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.13. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koicowemu. Odbiorom cze$Sciowym moga
podlegac prace zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majace istotny wptyw na
realizacje cato$ci zadania. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru

technicznego konncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem
pozytywnym;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen - posiadanie kompletu
dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,

Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robo6t oraz gotowos$ci do odbioru

Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego.

Prace zakoncza sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest

réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt montazowych.

Opis sposobu rozliczenia rob6t. Roboty zwigzane z montazem instalacji
klimatyzacji sg jednym elementem platniczym wraz z protokotem odbioru
koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostaly zapisane w Umowie na wykonanie

robot.

4. Kontrola jakosci

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢

nastepujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z projektem w

zakresie materiatow, ich iloSci oraz wtasciwosci.
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- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi

przepisami oraz z zasadami technicznymi.

- Sprawdzenie dostepnoSci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacje.
- Sprawdzenie czystosci instalacji.

- Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalacji.
- Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji ci$nien i Kkontrola

ustawien automatycznych.
- Dokonanie prob szczelno$ci instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana proébie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 1,5 x
ci$nienie robocze lecz nie wyZszej niz zgodnie z DTR urzadzen. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 24 godzin nie wykazuje spadku ci$nienia. Dopiero
po pozytywnej probie szczelnos$ci, przewody nalezy zaizolowac¢ cieplnie i wykona¢

obudowe przewodow.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim przed dokonaniem odbioréw. Podczas odbioru nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji
oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie.

Nalezy wykona¢ nastepujace kontrole, i pomiary instalacji:

— Sprawdzenie wydajnosci jednostek wewnetrznych.

- Kontrola mozliwosci sterowania urzadzenia wewnetrznymi o
centralnymi jednostkami do sterowania.
5. Przedmiar i obmiar robot

Podstawga wykonania obmiaru prac jest przedmiar bedacy integralng czescia
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o rysunki
techniczne projektowanej instalacji sanitarnej z uwzglednieniem czesci opisowej tego
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projektu, a bedacego przedmiotem zamdwienia, okres$lenie zakresu prac niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz wizja lokalna na obiekcie.

Dokonanie obmiaru jest mozliwe na etapie ofertowym.

Po zakoniczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

6. Odbior robot

6.1. Wymagania ogdlne

Odbiér prac zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy. Gotowos$¢
danej czes$ci prac do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér prac zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu prac. Kiedy
cato$¢ prac zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia

Protokotu Odbioru w odniesieniu do prac zgodnie z Umowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego prac jest protokot

odbioru koncowego prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6.2. Dokumentacja powykonawcza

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obejmujacej - zmiany projektowe, protokoly odbioréw podpisane przez uprawnione
osoby, w szczegdlnosci protokoly préb cisnieniowych, pomiarow wydajnosci,
protokoty wilasciwego wykonania prac zanikajgcych, jak utozenie przewodow pod
tynkiem, w ziemi, pod posadzka itp.

Nalezy przekazac nastepujaca dokumentacje:

— Dokumentacja wszelkich materiatéw i urzadzen wykorzystanych w trakcie
prac, certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami.

— Dokumentacja dotyczaca eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji w
szczegblnosci instrukcje obstugi, eksploatacji, wykazy cze$ci zamiennych,
wykazy elementow sktadowych, schematy elektrycznych potaczen.

— Raport potwierdzajacy przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez
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Zamawiajgcego os0b w zakresie obstugi, konserwacji eksploatacji oraz
reagowania na stany alarmowe.

— Dziennik budowy i o§wiadczenia kierownika robot.

— Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci.

— Szkice powykonawcze instalacji w budynku.

Protokolarnie nalezy przekaza¢ dokumentacje do Zamawiajacego zgodnie z

postanowieniami Umowy.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej (Inwestor, Architekt, Nadzér
Inwestorski, Generalny Wykonawca), prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioréw czesciowych/odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego prac. Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania prac poprawkowych i prac uzupeiniajacych wyznaczy komisja. Po
podpisaniu przez Strony protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamodwienia zgodnie z

Umowa.

7. Podstawa ptatnosci

Poprawne wykonanie zadania uprawnia Wykonawce prac do otrzymania
wynagrodzenia na zasadach okreSlonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

8. Przepisy zwigzane

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.
U.Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;
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- wszelkie dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w
budownictwie.
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