Inwesto Zenon Solczak Al. 3 Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe ciagéw komunikacyjnych zwiazane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku nr
4 KG PSP

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

INWESTOR : Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarne;j,

ADRES INWESTORA  :  ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marzena Baranowska (budowlana )

DATA OPRACOWANIA . 07 kwiecien 2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

07 kwiecien 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Remont korytarzy KG PSP.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45233000-9 |Roboty demontazowe
1/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych montowanych w sufitach  |szt
d.1/0502-05 podwieszonych
<parter>21 szt 21,000
<pietro 1>18 szt 18,000
<pietro 2>19 szt 19,000
RAZEM 58,000
2|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementdw sygnalizacji pozaru szt.
d.1/0401-01 z.0
3.2.
analogia
<parter>27 szt. 27,000
<pietro 1>28 szt. 28,000
<pietro 2>27 szt. 27,000
RAZEM 82,000
3/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu oswietlenia awaryjnego szt.
d.1/0201-01 z.0
3.2.
analogia
<parter>9 szt. 9,000
<pietro 1>9 szt. 9,000
<pietro2>9 szt. 9,000
RAZEM 27,000
4|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego szt.
d.1/0501-07
analogia
<parter>5 szt. 5,000
<pietro 1>4 szt. 4,000
<pietro 2>4 szt. 4,000
RAZEM 13,000
5/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu - kamer TVU wewnetrznych szt.
d.1/0501-01 z.0
3.2.
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6 Demontaz tabliczek informacyjnych przy pokojach biurowych oraz oznaczen |kpl.
d.1|kalk. wtasna |ppoz., defibrylatora.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Demontaz elementéw dekoracyjnych $cian - obrazy szt.
d.1|kalk. wtasna
15+15+21 szt. 51,000
RAZEM 51,000
8/KNR-W 2-02 |Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ply- |m2
d.1]2702-01 tami z widkien mineralnych Rx0.5
analogia
<parter>25,81+7,83+164,65+76,93+14,17 m?2 289,390
<pietro 1>18,75+165,10+73,42 m?2 257,270
<pietro 2>19,4+162,37+73,64 m?2 255,410
RAZEM 802,070
9/KNR 4-04 Rozebranie zabudowy sufitéw g-k m2
d.1/0406-03
analogia
25,81+7,83 m?2 33,640
RAZEM 33,640
10/KNR-W 2-15 |Demontaz gasnic na scianach szt.
d.1/0142-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11 Wywiezienie i utylizacja odpadéw kontenerem o pojemnosci 6 m3 szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Zabudowa sufitéw korytarzy
12|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2|2702-01 mineralnych
poz.8+poz.9 m2 835,710
RAZEM 835,710
3 Malowanie korytarzy
13|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|1216-01
poz.8+poz.9 m2 835,710
RAZEM 835,710
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
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<parter>(6,2*2+4,18*2)*3,23-(1,8*2+1,2*2*2+0,9*2*3+1*2,10+1,28*3,15)+ m?2 595,751
(2,53*2+3,2*2)*3,03-(1,2*2+0,9*2*2+0,8*1,96+2,03*2,1)+(49,02*2+3,33+3,5+
1+1770,2*2)*3,03-(22*0,9*2+1,2*2*3+(2,68+3,06)*2,90+1,15*2)+(24,47*2+
2,95*2+3,03*2+1,56)*3,04+10%(270,34*2+0,34*1)+(2,24+1,82+1,16)*2*3,0+
(5,87+2,49)*3,0-(6%0,8*2+1,75*2,05)
<pietro1>(6,89*2+2,04+1,53+3,5)*3,17-(0,8*2*2+0,9*2*2+1,2*2+3*3,15+2,5* |m?2 490,349
2,10)+(49,02*2+3,33+3,80+8*2*0,2*2)*3,01-(23*0,9*2+1,2*2+1,19*2,20+2,03*
2,10+3,06*2,90)+(22,84*2+2,97*2+3,0*2+1,56)*3,02-(10*0,9*2+1,72*2+1,2*2)+
10*(2*0,34*2+0,34*1)
<pietro 2>(6,89*2+2,84+0,64+0,62+2,80)*3,06-(1,06*2,10+1,20*2+4*3,15+ m?2 495,607
1,73*2,10+3%0,9*2)+(49,02+3,30+3,76+9*2*2*0,2)*3,06-(23*0,9*2+1,2*2+
2,96*2,9+1,19*2,20+1,73*2,10)+(22,85*2+2,97*2+3,02*2+1,56)*3,02-(11*0,9*
2+1,2*2)+10%(2¥0,34*2+0,34*1)

RAZEM 1581,707
15/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
analogia
poz.14 m?2 1581,707
RAZEM 1581,707
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
analogia
poz.14 m2 1 581,707
RAZEM 1581,707
4 Montaz oswietlenia
17|KNNR-W 9 |[Montaz opraw oswietleniowych LED h w sufitach podwieszonych szt
d.4|0502-01
<parter>21+3 szt 24,000
<pigetro 1>18+3 szt 21,000
<pietro 2>19+3 szt 22,000
RAZEM 67,000
18/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe zasilanie opraw oswietlenia LED m
d.4/0211-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5 Konstrukcja wsporcza pod agregaty chlodnicze
19|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.5/0105-01 ciecia - studnia doswietlajgca
0,5%1,35"6 m?2 4,050
RAZEM 4,050
20|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.5/0301-03
0,5%1,35%0,15*6 m3 0,608
RAZEM 0,608
21|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(0,5%1,35*6)*0,08 m3 0,324
RAZEM 0,324
22|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
(0,89*1,35*4)*6+(0,22*0,3*4*7)*6 kg 39,924
RAZEM 39,924
23|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|ms3
d.5/0202-01 danie betonu
0,4%0,4*1,35%6 m3 1,296
RAZEM 1,296
24|KNR 7-24 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania agergatéw chtodni- |kg
d.5/0148-07 czych o masie ponad 200 kg - 3 szt.
analogia
<stupy HEA 120>19,9*1,87*4*3 kg 446,556
<rygle HEA 120>19,9%1,9*2*3 kg 226,860
<ceownik 140>16*1,80*2*3 kg 172,800
<katownik 60x5>4,57%0,6*4*3 kg 32,904
RAZEM 879,120
25|KNR 2-13 Montaz konstrukcji - osadzenie kotew - prety gwintowane fi 12 ocynkowane szt.
d.5/1009-02
3*8 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6 Wspornik do klimatyzatora - udzwig do 100kg
26|KNR-W 5-05 |Montaz konstrukcji wsporczej dwoch belek na $cianie z cegtly szt.
d.6/0801-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Fundament betonowy pod klimatyzator
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27/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.7|0125-04 darnig z przewozem taczkami - pod fundamant klimatyzatora
11,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty betonowe prostokatne szerokosci do 1.3 m - reczne ukfadanie m3
d.7/0201-03 betonu
1*1,2*0,15 m3 0,180
RAZEM 0,180
8 Roboty montazowe
29/KNR AL-01 |Montaz elementdéw sygnalizacji pozarowej szt.
d.8/0401-01
analogia
<parter>27 szt. 27,000
<pietro 1>28 szt. 28,000
<pietro 2>27 szt. 27,000
RAZEM 82,000
30|KNR AL-01 |Montaz o$wietlenia awaryjnego szt.
d.8/0201-01
analogia
<parter>9 szt. 9,000
<pietro 1>9 szt. 9,000
<pietro 2>9 szt. 9,000
RAZEM 27,000
31|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu oswietlenia ewakuacyjnego szt.
d.8/0511-01
analogia
<parter>5 szt. 5,000
<pietro 1>4 szt. 4,000
<pietro 2>4 szt. 4,000
RAZEM 13,000
32|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.8/0501-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33 Montaz tabliczek informacyjnych przy pokojach biurowych oraz oznaczen kpl.
d.8|kalk. wtasna |ppoz., defibrylatora itd.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Montaz elementéw dekoracyjnych $cian - obrazy szt.
d.8|kalk. wtasna
15+15+21 szt. 51,000
RAZEM 51,000
35|KNR-W 2-15 |Montaz gasnic na $cianach szt.
d.8/0142-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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