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Remont korytarzy KG PSP.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233000-9 Roboty demontażowe
1

d.1
KNNR-W 9
0502-05

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach
podwieszonych

szt

<parter>21 szt 21,000
<piętro 1>18 szt 18,000
<piętro 2>19 szt 19,000

RAZEM 58,000
2

d.1
KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 
analogia

Demontaż do ponownego montażu elementów sygnalizacji pożaru szt.

<parter>27 szt. 27,000
<pietro 1>28 szt. 28,000
<pietro 2>27 szt. 27,000

RAZEM 82,000
3

d.1
KNR AL-01
0201-01  z.o
3.2. 
analogia

Demontaż do ponownego montażu oświetlenia awaryjnego szt.

<parter>9 szt. 9,000
<pietro 1>9 szt. 9,000
<piętro2>9 szt. 9,000

RAZEM 27,000
4

d.1
KNNR 9
0501-07
analogia

Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego szt.

<parter>5 szt. 5,000
<piętro 1>4 szt. 4,000
<piętro 2>4 szt. 4,000

RAZEM 13,000
5

d.1
KNR AL-01
0501-01  z.o
3.2. 
analogia

Demontaż do ponownego montażu - kamer TVU wewnętrznych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1 kalk. własna

Demontaż tabliczek informacyjnych przy pokojach biurowych oraz oznaczeń
ppoż., defibrylatora.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów dekoracyjnych ścian - obrazy szt.

15+15+21 szt. 51,000
RAZEM 51,000

8
d.1

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami z włókien mineralnych Rx0.5

m2

<parter>25,81+7,83+164,65+76,93+14,17 m2 289,390
<piętro 1>18,75+165,10+73,42 m2 257,270
<pietro 2>19,4+162,37+73,64 m2 255,410

RAZEM 802,070
9

d.1
KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie zabudowy sufitów g-k m2

25,81+7,83 m2 33,640
RAZEM 33,640

10
d.1

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Demontaz gaśnic na ścianach szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1 kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja odpadów kontenerem o pojemności 6 m3 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 Zabudowa sufitów korytarzy
12

d.2
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

poz.8+poz.9 m2 835,710
RAZEM 835,710

3 Malowanie korytarzy
13

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.8+poz.9 m2 835,710
RAZEM 835,710

14
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2
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<parter>(6,2*2+4,18*2)*3,23-(1,8*2+1,2*2*2+0,9*2*3+1*2,10+1,28*3,15)+
(2,53*2+3,2*2)*3,03-(1,2*2+0,9*2*2+0,8*1,96+2,03*2,1)+(49,02*2+3,33+3,5+
1+17*0,2*2)*3,03-(22*0,9*2+1,2*2*3+(2,68+3,06)*2,90+1,15*2)+(24,47*2+
2,95*2+3,03*2+1,56)*3,04+10*(2*0,34*2+0,34*1)+(2,24+1,82+1,16)*2*3,0+
(5,87+2,49)*3,0-(6*0,8*2+1,75*2,05)

m2 595,751

<piętro1>(6,89*2+2,04+1,53+3,5)*3,17-(0,8*2*2+0,9*2*2+1,2*2+3*3,15+2,5*
2,10)+(49,02*2+3,33+3,80+8*2*0,2*2)*3,01-(23*0,9*2+1,2*2+1,19*2,20+2,03*
2,10+3,06*2,90)+(22,84*2+2,97*2+3,0*2+1,56)*3,02-(10*0,9*2+1,72*2+1,2*2)+
10*(2*0,34*2+0,34*1)

m2 490,349

<pietro 2>(6,89*2+2,84+0,64+0,62+2,80)*3,06-(1,06*2,10+1,20*2+4*3,15+
1,73*2,10+3*0,9*2)+(49,0*2+3,30+3,76+9*2*2*0,2)*3,06-(23*0,9*2+1,2*2+
2,96*2,9+1,19*2,20+1,73*2,10)+(22,85*2+2,97*2+3,02*2+1,56)*3,02-(11*0,9*
2+1,2*2)+10*(2*0,34*2+0,34*1)

m2 495,607

RAZEM 1 581,707
15

d.3
NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.14 m2 1 581,707
RAZEM 1 581,707

16
d.3

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.14 m2 1 581,707
RAZEM 1 581,707

4 Montaż oświetlenia
17

d.4
KNNR-W 9
0502-01

Montaż  opraw oświetleniowych LED h w sufitach podwieszonych szt

<parter>21+3 szt 24,000
<piętro 1>18+3 szt 21,000
<piętro 2>19+3 szt 22,000

RAZEM 67,000
18

d.4
KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe zasilanie opraw oświetlenia LED m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

5 Konstrukcja wsporcza pod agregaty chłodnicze
19

d.5
KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - studnia doświetlająca

m2

0,5*1,35*6 m2 4,050
RAZEM 4,050

20
d.5

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu  o grubości do 15 cm m3

0,5*1,35*0,15*6 m3 0,608
RAZEM 0,608

21
d.5

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(0,5*1,35*6)*0,08 m3 0,324
RAZEM 0,324

22
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-14 mm

kg

(0,89*1,35*4)*6+(0,22*0,3*4*7)*6 kg 39,924
RAZEM 39,924

23
d.5

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

0,4*0,4*1,35*6 m3 1,296
RAZEM 1,296

24
d.5

KNR 7-24
0148-07
analogia

Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania agergatów chłodni-
czych o masie ponad 200 kg - 3 szt.

kg

<słupy HEA 120>19,9*1,87*4*3 kg 446,556
<rygle HEA 120>19,9*1,9*2*3 kg 226,860
<ceownik 140>16*1,80*2*3 kg 172,800
<kątownik 60x5>4,57*0,6*4*3 kg 32,904
 

RAZEM 879,120
25

d.5
KNR 2-13
1009-02

Montaż konstrukcji - osadzenie kotew - pręty gwintowane fi 12 ocynkowane szt.

3*8 szt. 24,000
RAZEM 24,000

6 Wspornik do klimatyzatora  - udźwig do 100kg
26

d.6
KNR-W 5-05
0801-03
analogia

Montaż konstrukcji wsporczej dwóch belek na ścianie z cegły szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 Fundament betonowy pod klimatyzator
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27
d.7

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami - pod fundamant klimatyzatora

m2

1*1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

28
d.7

KNR-W 2-02
0201-03

Fundamenty betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne układanie
betonu

m3

1*1,2*0,15 m3 0,180
RAZEM 0,180

8 Roboty montażowe
29

d.8
KNR AL-01
0401-01
analogia

Montaż  elementów sygnalizacji pożarowej szt.

<parter>27 szt. 27,000
<pietro 1>28 szt. 28,000
<piętro 2>27 szt. 27,000

RAZEM 82,000
30

d.8
KNR AL-01
0201-01
analogia

Montaż oświetlenia awaryjnego szt.

<parter>9 szt. 9,000
<pietro 1>9 szt. 9,000
<piętro 2>9 szt. 9,000

RAZEM 27,000
31

d.8
KNR 5-08
0511-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oświetlenia ewakuacyjnego szt.

<parter>5 szt. 5,000
<piętro 1>4 szt. 4,000
<piętro 2>4 szt. 4,000

RAZEM 13,000
32

d.8
KNR AL-01
0501-01
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

33
d.8 kalk. własna

Montaż tabliczek informacyjnych przy pokojach biurowych oraz oznaczeń
ppoż., defibrylatora itd.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.8 kalk. własna

Montaż elementów dekoracyjnych ścian - obrazy szt.

15+15+21 szt. 51,000
RAZEM 51,000

35
d.8

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Montaż gaśnic na ścianach szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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