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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są  szczegółowe  warunki wykonania i  odbioru robót  w zakresie

przygotowania  terenu  pod  budowę i  robót  ziemnych rozbudowy  sieci  wod-kan  dla  terenu  zabudowy  mieszkalnej
jednorodzinnej, ul. Zagwiździańska, dz.nr 952/102,obręb 0015 Stare Budkowice.

Jeżeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót nie podano sposobu
wykonania  jakiejkolwiek  pozycji  przedmiaru  robót,  należy  wykonać  ją  zgodnie  z wymaganiami  ogólnymi  (ST-00.00)  i
dokumentacją projektową.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych kontraktem
W ramach zadania należy wykonać m.in. :

LP WYSZCZEGÓLNIENIE OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOŚĆ

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.
Całkowita długość sieci wodociągowej - rury Dz110 PE SDR 17 ‘

mb 345,0

2.
Całkowita długość sieci wodociągowej - rury Dz90 PE SDR 17 ‘

mb 5,0

3. Hydrant nadziemny szt. 2
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

4. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej - rury Dz63 
HDPE100; SDR17

mb 177,0

5.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 
- rury Dz200PVC SN8
- rury 0160PVC SN8

mb
mb

2,0
3,0

6.
Studnie kanalizacyjne:
 - Dn800PE/PP – rozprężna
 - Dn1000bet. - serwisowa

szt 
szt.

1
1

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kształtowaniu podłoża i zasypkach dla potrzeb przebudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Obejmują w szczególności :
A. Zdjęcie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i założeniem trawnika
B. Rozbiórka  istniejących  elementów  konstrukcji  nawierzchni  utwardzonych  dróg  i  placów  oraz  elementów

zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robót ziemnych
C. Wykonanie wykopów dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej :

 wykopy liniowe i punktowe pionowe umocnione
 całkowity wywóz urobku w pasach drogowych i częściowy wywóz na pozostałym terenie
 zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku
 pełne umocnienie ścian wykopów
 rozbiórka obudowy wykopów

D. Odwodnienie wykopów
– montaż instalacji odwodnieniowej
– odwadnianie wykopów
– demontaż instalacji odwodnieniowej

E. Wykonanie podsypek z piasku, z zagęszczeniem
F. Zasypka wykopów

– wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zagęszczeniem
– zasypywanie wykopów piaskiem lub pospółką

G. Zabezpieczenie istniejących kabli
– montaż rur osłonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabla
– demontaż konstrukcji podwieszenia kabla
– pozostawienie rury osłonowej w gruncie



H. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
– montaż konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
– demontaż konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego

I. Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania
– zakup i transport piasku na podsypkę i warstwę ochronną rur
– zakup i transport pospółki i piasku do zasypki wykopów

J. Zagęszczenie zasypki jako podłoża pod nawierzchnie

1.5. Warunki geologiczne

1.5.1 Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu:

Badania przeprowadzono w odcinkach pasów drogowych głównych ulic i dróg dojazdowych miejscowości Stare 

Budkowice gm. Murów, pow. opolski, w jezdniach, na poboczach oraz terenach bezpośrednio przyległych do dróg.

Otwory wykonane zostały wzdłuż ulic: północnej odnogi ul. Zagwiździańskiej (otwory nr 3 i 5), Targowej (otwory nr 6-9),

Grabickiej  (otwór  10),  Wołczyńskiej  (otw.11,12),  Dworskiej  (otw.14,15),  Młyńskiej  Góry  (otw.18-  22),  Młyńskiej  (otw.19),

Stawowej (otw.23,24) oraz Ogrodowej (otw.25-28).

Otwory nr 1 i 2 wykonano w jezdni drogi łączącej ulice: Zagwiździańską i Grabicką a otwór nr 4 - w drodze dojazdowej

przebiegającej prostopadle do ul. Zagwiździańskiej o nawierzchni ziemnej do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,

na wysokości budynku nr 36 f. W obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej i Oleskiej odwiercono otwór nr 13. W obszarze

niezabudowanym, w wąskim pasie łąki prostopadłej do ulicy Ogrodowej, na zapleczu zabudowań gospodarczych budynku

mieszkalnego nr 17, u zbiegu granic działek nr 66 i 1037 /66 zlokalizowano otwór nr 26. Rejon inwestycji stanowią tereny

zabudowy  mieszkalnej  typu  jednorodzinnego  wielorodzinnego  z  obiektami  gospodarczymi  i  usługowej  oraz  tereny  pól

uprawnych i nieużytków.

Ukształtowanie omawianego obszaru jest faliste o rzędnych powierzchni w miejscach wierceń od 181,50m n.p.m. (w

rejonie otworu nr 10) i 182,57m n.p.m. (otw. nr 17) wykonanych w jezdniach ulic: Grabickiej i Oleskiej do 173,35m n.p.m. w

miejscu wykonania otw. nr 15, najdalej wysuniętego w kierunku południowym. Generalne nachylenie powierzchni następuje

w kierunku południowo - zachodnim do doliny rzecznej rzeki Budkowiczanki oraz jej dopływów.

W ulicach i poboczach przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa oraz kable energetyczne. Wg podziału fizyczno -

geograficznego  Kondrackiego  miejscowość  Stare  Budkowice  położona  jest  na  obszarze  plejstoceńskiej  wysoczyzny

polodowcowej rozciętej od strony południowej i wschodniej doliną rzeki Budkowiczanki, w mezoregionie Równina Opolska, w

północno - wschodniej części makroregionu Nizina Śląska.

Orientacyjna lokalizacja otworów została przedstawiona na mapie poglądowej - układ arkuszy (Zał. Nr 02), natomiast

szczegółową przedstawia mapa dokumentacyjna (Zał. Nr 03).

1.5.2Budowa geologiczna:
W  podłożu  rozpoznanym  wykonanymi  wierceniami  do  głębokości  maksymalnej  1,5  -  4,0m  p.p.t  stwierdzono

występowanie utworów czwartorzędowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, rzecznej w okresie plejstocenu oraz

eolicznej - wydmowej w dolinie rzeki, nie przewierconych do głębokości wykonanych badań.

Pod względem litologicznym są to przewarstwiające się piaski średnio - i  miejscami drobnoziarniste z płatami glin

wodnomorenowych wykształconych na obszarze badań w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych

zwięzłych lokalnie przewarstwionych materiałem piaszczystym.

W rejonie otworu nr 22 wykonanym w odległości ok. 250,0 m w kierunku północno - zachodnim od krawędzi doliny rzeki

Budkowiczanki, rozpoznano utwory holoceńskiej terasy akumulacyjnej rzeki wykształconych jako piaski średnie rozdzielone

0,70 m warstwą torfu, nie przewiercone do głębokości rozpoznania.



Grunty  rodzime  przykrywa  warstwa  nasypów  niebudowlanych  złożonych  z  gruntów  mineralnych  piaszczystych

przemieszanych w różnych proporcjach z tłuczniem, glebą, kamieniami, żwirem i gruzem ceglana - betonowym w pasach

drogowych,  lokalnie  gliniasto -  gruzowe,  sięgające do głębokości  0,2 -  1,2m p.p.t.  Otwór nr  18 wykonano w jezdni  ul.

Młyńskiej Góry o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowa - piaszczystej.

Bezpośrednio od powierzchni terenu w otworach nr 2, 4, 20 i 26 występuje cienka 0,2 - 0,2 m warstwa gleby naturalnej.

Według  materiałów  kartograficznych  i  archiwalnych  osady  czwartorzędowe  zalegają  na  podłożu  zbudowanym  z

trzeciorzędowych iłów z przewarstwieniem piasków i żwirów, należących do górnego miocenu.

1.5.3. Warunki wodne:
Na  przeważającej  części  terenu  nie  nawiercono  wody  gruntowej  do  głębokości  wykonanych  badań.  W  profilach

otworów głębszych  lub  zlokalizowanych  w  dolinie  rzeki  Budkowiczanka  tj.  nr  8,  12,  19,  22,  23,  25  -  27  stwierdzono

występowanie  wody  gruntowej  o  zwierciadle  swobodnym  związanej  z  czwartorzędowymi  utworami  piaszczystymi.

Zwierciadło wody o charakterze swobodnym stabilizowało się podczas prowadzonych prac na głębokościach 1,60 - 2,80 m

ppt. odpowiadających rzędnym 170,80 - 177,50 m npm.

Generalny spływ wody z niewielkim spadkiem hydraulicznym następuje zgodnie z nachyleniem powierzchni w kierunku

południowo-  zachodnim.  Zasilanie  warstwy  wodonośnej  następuje  bezpośrednio  z  opadów  atmosferycznych  przez

przepuszczalne od góry warstwy.

Aktualny poziom wody gruntowej jest niski, spowodowany niedoborem opadów atmosferycznych w ostatnich dwóch

latach. Wahania zwierciadła wody związane z wzmożonymi długotrwałym opadami ocenić można na +0,70m a dla terenów

bezpośrednio przy rzece w zależności od wodostanów w korycie Budkowiczanki.

W okresie po wzmożonych opadach i wiosennych roztopach w przypowierzchniowej strefie podłoża w tym nasypach i

gruntach gliniastych pojawiać się będą sączenia wody infiltrującej z opadów.

Współczynniki filtracji gruntów przepuszczalnych w obszarze rozpoznania, obliczone metoda USBSC na

podstawie wykresów uziarnienia proponuje się przyjmować w wysokości: - piaski drobne - 4,0 m/d, - piaski średnie - 14 

m/dobę.

1.5.4. Geotechniczna charakterystyka gruntów:
Rozpoznane grunty podzielono na warstwy geotechniczne zróżnicowane pod względem wieku, genezy, wykształcenia

litologicznego i właściwości geotechnicznych:

- warstwa I - nasypy niebudowlane drogowe złożone z piasku przemieszanego w różnych proporcjach z tłuczniem, glebą,
kamieniami, żwirem i gruzem ceglana - betonowym, lokalnie gliniasto - gruzowe, sięgające do głębokości 0,2 - 1,2m
p.p.t.  Otwór nr 18 wykonano w asfaltowej nawierzchni jezdni ul.  Młyńska Góra na podbudowie z przemieszanego
piasku i  tłucznia.  Stan nasypów średnio  zagęszczony,  lokalnie  występujące nasypy gliniaste  są twardoplastyczne.
Nasypy nie nadają się do posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej.

- warstwa  Ila  -  wilgotne  i  nawodnione  piaski  średnie  stwierdzone  w  profilu  otworu  nr  22  do  głębokości  rozpoznania,
rozdzielone warstwą torfu. Piaski są średniozagęszczone o przyjętym stopniu zagęszczenia Io=0,50

- warstwa llb  - warstwa torfu nawiercona obrębie warstwy piasków Ila w przedziale głębokości 0,9 - 1,6m p.p.t. Torfy są
gruntami luźnymi o wilgotności naturalnej Wn = 170,10 i zawartości części organicznych łom = 48,20%, stanowiącymi
nienośne podłoże budowlane.

- warstwa llla - wilgotne piaski drobne rozpoznane otworze nr 1, poniżej głębokości 1,30m p.p.t., w całym profilu otworu nr 6
oraz w otworze nr 14 w przedziale głębokości 0,7 - 1,7m p.p.t. Grunty są średniozagęszczone o przyjętym stopniu
zagęszczenia 10 = 0,50.

- warstwa lllb  -  wilgotne i nawodnione piaski średnie zalegające ciągłą warstwą na przeważającej części miejscowości
nawiercone poniżej warstwy nasypu, miejscami podścielone lub przewarstwione utworami gliniastymi warstw lllc i llld, w
większości  otworów  nie  przewiercone  do  spodu  otworów.  Piaski  są  średniozagęszczone  o  przyjętym  stopniu
zagęszczenia 10 = 0,50.

- warstwa lllc  -  piaski gliniaste,  gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe rozpoznane w otworach nr 4 i  14 poniżej



piasków warstwy lllb tj. poniżej głębokości 0,8 -1, 7m p.p.t. i nie przewiercone oraz w profilach otworów nr 11 i 15
poniżej warstwy nasypu i nie przewiercone. W rejonie otworu nr 8 stanowią cienkie 0,30 m przewarstwienie pośród
piasków warstwy lllb. Grunty są twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0,20 i symbolu konsolidacji gruntów B.

warstwa llld  - gliny piaszczyste stwierdzone w profilu otworu nr 15, w spągowych partiach glin, poniżej głębokości 1,80m
p.p.t. do głębokości rozpoznania. Gliny są plastyczne o stopniu plastyczności IL= 0,40, symbolu konsolidacji B.

1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z ST Wymagania ogólne oraz z obowiązującymi

PN.
– Wykopy – określa dokumentacja, która powinna zawierać: plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp  stałych i

roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża
gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)

– Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu po zdjęciu warstwy urodzajnej i rzędnej dna robót ziemnych
– Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego
– Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone

poza placem budowy
– Odkład – miejsce składowania urobku w czasie wykopów
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru :

gdzie : Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
Pds-  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w  normalnej   próbie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach.

– Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru :

gdzie : d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)

– Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano
rury przewodu wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur

– Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a dnem przewodu wodociągowego i obsypką
– Obsypka – materiał gruntowy między podsypką a nasypką, otaczający przewód wodociągowy
– Nasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury
– Zasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią nasypki i terenem

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Do wykonania robót ziemnych

stosuje się następujące materiały :
A. Materiały wbudowane :

– piasek na podsypkę, warstwę ochronną i do zasypki - wg  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

– pospółka  do  zasypki  –  wg  PN-EN  13043:2004 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka

– rury osłonowe dwudzielne Ø110 mm-PE do zabezpieczenia kabli
 woda, która powinna spełniać warunki podane w normie PN-EN 1008:2004

– Jeżeli  woda pochodzić będzie z sieci  wodociągowej komunalnej,  badania sprawdzające nie będą wymagane.
Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzić badania sprawdzające zgodność właściwości
wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzieć dodatkowe źródło zaopatrzenia w
wodę  czystą.  W  przypadku  każdorazowej  zmiany  źródła  zaopatrzenia  w  wodę  należy  wykonać  badania
sprawdzające.  Barwa  wody  powinna  odpowiadać  barwie  wody  wodociągowej  zapach  -  woda  nie  powinna
wydzielać  zapachu  gnilnego,  zawiesina  -  nie  powinna  zawierać  zawiesiny  (kłaczków),  kwasowość  wody  pH
powinna być nie mniejsza niż 4

B. Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu robót) :



– boksy szalunkowe do wykopów liniowych
– szalunki typowe do wykopów punktowych
– szalunki rozparte z wyprasek stalowych
– krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  z  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane do zasypek  wykopów zlokalizowanych  poza

jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Grunty przydatne do robót
związanych z budową kanalizacji mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania.

Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Materiały składowane będą w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Sprzęt do robót ziemnych musi być w

pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym wykopów i projektowanych
obiektów  oraz  roboty  pomiarowe  i  inwentaryzacja  wykonanych  robót  wykonywane  będą  specjalistycznym  sprzętem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

Do  wykonania  robót  ziemnych  należy  stosować  :  koparki  podsiębierne,  ładowarki  przedsiębierne,  spycharki  i
samochody  samowyładowcze  –  w  ilości  i  o  pojemnościach,  dostosowanych  do  miejscowych  warunków  terenowych  i
dopuszczalnego  obciążenia  dróg  dojazdowych  do  miejsca  wykonywanych  robót,  gwarantujących  terminowe  wykonanie
robót. 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i  nie będą dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Warunki  ogólne  stosowania  środków transportu  podano  w ST-00  Wymagania  ogólne.  Liczba  i  rodzaj  środków

transportu  muszą zagwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wywóz gruntu oraz transport materiałów pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcę powinien się odbywać
przy  użyciu  samochodów  samowyładowczych  –  w  liczbie  i  o  pojemnościach  dostosowanych  do  lokalnych  warunków
terenowych i dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót.

Materiały  sypkie  należy  przewozić  zabezpieczone  przed  rozsypaniem,  rozpylaniem,  zanieczyszczeniem  lub
zmieszaniem z innymi materiałami. Jeżeli piasek i pospółka przeznaczone do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest
wbudowany  bezpośrednio  po  dostarczeniu  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  składowania,  Wykonawca  powinien
zabezpieczyć  materiał  przed  zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  materiałami.  Podłoże  w  miejscu  składowania
powinno być równe, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg dojazdowych i placów w
miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach środków transportu i sprzętu budowlanego z
nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne  zasady wykonania  robót  podano  w ST-00  Wymagania  ogólne.  Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do



akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty
ziemne i prace przygotowawcze do robót budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  z  obowiązującymi instrukcjami  GUGiK przez uprawnionego

geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe
(repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia
skrzyżowań kanałów.
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni utwardzonych, Wykonawca jest zobowiązany do
geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni dróg i placów, celem umożliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi kanału wykonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej  i  innej  osnowy geodezyjnej  określonej  w Dokumentacji  Projektowej.  Wyznaczone punkty na osi  kanału  nie
powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z
dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji  Projektowej.  Punkty wysokościowe (repery)
należy wyznaczać w odstępach do 250m, a  także obok każdego projektowanego obiektu.  Umieszczać je  należy poza
granicami projektowanej budowli osadzać w punktach stałych, rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu w celu
odtworzenia osi kanału podczas prowadzenia robót).

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów stosować należy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktów załamania.  Odchylenie  osi  wykopu  od osi  projektowanej  nie  powinno  być większe  niż  +/-  10 cm.  Różnice  w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +/- 2 cm .Szerokość wykopu nie może różnić
się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

5.2.2. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności :

– zapoznać  się  z  planami  sytuacyjno-wysokościowymi,  wymiarami  i  rzędnymi  istniejących  sieci  wodociągowych,
lokalizacją uzbrojenia podziemnego

– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu :

-zinwentaryzowania  lub  potwierdzenia  lokalizacji  wszystkich  przewodów  podziemnych  biegnących  równolegle  lub
krzyżujących się z wykopem
-określenia  rzeczywistych  lokalizacji  lub  głębokości  posadowienia  innych  obiektów budowlanych,  np  fundamentów
torów suwnicy co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed uszkodzeniem lub będzie
podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiązań

– ustalić miejsce terenu budowy
– ustalić miejsce składowania urobku
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w terenie osie wykonywanych

przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantów, węzłów montażowych i armatury
– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
– powiadomić  wszystkich  użytkowników  obcych  sieci  o  terminie  rozpoczęcia  robót  ziemnych,  ustalić  sposób

zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad robotami
– uzgodnić z Zarządcą sieci zakres i terminy wyłączeń odcinków sieci wodociągowej
– zapewnić dostawę wody wszystkim odbiorcom na czas prowadzenia robót
– zapewnić odbiór ścieków na czas trwania robót :

-przygotowywać tymczasowe pompownie i rurociągi tłoczne ścieków, omijające wykonywane odcinki sieci
-wykonać tymczasową przepompownię ścieków na czas wykonywania robót w istniejącej przepompowni głównej

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót, usunięcie gruzu i kamieni,
wycinkę drzew  i  krzewów,  wykonanie  robót  rozbiórkowych  istniejących  obiektów  lub  ich  resztek,  osuszenie  i
odwodnienie  pasa  terenu,  na  którym roboty  ziemne będą wykonywane,  urządzenie  objazdów,  przejazdów i  dróg
dojazdowych



5.2.3. Roboty rozbiórkowe
Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających z Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie  nieprzydatne materiały  powinny być usunięte  i  wywiezione  do miejsca  ich  utylizacji.  Materiały  przydatne do
ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć na tymczasowym składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich
wbudowania w ramach odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna być na bieżąco uzgadniana z Inżynierem. Zakres i
sposób rozbiórki  konstrukcji  istniejących nawierzchni  utwardzonych dróg i  placów winien być uzgadniany na bieżąco z
Zarządcą  dróg  w  obecności  Inspektora  Nadzoru.  Rozpoczęcie  robót  rozbiórkowych  jest  uwarunkowane  uzyskaniem
wymaganych dokumentów organizacji  ruchu drogowego na czas robót  i  zgody na zajęcie pasa drogowego. Niezbędne
oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi
przepisami  ruchu drogowego.  Roboty rozbiórkowe należy  wykonać  ręcznie  lub mechanicznie,  odpowiednim,  sprawnym
technicznie  sprzętem.  Rozbiórkę  nawierzchni  drogowych  wykonać  schodkowo,  z  rozdziałem  na  warstwy  podbudowy  i
nawierzchni.  Roboty  rozbiórkowe wykonywać po  uprzednim nacięciu  nawierzchni  jezdni  piłą.  Krawężniki,  płyty  i  kostki
betonowe rozebrać ręcznie,  składować w wyznaczonych miejcach i  wykorzystać ponownie do odbudowy krawężników i
nawierzchni Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych
należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz z rozbiórki  powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu budowy oraz zutylizowany, w sposób i  w
terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 

Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich elementów
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w
zależności od stanowiska Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty  rozbiórkowe  elementów  ogrodzeń  obejmują  usunięcie  z  pasa  robót  wszystkich  elementów  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
powtórnego  wykorzystania  Wykonawca  oczyści,  posortuje  i  złoży  na  tymczasowe  składowisko.  Pozostałe  materiały
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.

Roboty rozbiórkowe elementów sieci wod-kan obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich elementów zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
powtórnego  wykorzystania  Wykonawca  oczyści,  posortuje  i  złoży  na  tymczasowe  składowisko.  Pozostałe  materiały
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.

Wytyczenie  zasadniczych  linii  powinno  być  sprawdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  i  potwierdzone  zapisem  w
dzienniku  budowy.  Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  ±5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzać rodzaj
gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopów

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00. Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-

B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania. Wykonywane będą wykopy liniowe i obiektowe, pionowe, o ścianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary
wykopów liniowych dostosować do średnicy przewodów i głębokości ich posadowienia. Wymiary komór przeciskowych /
przewiertowych  dostosować  do  używanego  sprzętu  i  długości  stosowanych  rur.  Wykopy  dla  studzienek  i  pompowni
dostosować do ich średnic. W każdym przypadku należy zachować minimalne szerokości przestrzeni roboczych pomiędzy
ścianami szalunków i ścianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odsłaniające istniejące uzbrojenie wykonywać ręcznie,
ze szczególną ostrożnością. Wyjście po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m. 

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywane będą ręcznie, pod nadzorem właścicieli
uzbrojenia.  Wykopy  zabezpieczone  będą  typowymi  boksami  szalunkowymi,  szalunkami  do  wykopów  lub  wypraskami
stalowymi. Wielkość szalunków musi być dostosowana do wymiarów wykopów. 

Wykop rozpoczynać należy od najniższego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do
spadku kanału,  w taki  sposób, aby zapewnić możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz
odwodnienia wykopów nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze (nad wykopem na
wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach ca co 30m) umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne
krawędzie celowników ustawić należy zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.  Dno wykopu wykony-
wanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  około  5cm  a  przy  wykopie
wykonywanym mechanicznie – o około 15cm wyższym od projektowanej rzędnej posadowienia kanału lub obiektu.

Urobek z wykopów w pasach drogowych wywieźć w całości w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Na terenach
zielonych część urobku wykorzystać ponownie do zasypki. 

Wszystkie wykopy do wysokości 0.3 m ponad wierzch rury zasypać piaskiem i zagęścić warstwami grubości 20 cm



do min. 98% Proctora. Pozostałą część zasypki wykonać :
 w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym, z zagęszczeniem Is=1.02
 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0.98

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego z
wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich
przydatności do ponownego wbudowania i możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.
Powyższe podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej
niż głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją należy przed osiadaniem i odkształceniem.

Po zasypaniu wykopów odtworzyć stan pierwotny terenu : rozplantować warstwę humusu, odbudować rozebrane
nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiać trawą. Rozbiórkę i odbudowę nawierzchni wykonać zgodnie  ze  specyfikacją
części drogowej.

5.3.2. Odspojenie gruntu
Wykopy  wykonać  należy  bez  naruszenia  struktury  konstrukcji  podłoża  pod  projektowane  obiekty.  Decyzję  o

wykonaniu  warstwy wzmacniającej  podłoże (tzw.  podsypki)  winien podjąć Inżynier  na podstawie badań wizualnych dna
wykopu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać należy bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej
lub elementów kanału. W uzasadnionych wypadkach, zgłoszonych przez Wykonawcę, dopuszcza się wzmocnienie podłoża
poprzez  zastosowanie  większej  grubości  (niż  wymaganej  niniejszą  ST  warstwą  podsypki  grubości  15  cm)  lub  innej
konstrukcji (np. tłuczeń, chudy beton itp.). Decyzję o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniającej podłoże winien
podjąć Inżynier na podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wytycznych
Projektanta.

5.3.3. Obudowa ścian wykopu
Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inżynierowi  projekt  zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót,

zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę istniejących obiektów.  Wykopy mogą być zabezpieczone typowymi boksami
szalunkowymi,  szalunkami  do  wykopów  punktowych   lub  wypraskami  stalowymi  rozpartymi  ramami  z  kształtowników
stalowych.  Wielkość  szalunków  musi  być  dostosowana  do  wymiarów  wykopów.  Zabezpieczenie  ścian  wykopu  należy
wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby :
 górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren
 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem
 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie 
 nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do
ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia
ścian  wykopów,  w zależności  od panujących w danej  strefie  realizacji  robót  ziemnych  warunków,  zarówno gruntowo -
wodnych oraz w zależności od przyjętego przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie składania oferty Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania wykopów ryzyko
konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym,
np. płytowo-rozporowym, wypraskami, ściankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy. 

5.4. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają tego  warunki  terenowe,  wykonać urządzenia,  które  zapewnią

odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć grunty  przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt,
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  opadowych  z  placu  budowy  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopów
Na  odcinkach  sieci  posadowionych  poniżej  poziomu  wody  gruntowej  konieczne  jest  odwadnianie  wykopów.

Wykonawca powinien opracować projekt odwodnienia i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Niezależnie  od  wytycznych  projektowych  odwadniania  wykopów,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ciągłego

prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi lub zaktualizuje projekty odwadniania wykopów, w
zależności  od  panujących  w  danej  strefie  realizacji  robót  ziemnych  warunków,  zarówno  gruntowych  (rodzaj  gruntu,
przewarstwienia, przepuszczalność, stopień nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, głębokość
wykopu).

Wykonawca,  w  ramach  ceny  jednostkowej  wykopów  w  gruntach  nawodnionych,  winien  skalkulować  ryzyko  i



przewidzieć  skuteczne  odwodnienie  wykopów,  pozwalające  obniżyć  poziom  wód  gruntowych  min.  50cm  poniżej
projektowanej  rzędnej  posadowienia  obiektów  oraz  odprowadzenie  wody  do  odbiorników  –  na  czas  realizacji  robót
montażowych i zasypki wykopów. Projektowany przez Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów winien uwzględniać wpływ
zastosowanego  systemu  obniżania  zwierciadła  wody  na  zachowanie  nośności  podłoża  pod  fundamentami  przyległych
obiektów budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów budowlanych z powodu
nieprawidłowego  doboru  systemu  odwodnienia  wykopu  lub  nieprawidłowego  prowadzenia  robót  odwodnieniowych
odpowiada Wykonawca. 

Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa.
Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania wykopów w gruntach

nawodnionych ryzyko określenia  na etapie  realizacji  robót  niezbędnego czasu na osiągnięcie  wymaganej  depresji  oraz
ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących sposobów odwodnienia wykopów :
a) poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próżniowymi z igłofiltrami lub igłostudniami
b) poprzez  pompowanie  wody z  wykopu  pompami  zatapialnymi,  usytuowanymi  w studniach  drenażowych,  do  których

należy  podłączyć  jednostronny  drenaż  z  rur  drenarskich  z  tworzyw sztucznych,  chronionych  obsypką żwirową lub
włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu 

c) poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawcę – o ile wcześniej
wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne

d) poprzez  prowadzenie  innych  metod  obniżenia  zwierciadła  wód  gruntowych,  wynikających  z  projektu  odwodnienia
wykopów, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Wykonanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podłoża  należy  dokonać  odbioru  technicznego  wykopu. Roboty  należy

wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Podłoże, podsypka z
piasku  wg  PN-EN  13139:2004 Kruszywa  do  zaprawy powinna  być  wykonana  do  poziomu  posadowienia  rurociągu.
Wykonanie podłoża :
– Kanały – na podsypce piaskowej, dolna część grubości 10 cm, górna część – do kąta podparcia 120 (Ø0.15m – 4cm,

Ø0.20m – 5cm,), a więc sumaryczna grubość podsypki wyniesie :
- 14 cm – dla kanałów Ø0.15m
- 15 cm – dla kanałów Ø0.20m

 Rurociągi – na podsypce piaskowej grubości 10 cm
 W miejscach występowania w podłożu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych przewiduje się wzmocnienie podłoża

geowłókniną układaną pod warstwą podsypki lub warstwą pospółki stabilizowanej cementem (grubość warstwy 15 cm,
80 kg  cementu na 1  m3 pospółki).  Decyzję  o  sposobie  wzmocnienia  podłoża  winien  podjąć Inżynier na budowie,
indywidualnie  dla każdego przypadku –  na podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez
Wykonawcę oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zagęszczenie podsypki : 95% wg Proctora. Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania. Podłoże powinno
być  tak  przygotowane,  aby  rura  po ułożeniu  miała  kąt  podparcia  120,  na  całej  długości.  W miejscach  występowania
połączeń należy w  podłożu wykonać dołki montażowe.  W miejscach gdzie montowana będzie armatura, wykonać  dołki o
wymiarach  odpowiadających  wymiarom  podpór  betonowych  pod  armaturą,  z  uwzględnieniem  konstrukcji  szalunku.
Zagęszczanie podsypki prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (ciężar roboczy   0,30 kN) lub lekkich
zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (ciężar roboczy  1,00 kN).

5.7. Zasypka i zagęszczanie
Przed zasypaniem przewodu dno wykopu należy oczyścić z zanieczyszczeń, powstałych po montażu przewodu.

Użyty materiał  i  sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej.

Do zasypywania  przewodu można  przystąpić  po zakończeniu  montażu,  sprawdzeniu prawidłowości  ułożenia  i
wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie rurociągów przeprowadzić etapami :
 Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur wodociągowych do wysokości 30 cm nad wierzch rury, materiałem

nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc łączenia rur do czasu przeprowadzenia prób szczelności.
 Po pozytywnych próbach szczelności – wykonanie warstwy ochronnej na złączach rur.
 Wykonanie  zasypki  do  poziomu  spodu  konstrukcji  odbudowywanej  nawierzchni  drogi  lub  poziomu  wynikającego  z

ukształtowania  terenu.  Zasypkę  wykonać  kruszywem nowym (w  drogach  i  chodnikach)  lub  gruntem rodzimym  –
piaskiem  lub  pospółką  (tereny  zielone),  warstwami,  z  jednoczesnym  zagęszczaniem  każdej  warstwy  i  rozbiórką
umocnienia wykopu.

Obsypkę  należy  wykonać  piaskiem.  Obsypka  musi  być  prowadzona  jednocześnie  z  obu  stron  rurociągu.
Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. Zagęszczenie
98 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie suchym.



Nasypkę wykonać piaskiem, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urządzeń zagęszczających –
jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami Is=1.02 – w pasach drogowych i Is=0.98 – na
pozostałym terenie.

Zasypkę można wykonać piaskiem lub pospółką. Warstwa przykrywająca w przedziale od 0.30 do 1.00 m nad
wierzch rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy
0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN).  Powyżej 1.00 m
przykrycia rurociągu mogą być stosowane średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania. Zagęszczenie powinno wynosić nie
mniej niż Is=0.98 na terenach zielonych i Is=1.02 w pasach drogowych. Zagęszczenie prowadzić na całej szerokości wykopu,
warstwami o grubości :

- 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym
- 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym

Zasypka  powinna  być  dokładnie  połączona  z  gruntem rodzimym bez  naruszania  jego  struktury,  dlatego  przed
zagęszczaniem kolejnej  warstwy  należy  rozebrać  umocnienie  wykopu  na  wysokości  tej  warstwy.  Stopień  zagęszczenia
powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora. Wykonując zasypkę należy uważać by przewody
nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu. 

Należy wykonywać co najmniej trzy pomiary badania wskaźnika zagęszczenia na 500 m 3 objętości nasypu, lecz
nie rzadziej niż co 50 m w przypadku wykopów liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego z
wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich
przydatności do ponownego wbudowania i możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.
Powyższe podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia

terenu o przystąpieniu do robót i ustalić sposób zabezpieczenia na czas wykonywania robót. Wykonawca winien sporządzić i
uzgodnić z Inżynierem projekt konstrukcji podparć lub podwieszeń.
Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi kanałami na czas wykonywania robót należy
zabezpieczone w następujący sposób :
– kable energetyczne telekomunikacyjne osłonić za pomocą osłon rurowych dzielonych PE, np systemu Arot Ø75 – 160

mm, z zachowaniem wymogu aby ich końce wystawały min. po 1,0 m poza krawędzie wykopu; końce rur  należy
zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na całej długości uszczelnić, zabezpieczając przed zamulaniem

– kable w rurach ochronnych należy podwiesić na konstrukcji wsporczej  i zabezpieczyć przed uszkodzeniem
– w  przebiegach  równoległych  należy  zachować  bezpieczną  odległość  poziomą  i  pionową  od  urządzeń

elektroenergetycznych
– w przebiegach równoległych zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń telekomunikacyjnych
– słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliżej niż 2,0 m od krawędzi wykopu

należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany przez właściciela kolidującej linii i pod
jego nadzorem

– prace przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia
– kanały i wodociągi należy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie
– skrzyżowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z Warunkami wydanymi przez zarządcę sieci gazowej.

W odległościach ustalonych przez użytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie  może prowadzić  robót
ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet gdy ustalona głębokość istniejących przewodów podziemnych znajduje
się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych
kablach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Harmonogram wyłączeń napięcia sieci kablowych SN i WN
winien być uzgodniony z ich właścicielem co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytułu wyłączeń z
eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas wykonywania robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania się prowadzenia
robót budowlanych pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu.

5.9. Roboty rozbiórkowe
Rozebranie nawierzchni drogowych wykonać zgodnie ze specyfikacją robót drogowych.  Roboty rozbiórkowe sieci

wod-kan zlokalizowanych w strefie wykonywanych robót należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem
mechanicznym. Elementy istniejącego uzbrojenia nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie
elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Gruz i inne odpady należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.



5.10. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
         robót ziemnych
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace wykonywać zgodnie z :
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26  września  1997  r. w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583)

Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad :
a) Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją

b) Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji  podziemnych, a szczególnie linii
gazowych i elektrycznych i gazów technicznych

c) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem
kierownictwa budowy

d) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie

e) Teren,  na  którym  są prowadzone  roboty  ziemne,  powinien  być ogrodzony  i  zaopatrzony  w  odpowiednie  tablice
ostrzegające

f) Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczające wykop powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed 
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów

h) Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie

j) Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki

k) Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu

l) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i policję

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Celem kontroli robót powinno być

stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wykazania  nadzorowi  Zamawiającego  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  zrealizowanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową oraz wymaganiami ST.

Przed przystąpieniem do badania,  Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie badania, a następnie przedstawić na piśmie wyniki badań do jego akceptacji.

Kontrola  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  prowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z
wymaganiami norm. Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za niezgodną z  wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzić ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecność na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbędnym do prowadzenia robót i
kontrolowania ich jakości.

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Badanie  materiałów  użytych  do  robót  ziemnych  następuje  poprzez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami  ST,

dokumentacji  projektowej  i  norm materiałowych.  Zastosowane materiały  muszą odpowiadać warunkom stawianym przez
Użytkownika i być zgodne ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  kontroli  prowadzonych robót  w ramach której,  na podstawie oględzin  i

pomiarów, sprawdzana będzie zgodność robót z ST, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania

odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000583


– PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
– PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki

techniczne wykonania.

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować :
– badanie  materiałów  i  elementów  obudowy,  badanie  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  opadową,

sprawdzenie zachowania warunków bhp
– badanie metod wykonywania wykopów
– sprawdzenie szerokości wykopów
– sprawdzenie rzędnych dna wykopów
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w obrębie wykopu
– badanie podłoża naturalnego : czy grunt podłoża stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma naturalną wilgotność, nie

został  podebrany  i  odpowiada  wymaganiom  normy  PN-B-02481:1998 Geotechnika  --  Terminologia  podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża piaskowego 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału

oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki i nasypki. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm. 
– wykonanie zejść do wykopu
– wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w specyfikacji  technicznej  ST-00.00 Wymagania  ogólne.  Podczas obmiaru robót
ziemnych  zastosowanie  będą  miały  zasady  określone  w  normie  PN-EN  ISO  14688-1:2018-05 Rozpoznanie  i  badania
geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis. 

7.2. Zasady obmiaru robót ziemnych
a) Powierzchnia  wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i założeniem

trawnika, rozliczana w m2, będzie wyliczana na podstawie pomiarów powierzchni założonego nowego trawnika przez
uprawnionego  geodetę.  Zabrania  się  Wykonawcy  zdejmowania  szerszego  pasa  humusu  od  dopuszczonego
dokumentacją  techniczną,  chyba  że  taka  konieczność  będzie  technicznie  uzasadniona  i  zostanie  uzgodniona  z
Inżynierem.

b) Obmiar  wykonanych robót rozbiórkowych konstrukcji  nawierzchni dróg i  placów winien nastąpić  w m3 rozbieranych
konstrukcji,  w  ramach  pozycji  rozliczeniowej  Wycenionego  Przedmiaru Robót  dot.  wykonania  wykopów pionowych
umocnionych z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacją. Szerokość pasa rozbiórki (i odtworzenia nawierzchni) winna
wynikać  z  dokumentacji  projektowej  lub  uzgodnień  zarządcy  drogi.  Zakres  rozbiórek  i  odtworzeń  istniejących
nawierzchni  utwardzonych,  wynikający  z  nieprawidłowego  zabezpieczenia  wykopów  lub  zastosowania
nieodpowiedniego sprzętu przez Wykonawcę nie będzie przedmiotem obmiaru robót i rozliczeń.

c) Szerokości wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów żeliwnych, stalowych, z tworzyw sztucznych, kamionkowych i
betonowych, mierzone w świetle nieumocnionych ścian wykopu, należy przyjmować dla celów rozliczania, niezależnie od
głębokości wykopu i kategorii gruntu według niżej podanych wymiarów :

l.p.

średnice
wewnętrzne

rurociągów w
mm

Rurociągi
żeliwne, stalowe, tworzywowe kamionkowe i betonowe

ściany wykopów

nie umocnione umocnione
nie

umocnione
umocnione

rozliczeniowa szerokość wykopów w m
a b c d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45

d) Szerokości dna tymczasowych wykopów liniowych ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów należy ustalać
dla celów rozliczania wyłącznie tylko w zależności od wewnętrznej (nominalnej) średnicy projektowanego rurociągu, a
niezależnie  od rodzaju rur,  głębokości wykopu i  kategorii  gruntu w wykopie.  Szerokość dna wykopów L liczoną w
centymetrach należy ustalać w następujący sposób :



 L = Ø + 2x20 cm dla średnic do 300 mm
 L = Ø + 2x25 cm dla średnic ponad 300 do 600 mm
 L = Ø+ 2x30 cm dla średnic ponad 600 do 1000 mm

e) Pochylenie skarp wykopów dla celów rozliczeniowych należy przyjmować jak w poniższej tabeli :

l.p.

kategorie
gruntu o

normalnej
wilgotności

skarpy przy szerokości dna w m
do 3 m ponad 3 m

głębokość wykopów w m
do 3 ponad 3 do 5 ponad 5

a b c d e f
1 I ÷ II 1 / 1,00 1 / 1,25 1 / 1,00 1 / 1,25
2 III ÷ IV 1 / 0,60 1 / 0,71 1 / 0,43 1 / 0,60

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiór robót ziemnych należy

dokonać zgodnie  z  PN-EN ISO 14688-1:2018-05 i  PN-B-10736:1999.  Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu
obejmuje sprawdzenie w szczególności :
– wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych wykopu,

zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrębie wykopu 
– przydatności podłoża naturalnego do budowy 
– podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie i zagęszczenia
– warstwy ochronnej i zasypki, wskaźników ich zagęszczenia
– jakości materiałów wbudowanych

Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać w szczególności :
a) szkic  z  inwentaryzacji  geodezyjnej  wykonanych  robót  z  naniesionymi  rzędnymi  istniejącego  terenu,  inwentaryzacją

urządzeń obcych w obrębie wykopu i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego geodetę,
w układzie i formacie uzgodnionym z Inżynierem

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, wynikających ze szkicu z inwentaryzacji
geodezyjnej

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań wytrzymałości podłoża pod obiekty, badań stopnia
zagęszczenia nasypów po przekopach i nasypów budowlanych

d) deklarację zgodności wbudowanych materiałów z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do
odbioru częściowego, Inżynier wstrzyma płatność za wykonane roboty do czasu następnego przejściowego rozliczenia lub
do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.  Płatność nastąpi  po stwierdzeniu zgodności

robót z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową oraz po dokonaniu odbioru częściowego robót przez Inspektora Nadzoru.
Cena  jednostkowa  pozycji  rozliczeniowych  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej mowa jest o montażu, wbudowaniu, ułożeniu itp.

urządzeń, wyrobów lub materiałów należy traktować, że w ramach takiego opisu Wykonawca winien przewidzieć zakup i
dostawę  tych  urządzeń,  wyrobów  lub  materiałów  loco plac  budowy.  Nie  dotyczy  to  tych  pozycji,  z  których  treści
jednoznacznie  wynika  sposób  pozyskania  tych  urządzeń,  wyrobów  lub  materiałów  (np.  z  odzysku,  z  odkładu  lub  z
tymczasowego składowiska).

W przypadku, gdy w niżej wymienionym opisie zawartości ceny jednostkowej nie ujęto elementu robót, który to
element został ujęty w opisie pozycji rozliczeniowej Formularza Wycenionego Przedmiaru Robót lub w opisie przedmiotu
zamówienia (ST lub dokumentacji  projektowej),  należy uważać, że ten element robót jest zawarty w cenie jednostkowej
przedmiotowej pozycji rozliczeniowej robót.

Koszty wykonania robót ziemnych należy ująć w cenach jednostkowych obiektów i robót przy których te roboty
ziemne występują.



9.1. Zdjęcie warstwy humusu oraz jej odtworzenie
       i założenie trawnika
Koszt  wykonania  robót  ziemnych  w zakresie  zdjęcia  warstwy  humusu wraz  z  jej  odtworzeniem i  założeniem

trawnika, ujęty w cenie jednostkowej wykonania obiektów wod-kan, będzie obejmować w szczególności :
a) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności
b) usunięcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadów
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
d) zebranie ziemi roślinnej (humusu) i złożenie jej na odkładzie lub tymczasowym składowisku
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca składowania
f) niwelacja terenu i wyrównanie skarp po zakończonych robotach budowlanych
g) rozścielenie humusu wraz z usunięciem i wywozem resztek pochodzenia roślinnego (np. korzeni)
h) wysianie mieszanki traw wraz z wzbogaceniem i nawożeniem podłoża
i) likwidacja i rekultywacja tymczasowego składowiska humusu
j) koszenie i pielęgnacja trawnika do czasu drugiego pokosu

9.2. Wykopy umocnione w gruncie suchym na odkład 
       lub tymczasowe składowisko
Koszt wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie suchym kat. I-IV na 

odkład lub z odwozem gruntu na tymczasowe składowisko, ujęty w cenie jednostkowej wykonania obiektów wod-kan,  będzie
obejmować w szczególności :
a) zabezpieczenie, demontaż lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, ogrodzeń i roślinności
b) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
c) demontaż, wyczyszczenie, posortowanie i złożenie na tymczasowe składowisko materiałów z rozbiórki nawierzchni 

utwardzonych oraz z rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, nadających się do ponownego wbudowania
d) wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,
e) tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociągów
f) zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych)
g) odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie lub odwiezienie na tymczasowe 

składowisko
h)  koszty związane z pozyskaniem terenu pod tymczasowe składowisko
i) odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej w pasie robót, w tym 

instalacji drenażowych
j) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca tymczasowego składowania gruntu z

wykopów
k) umocnienie ścian wykopów w niezbędnym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbiórkę (płyty, wypraski lub 

grodzice)
l) wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu pod podsypkę lub przy odpowiednim podłożu – pod montaż rurociągu 

bezpośrednio na dnie wykopu
m) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
n) zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych
o) utrzymanie czystości nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenów, objętych robotami
p) uporządkowanie miejsc w pasie prowadzonych robót

9.3. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odkład 
       lub na tymczasowe składowisko
Koszt wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV

na odkład lub z odwozem gruntu na tymczasowe składowisko, ujęty w cenie jednostkowej wykonania obiektów wod-kan,
będzie obejmować koszty i czynności, wymienione w punkcie 9.2 oraz :
a) wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badań hydrogeologicznych,
b) wykonanie instalacji odwadniającej  i odprowadzającej wody gruntowe, zgodnie z projektem odwodnienia (instalacja

igłofiltrowa, drenażowa, studnie głębinowe) oraz jej demontaż
c) wykonanie instalacji zasilającej maszyny i urządzenia do odwadniania wykopów oraz jej demontaż,
d) opłaty za dostawę energii elektrycznej
e) koszty  związane  z  odwodnieniem wykopów i  odprowadzeniem wody gruntowej  (w  tym udrożnienie,  utrzymanie  i

wyczyszczenie po zakończeniu robót istniejących rowów, kanalizacji itp.)
f) wykonanie wymaganej prawem dokumentacji odwodnienia w przypadku zastosowania studni głębinowych



9.4. Wykopy umocnione w gruncie suchym
       z wywozem i utylizacją gruntu
Koszt  wykonania  robót  ziemnych w zakresie  wykopów pionowych umocnionych w gruncie  suchym kat.  I-IV z

odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacją, ujęty w cenie jednostkowej wykonania obiektów wod-kan,  będzie obejmować
koszty i czynności, wymienione w punkcie 9.2 oraz :
a) usunięcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadów w pasie prowadzonych robót,
b) mechaniczne cięcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych dróg i placów (asfaltu, betonu) w celu wyrównania krawędzi

rozbieranych nawierzchni
c) rozebranie konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów i ich elementów (podbudowy, nawierzchni,

obrzeży, krawężników) oraz elementów ogrodzeń, nie nadających się do ponownego wbudowania
d) załadunek gruntu, nie nadającego się do ponownego wbudowania na środki transportu , bezpośrednio z wykopów lub

z miejsca tymczasowego składowania,
e) załadunek gruzu i  nadmiaru gruntu na środki  transportu ,  bezpośrednio  z wykopów lub z  miejsca tymczasowego

składowania
f) transport gruzu lub gruntu do miejsca złożenia i utylizacji
g) koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. złożenia na wysypisku)

9.5. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym
       z wywozem i utylizacją gruntu
Koszt wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie nawodnionym kat. I-IV z

odwozem  gruntu  i  utylizacją,  ujęty  w  cenie  jednostkowej  wykonania  obiektów  wod-kan,  będzie  obejmować  koszty  i
czynności, wymienione w punkcie 9.3 oraz:
a) załadunek  gruntu,  nie  nadającego  się  do  ponownego  wbudowania  na  środki  transportu  i  nadmiaru  gruntu,

bezpośrednio z wykopów lub z miejsca tymczasowego składowania,
b) transport gruzu gruntu do miejsca złożenia i utylizacji
c) koszty utylizacji gruntu (np. złożenia na wysypisku)

9.6. Podsypka i obsypka rurociągu oraz zasypanie wykopu
      gruntem rodzimym
Koszt wykonania robót ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociągu lub obiektu oraz zasypania

wykopu  gruntem rodzimym,  złożonym  na  odkład  lub  tymczasowe  składowisko,  ujęty  w  cenie  jednostkowej  wykonania
obiektów wod-kan, będzie obejmować w szczególności :
a) koszty badań laboratoryjnych przydatności gruntu do zasypki,
b) wykonanie podsypki, obsypki rurociągu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem z odkładu lub

tymczasowego składowiska,
c) przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego składowiska w rejon wykopu,
d) zagęszczenie każdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,
e) wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów po wykopach
f) odtworzenie  elementów  zagospodarowania  terenu  do  stanu  istniejącego,  w  tym  rozebranych  ogrodzeń,

nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych itp.
g) likwidacja i rekultywacja tymczasowego składowiska gruntu lub miejsca odkładu,

9.7. Podsypka i obsypka rurociągu oraz zasypanie wykopu
       gruntem zakupionym
Koszt wykonania robót ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociągu lub obiektu oraz zasypania

wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę, ujęty w cenie jednostkowej wykonania obiektów wod-kan,
będzie obejmować w szczególności :
a) koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach
b) wykonanie podsypki , obsypki rurociągu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu gruntem zakupionym i

dostarczonym przez Wykonawcę,
c) zagęszczenie każdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,
d) odtworzenie  elementów  zagospodarowania  terenu  do  stanu  istniejącego,  w  tym  rozebranych  ogrodzeń,

nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych itp.
e)  wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów po wykopach

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE – w zakresie przyjętym

przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami określonymi w specyfikacji technicznej ST-00.



Normy :
a) PN-B-12095-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne

c) PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1:
Oznaczanie i opis. 

d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

f) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

g) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania.

h) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

i) PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania

j) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

k) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawy i Rozporządzenia

a) Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 poz. 1947.
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, poz. 839 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
c) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
d) Ustawa o odpadach z 27.04.2001 – Dz.U. nr 62 poz.628
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