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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych dla rozbudowy sieci wod-kan dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ul. Zagwiździańska, dz.nr
952/102,obręb 0015 Stare Budkowice.

Uzupełnieniem wymagań ogólnych są szczegółowe specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe warunki
wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogólnymi
i dokumentacją projektową.

Specyfikacje  materiałowe  opracowano  w  oparciu  o  urządzenia  i  materiały  przykładowych  producentów
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej dla celów sporządzenia projektów wykonawczych. Zgodnie z obowiązującym
prawem można stosować  materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem,  że będą  one spełniać  wymagania,
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyższać. Za wszelkie zmiany
wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikację  techniczną  jako część  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  należy odczytywać  i

rozumieć  w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, objętych szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.3. Zakres robót objętych kontraktem
W ramach zadania należy wykonać :

LP WYSZCZEGÓLNIENIE OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOŚĆ

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.
Całkowita długość sieci wodociągowej - rury Dz110 PE SDR 17 ‘

mb 345,0

2.
Całkowita długość sieci wodociągowej - rury Dz90 PE SDR 17 ‘

mb 5,0

3. Hydrant nadziemny szt. 2
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

4. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej - rury Dz63 
HDPE100; SDR17

mb 177,0

5.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 
- rury Dz200PVC SN8
- rury 0160PVC SN8

mb
mb

2,0
3,0

6.
Studnie kanalizacyjne:
 - Dn800PE/PP – rozprężna
 - Dn1000bet. - serwisowa

szt 
szt.

1
1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.00) obejmują wymagania wspólne dla robót objętych poniższymi
specyfikacjami technicznymi :
– ST – 01 Roboty ziemne
– ST – 02 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
– ST – 03 Roboty drogowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, są 

zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, Umową, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć następująco :

Inspektor  Nadzoru  (Inżynier) –osoba  posiadająca  pełnomocnictwo  Zamawiającego  do  decydowania  w  zasadniczych
kwestiach dotyczących prowadzenia zadania oraz odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót.
Użytkownik – zarządca istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej



Przedstawiciel Użytkownika – osoba uczestnicząca w procesie inwestycyjnym, reprezentująca przyszłego Użytkownika.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego

przedmiotem Robót.
Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej  kolejności  ich  wykonania,  ze

szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  wraz  z  podaniem  ilości  Robót  w  ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty.
Pozwolenie  na budowę  – należy przez to  rozumieć decyzję  administracyjną zezwalającą na  rozpoczęcie  i  prowadzenie

budowy.
Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony pieczęcią Zamawiającego

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do  notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

Dokumenty  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły
odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Księga obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają być dostarczone urządzenia i
materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne
do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność do
stosowania w budownictwie dla określonych warunków. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz.
881, z późniejszymi zmianami).
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,  potwierdzający,  że  zapewniono

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
właściwymi przepisami prawnymi.  W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat
potwierdza zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest  PN dla danego  wyrobu),  że wydano
aprobatę techniczną.

Znak zgodności  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami  systemu certyfikacji,  wskazujący, że
zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  z
właściwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej lub ustnej.
Laboratorium  – laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Inspektora,  niezbędne do przeprowadzenia  wymaganych

badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości materiałów oraz Robót.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  – zespół czynności zmierzający do określenia przydatności

gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Rekultywacja –  Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Droga tymczasowa – Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów, obsługujących zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po jego zakończeniu.

Koryto – Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia drogowa – Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
- Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  podana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników

atmosferycznych.
- Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.



- Warstwa  wyrównawcza  -warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej
nawierzchni.

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  w konstrukcji nawierzchni. Może
ona składać się z jednej lub dwu warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji  nośnych, funkcję zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Zawiera warstwę mrozoodporną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania  robót  objętych  Kontraktem zgodnie  z  Ustawą Prawo budowlane,

obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.  Odpowiedzialny jest  za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zwraca uwagę na fakt , że projektowane roboty budowlane obejmują przebudowę czynnych obiektów
wod-kan w związku z czym konieczne będzie zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków w czasie prowadzenia
robót  budowlanych.  Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  będzie  współpracował  z  personelem  eksploatacyjnym
Zamawiającego,  aby  zapewnić  ciągłe  funkcjonowanie  istniejących  obiektów  wod-kan  lub  zastępujących  je  obiektów
tymczasowych. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.

Wszystkie  prace,  które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z  funkcjonującymi,  muszą
uzyskać  zgodę  Przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował pisemnie za pośrednictwem
Inspektora.  Pisma te powinny być  przedłożone Inżynierowi,  co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem
robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji.

W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób realizacji robót, ingerujących w czynne układy
technologiczne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie  terenu  budowy  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  Umowy.  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w

Kontrakcie,  przekaże Wykonawcy tą  część  terenu budowy,  którym może dysponować,  wszystkie  uzgodnienia  prawne i
administracyjne,  dzienniki  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  specyfikacji
technicznych. Pozostałe części terenu budowy będą przekazywane zgodnie warunkami Umowy.

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przyjmowania  i  wyjaśniania  skarg  i  wniosków  mieszkańców  i  wszystkich
właścicieli  lub  dzierżawców  terenu  przekazanego  czasowo  pod  budowę lub  znajdującego  się  w  jego  bezpośrednim
sąsiedztwie.

Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne do wystawienia pełnomocnictw oraz wskazywać cele,
którym mają one służyć.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować  dokumentację  powykonawczą  całości wykonanych

robót,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obsługi  i  konserwacji,  instrukcje BHP i
dokumentacje ruchowe (na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, regulacje i naprawy
danej  części  robót).  Sporządzoną  dokumentację  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  3  kompletach.  Ponadto
przekaże :
 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w układzie współrzędnych 1965 (EPSG: 2174).
 Szczegółowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem współrzędnych w pliku tekstowym.
 Pliki wsadowe shapefile (SHP) z armaturą oraz z sieciami wod-kan.

Zawartość i forma dokumentacji winna być uzgodniona z Inżynierem i Zamawiającym. 

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  składa  się  z  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż,

opracowań  towarzyszących  (dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  inwentaryzacja  zieleni,  operaty  wodno-prawne,
specyfikacje techniczne, przedmiary robót, informacja BIOZ, itp).

Przywołane  w  dokumentacji  projektowej  (projekt  wykonawczy)  materiały  i  urządzenia  wymienionych  z  nazwy
producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych jest możliwe pod warunkiem spełnienia



wymogów określonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie  za prowadzenie  na bieżąco ewidencji  wszelkich wprowadzanych zmian w

projektach wykonawczych. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać spis treści oraz chronologiczne oznaczenie każdego załączonego

do niej dokumentu.
Aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi co najmniej raz w

miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca
przekaże Inżynierowi.

1.5.2.3. Instrukcje BHP
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej w ramach

posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, kompletnych instrukcji BHP.
Instrukcję  należy pisać  zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne warunki miejsca i  środowiska pracy.

Wszystkie  strony  Instrukcji  muszą  być  ponumerowane.  Zapisy  Instrukcji  nie  mogą  naruszać  innych  obowiązujących
przepisów  i  norm.  Stosowanie  Instrukcji  powinno  zapewnić  bezpieczne  wykonanie  pracy  z  zachowaniem  wymaganej
technologii i jakości. Instrukcje obowiązkowo podlegają  zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przekazane
instrukcje  Zamawiający  opiniuje  i  zatwierdza  w przeciągu  30  dni  od dnia  otrzymania  od  Wykonawcy.  Jeżeli  instrukcja
wymaga uzupełnień lub poprawek i nie nadaje się do zatwierdzenia Zamawiający zwróci ją Wykonawcy wraz z listą uwag.

Tworzone Instrukcje dotyczą w szczególności :
 stosowanych  procesów  technologicznych  oraz  wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub

zagrożeniami zdrowia pracowników
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
 udzielania pierwszej pomocy

W Instrukcjach należy wskazać :
 czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy
 zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
 czynności do wykonania po jej zakończeniu
 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

Instrukcja winna zawierać w szczególności następujące elementy :
 informację czego dotyczy (obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu postępowania)
 nazwę stanowiska, funkcji której dotyczy
 nr kolejnej wersji Instrukcji
 podstawę opracowania (DTR maszyny lub urządzenia, rozporządzenie, inny dokument)
 określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy/obsługi maszyny/urządzenia
 informacje dotyczące koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej zespołów (w tym pracowników

firmy obcej)
 krótki opis urządzenia/maszyny/technologii
 opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), organizacji  prac, odpowiedzialności,

stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, sygnałów porozumiewaw-czych, podziału pracy, itd
 opis możliwych zagrożeń oraz narażeń
 stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje
 wykaz czynności zabronionych
 opis  postępowania  w sytuacjach  awaryjnych,  np.:  pożaru,  zagrożenia  życia  lub zdrowia,  wypadku,  awarii  i  innych

nietypowych sytuacji (kogo zawiadomić, jakie podjąć czynności, itp.)
 Instrukcje, dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, powinny

uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji i preparatów
 wykaz dokumentów związanych z Instrukcją  (np inne szczegółowe instrukcje, procedury,  technologie, obowiązujące

wewnętrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)
 imiona i nazwiska, daty i podpisy osób opracowujących, opiniujących i zatwierdzających

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać  wszystkie roboty  ściśle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiającego wymaga uzupełnienia, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży
je w trzech kopiach do akceptacji Inspektora.



Dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów obowiązuje gradacja ważności dokumentów, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Za  wszelkie  zmiany wprowadzone  do rozwiązań  projektowych  odpowiada Wykonawca.  Zmiany te  muszą  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  i  Zamawiającego  oraz  zostać  uwidocznione  w  dokumentacji  wykonawczej  i
powykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą miały wpływ na pozostałe, należy dokonać
stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy, zapewniający spójność całej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub specyfikacjami
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić
się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny  kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami
szczególnymi Umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności, związane z

budową  i  nienaruszalność  ich  mienia,  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  teren  budowy  przed  dostępem osób
nieupoważnionych. W szczególności :
– Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez cały okres realizacji Umowy. Jest

zobowiązany do utrzymania  na  własny koszt stałego przejazdu do wszystkich posesji i  obiektów  zlokalizowanych w
sąsiedztwie terenu budowy.

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu z właścicielem drogi, organem
zarządzającym ruchem i policją oraz do organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu.

– W  zależności  od  potrzeb  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.
Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami,
a następnie z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem
i na własny koszt.

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony  projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram robót. Wykonawca weźmie na siebie konsekwencje wynikłe ze zmiany
organizacji ruchu.

– Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  oraz  koszty  wynikające  ze  zmiany  organizacji  ruchu  Wykonawca  ujmie  w  cenie
kontraktowej.

– Na czas wykonywania  robót  Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe zabezpieczenia  (ogrodzenia,  zapory,
znaki,  światła  ostrzegawcze,…).  Wykonawca  zapewni  odpowiednie,  całodobowe  warunki  widoczności  urządzeń
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora
przed  ich  ustawieniem.  Koszty  związane  z  organizacją  i  utrzymaniem  w/w  urządzeń  zabezpieczających  ponosi
Wykonawca.

– W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, stosować kładki dla pieszych i mostki przejazdowe
dla samochodów.

– Wykonawca  musi  sprawdzić  z  niezbędnym  wyprzedzeniem dostępność  terenu  niezbędnego  do  prowadzenia  robót
zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi.  Żadna  ważna  operacja  jakiegokolwiek  rodzaju  nie  może  zostać
przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora.  Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni
przed rozpoczęciem robot,  poinformować Inspektora na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.

– Wykonawca utrzyma warunki  bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem  prac przy instalacjach gazowych i
elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do
pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

– Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg  prowadzących  do  terenu  budowy  przed
uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych ładunków i o każdym takim przypadku
powiadomi Inspektora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń przez niego spowodowanych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę Umowną.
– W cenie  kontraktowej  należy  ująć  koszty  wykonania  poszczególnych  obiektów  zaplecza  budowy,  wszelkie  opłaty



związane z korzystaniem z mediów oraz koszty likwidacji obiektów zaplecza po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania  z  w/w  mediów  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  warunków
technicznych,  dokonanie  przyłączeń,  przeprowadzenie  ewentualnych  niezbędnych  prac  projektowych  i  otrzymanie
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

– W  cenie  kontraktowej  Wykonawca  uwzględni  również  utrzymanie  zimowe  chodników  i  ulic  i  zapewnienie
bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

– Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki żeby
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na
:
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową
– zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad robotami w sąsiedztwie drzew i krzewów
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół niego przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska
– będzie unikać uciążliwości dla osób trzecich, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
– stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, powietrza i

ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę Umowną; opłaty i kary za przekroczenie norm dotyczących ochrony
środowiska obciążą Wykonawcę

– zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkich  przepisów
dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykończania  robót  Wykonawca  będzie  w
szczególności stosować się do :
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)
 Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony  środowiska  (Dziennik  Ustaw Nr  62,  poz.  627)  z  późniejszymi

zmianami i aktami wykonawczymi
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi); Wykonawca jest, w

myśl ustawy, wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy – w związku z tym ciąży na nim
obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w
miejscu  ich  wytworzenia  oraz  transportu  do  miejsc  magazynowania,  odzysku  lub  unieszkodliwienia,  zgodnie  z
posiadanymi tym zakresie decyzjami

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.
2012 poz. 1109)

 Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r.  w sprawie sposobu realizacji  obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456)

B. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej,  będzie  stosował  się  do  wszystkich

przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Materiały  łatwopalne  będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca zobowiązany jest  do zapoznania  się  z  instrukcją  bezpieczeństwa
pożarowego,  obowiązującą  na  terenie  Zamawiającego.  Wykonawca  ma obowiązek  odpowiednio,  w  sposób  wyraźny  i
widoczny, oznaczyć teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kołowej w sposób umożliwiający w
sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac pożarowo - niebezpiecznych, rozumianych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001456
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001109
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001109


jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na
przyległym do  niego  terenie,  w  sąsiedztwie  składowanych  materiałów  palnych  lub  palnych  elementów konstrukcyjnych
budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i płynów palnych lub prace prowadzone w strefach zagrożonych
wybuchem, np. w miejscach, w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub płynów palnych)
przed przystąpieniem do ich realizacji, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiającego,  wydaje  Kierownik  jednostki  organizacyjnej  Zamawiającego,  na  terenie  którego  realizowane  mają  być
powyższe prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji  Umowy muszą  przejść szkolenie z zakresu znajomości przepisów
ochrony przeciwpożarowej.

C. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały

odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w  czasie  robót,  a  po  ich  zakończeniu  szkodliwość  zanika  (np  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę organów administracji państwowej na użycie tych materiałów.

D. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną  przez Wykonawcę ujęte w

cenie kontraktowej.

– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach przy realizacji
robót odpadami są :  urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące z rozbiórki  (z  wyjątkiem  elementów
przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania).

– Wykonawca posegreguje  materiał  z  rozbiórki  zgodnie  z  katalogiem odpadów i  podda  odzyskowi  lub  wywiezie  na
odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.

– Po pocięciu  i  oczyszczeniu  złomu  Wykonawca  sporządzi  protokół  demontażu  złomu,  podpisany  przez  Inspektora  i
przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie przekazany do magazynu Użytkownika i zostanie
spisany protokół przekazania złomu.

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie Wykonawca, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu.

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowiązany usunąć  z terenu budowy.  Wykonawca we własnym zakresie  znajdzie  składowisko odpadów dla  tych
materiałów. Do Wykonawcy należy obowiązek zawarcia umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych
materiałów.  Wykonawca  dołączy  dowody  zaświadczające  o  zagospodarowaniu  odpadów  zgodnie  z  ustawą  do
dokumentów odbioru częściowego.

– Materiały  z  rozbiórki  nawierzchni  drogowych  (nadające  się  do  powtórnego  użycia)  powinny  być  zdane  w miejsca
wskazane przez Inwestora.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  własności  publicznej  i  prywatnej przed  uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.  Uzyska  od  właścicieli  uzbrojenia  potwierdzenie  lokalizacji  instalacji  i  urządzeń,  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w ramach  planów sytuacyjnych.  Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  instalacji  i
urządzeń przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje się,  że  w  cenę Umowną wliczone są opłaty za nadzór
właścicieli uzbrojenia w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju roboty,
związane z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i instytucje lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi. 

W  przypadku  prowadzenia  prac  związanych  z  przełożeniem  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Inspektora, Zamawiającego i właściciela urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót.

Po  zakończonych  pracach  Wykonawca  zobowiązany  jest  przywrócić  teren  do  stanu  pierwotnego.  Należy
odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia robót. Wykonawca na swój koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzoną własność. 

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną,  Wykonawca powiadomi Inspektora oraz
władze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie,  spowodowane  przez  jego  działania,  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.



1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów

i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz odnośnie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
drogi lub placu w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód,
niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po
za nimi.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w

zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy. W tym celu,  w ramach prac przygotowawczych do realizacji  robót,  zgodnie z
wymogami  ustawy  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżynierowi,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić pracę personelu w warunkach, które spełniają
odpowiednich wymagania sanitarne i nie są niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać  przy wykonywaniu robót osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposażyć pracowników w odpowiednie środki
ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i występujących zagrożeń (miedzy innymi kaski, okulary
ochronne,  sprzęt  do  pracy  na  wysokości),  ubrania  ochronne  oraz  konieczne  narzędzia,  sprzęt  i  urządzenia  w  stanie
technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  szczególności
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z :
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19

poz. 239); Dział  Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110)

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.)

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :
 posiadania  na  budowie  aktualnych  list  osobowych  pracowników z  informacją  o  aktualnych  badaniach  lekarskich  i

szkoleniach z zakresu bhp
 umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i

higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poż
 oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych
 oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie robót nie powodowało

zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego personelu Wykonawcy, personelu Zamawiającego, personelu Inspektora lub
osób trzecich, a w sytuacji wystąpienia wypadku, awarii, pożaru i innych zagrożeń – umożliwiało szybką ewakuację

 zapewnienia  do  dyspozycji  wszystkim  zatrudnionym  pracownikom  kompletnej  apteczki  pierwszej  pomocy  wraz  z
instrukcją udzielania pierwsze pomocy

 zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spełniającego wymogi określone przepisami
prawa

 podejmowania działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagrożeń.
 w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji niebezpiecznej na terenie

prowadzonych  przez  siebie  robót,  podjąć  natychmiast  działania  zmierzające  do  likwidacji  zagrożenia,  w  celu
zapobieżenia wypadkowi lub awarii

 stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniające wymogi bezpieczeństwa, ppoż. i ochrony środowiska określone
w  rozporządzeniu  Ministerstwa  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596
z póź. zmian.)

 zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace te wykonywane są: na
wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości;
w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m; na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i
remont);  w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie działań, zapewniających
przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiającego oraz Inżynier ma prawo żądać w każdym czasie, w szczególności przed przystąpieniem



do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o
sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  i  przedstawienia  i  innych  informacji  dotyczących  zabezpieczenia  bhp.
Personel Zamawiającego oraz Inspektora ma prawo  żądać  wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu
robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  przypadku,  gdy  na  terenie  budowy  prowadzone  są  roboty  jednocześnie  przez  Wykonawcę  oraz  jego
Podwykonawców, wówczas zobowiązani są  oni do współdziałania w zakresie bhp przy prowadzeniu robót i na wypadek
wystąpienia awarii.

Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp,
sprawującego  nadzór  nad  stanem  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  na  terenie
budowy.  Wyznaczenie  koordynatora  ds.  bhp  nie  zwalnia  Wykonawcy  oraz  poszczególnych  Podwykonawców  z
odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i
uprawnionego  nadzoru  nad  zatrudnionymi  przez  siebie  pracownikami.  Koordynator  ds.  bhp  zobowiązany  jest  do
prowadzenia rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia prac
przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i wszelkich zagrożeń, wynikających ze
współpracy z poszczególnymi wykonawcami podczas realizacji zadań  budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do
okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń  i poleceń w tym zakresie, oraz
okresowego raportowania Inżynierowi wyników tych kontroli.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od

Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  Roboty  do czasu  ich  przejęcia.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w taki

sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ich przejęcia.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć

Roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  ochrona  i  kontrola  dostępu  do  zaplecza  budowy  i  Terenu  Budowy,

zlokalizowanych na terenie Zamawiającego. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy kontrola wjeżdżających i
wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę obiektów Zamawiającego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę  ochrony fizycznej Terenu Budowy zewnętrznej firmie nie będącej
jednocześnie  służbą  ochrony  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  porozumienia  w  zakresie
jednolitych zasad ochrony Terenu Budowy oraz terenów pozostających we władaniu Zamawiającego. Porozumienie powinno
być  zawarte  pomiędzy  służbami  ochrony  Zamawiającego,  firmą  ochrony  świadczącą  usługi  na  rzecz  Wykonawcy oraz
Wykonawcą.  Kopia  porozumienia  powinna być  przekazana do wiadomości  Zamawiającemu.  Alternatywnie,  Wykonawca
może zawrzeć umowę na ochronę fizyczną Terenu Budowy ze służbami aktualnie chroniącymi Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do  monitorowania  Terenu Budowy i  zaplecza budowy oraz  prowadzenia
kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu.

Wszędzie tam gdzie Teren Budowy będzie znajdował się w obszarze wymagającym przejazdu lub wstępu na teren
Zamawiającego oraz gdy prowadzone roboty będą wymagały wejścia i wjazdu na teren Zamawiającego – Wykonawca jest
zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki czasowego zajęcia lub użytkowania terenu Zamawiającego..

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu (etapu) robót oraz
po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony fizycznej oraz wszelkie
inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami budowlanymi
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły będzie informować
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczęcie robót
Rozpoczęcie  robót  nastąpi  zgodnie  z  zapisami  Umowy.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  szczegółowy

harmonogram  robót zgodnie z zapisami Umowy.



1.5.12. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca  w  ramach  Umowy  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa, szczególnie  w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy, zabezpieczeń  ppoż.,  wymogów Państwowej
Inspekcji  Pracy  i  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym. 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją  zaplecza Wykonawca winien ująć  w Cenie Umownej.
Cena  Umowna  winna  obejmować  także  koszt  wykonania  poszczególnych  obiektów  zaplecza,  drogi  tymczasowe  i
montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W
cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem
z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu
robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy

1.5.13. Zieleń
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  regulacje  prawne  w  zakresie  wycinki  lub  przesadzania  drzew i

krzewów.  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  inwentaryzację  zieleni  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  i  decyzjami
dotyczącymi jej wycinki. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na
etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia
lub  zniszczenia  drzew  lub  krzewów,  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  do  pozostawienia,  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki które uległy zniszczeniu w czasie
prowadzonych robót. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące :
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
 trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i zagrabieniem
 przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do  gazonów lub

krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm)
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od krawężnika
 teren powinien być wyrównany i splantowany
 ziemia urodzajna powinna być  rozścielona równą  warstwą  i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz

starannie wyrównana
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m2 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować
wału gładkiego

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w dokumentacji projektowej
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10cm, następne gdy trawa odrośnie

do wysokości 10-12cm
 trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona
 nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie należy ją obficie

podlać

1.5.14. Organizacja ruchu zastępczego
Organizacja ruchu w czasie wykonywania robót – zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  z
właścicielem  drogi,  organem  zarządzającym  ruchem  oraz  policją.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizacji  ruchu
zastępczego według uzgodnionego projektu.

1.5.15. Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy następujące tablice informacyjne :

 tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie.



Koszt  wykonania,  montażu  i  konserwacji  tablic  ponosi  Wykonawca.  Forma  i  treść  tablic  powinny  uzyskać
akceptację Inspektora przed ich zamontowaniem.

1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie Umowy
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń Umowy i ubezpieczenia robót, zgodnie z

warunkami podanymi w kontrakcie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony, w

tym właścicieli uzbrojenia terenu i właścicieli nieruchomości, na  których będzie prowadził  roboty,  o terminie rozpoczęcia i
zakończenia prac. Jeden egzemplarz każdego pisma wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  zgód  i  uzgodnień
wydanych  przez  zainteresowane  jednostki,  będące  właścicielami  bądź  użytkownikami  terenów  i  urządzeń,  na  których
prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych
instytucji. Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  powyższych  wymogów  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie Umownej. Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany do
opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących dokumentów :
– Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– Program zapewnienia jakości

Szczegółowy harmonogram robót  i  finansowania musi  uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji
projektowej i ustaleń zawartych w  kontrakcie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji
muszą zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami
Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać m.in. następujące informacje :
 zakres robót oraz kolejność realizacji 
 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia
 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych, w tym :
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
 określenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz  preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy
 wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpie-czeństwom  wynikającym  z

wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym
zapewniających bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii  i
innych zagrożeń

– wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
urządzeń

– Oznaczenie na kopii planów sytuacyjnych :
- czynników mogących stwarzać zagrożenie
- rozmieszczenia  urządzeń  przeciwpożarowych  wraz  z  parametrami  poboru  mediów,  punktami  czerpalnymi,

zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi
- rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego  (w  tym  pływającego,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  rodzajem  robót),

niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z

przepisów  odrębnych,  takich  jak  strefy  magazynowania  i składowania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz
preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego

- rozmieszczenie placów produkcji  pomocniczej,  takich jak węzły produkcji  betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatów

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją



prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę Umowną.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  jakie  Wykonawca  zamierza  zastosować  muszą  uzyskać  aprobatę  Inspektora.  Wszystkie

materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w :
– Art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.  z 2003 r.  Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi

zmianami)
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być zgodny z obowiązującą
Ustawą  o  wyrobach  budowlanych.  Materiały,  które  nie  spełniają  tych wymagań,  będą  odrzucone.  Charakterystyczne
parametry  i  wymagania  dla  materiałów  stosowanych  w realizacji  robót  objętych  kontraktem podano  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie
nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  lub  dokumentacji  projektowej  powinny  być  uznawane  jako  służące  określeniu  projektowanych
parametrów wyrobów budowlanych i  urządzeń.  W każdym przypadku mogą być stosowane inne  równoważne wyroby i
urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych
Co  najmniej  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  budowlanych

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia
do obrotu  i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie może być później  zmieniany bez zgody Inspektora.  Zatwierdzenie partii  materiałów z danego
źródła nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone

w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,
dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.4. Transport, rozładunek i warunki dostawy
Wyroby budowlane ładowane są u wytwórców na środki transportu w sposób zaakceptowany przez przewoźnika.

Przewoźnik  bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie  nieuszkodzonym.  Po dotarciu  przesyłki  na teren
budowy należy skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia i usterki muszą być  odnotowane w dokumentach
przewozowych, o czym powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy bezzwłocznie zgłaszać
pisemnie przewoźnikowi. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane w oddzielnym miejscu. 

Wykonawca  odpowiada  za  rozładunek  i  decyduje  o  sposobie  jego  wykonania.  Należy  przestrzegać  zaleceń
producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozładunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni taki sposób składowania, który zabezpieczy materiały przed zanieczyszczeniem, zapewni

zachowanie ich jakości i właściwości oraz umożliwi Inżynierowi dostęp do kontroli.  Składowanie zorganizowane będzie w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem, przygotowanych i  opłaconych  przez  Wykonawcę.  Po  zakończeniu  robót  miejsca
tymczasowego  składowania  materiałów Wykonawca doprowadzi  do  stanu  pierwotnego  w  sposób  zaakceptowany przez
Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych
Jeśli  ST lub dokumentacja  projektowa przewidują  wariantowe zastosowania  materiałów,  Wykonawca

powiadomi Inspektora o wyborze konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego użyciem lub
wcześniej, jeśli będzie to konieczne ze względu na badania przeprowadzane przez Inspektora.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966


3. SPRZĘT
Wykonawca ma obowiązek używania wyłącznie sprzętu,  który nie ma niekorzystnego oddziaływania na jakość

wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Przy braku ustaleń w
w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować możliwość wykonania robót zgodnie z zasadami ustalonymi w ST,
dokumentacji projektowej i przez Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być  utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi spełniać
wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, jeśli są one wymagane przepisami. 

Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca przed jego
użyciem powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptację.

Wybrany  sprzęt  nie  może  być  zmieniany  bez  zgody  Inspektora. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót należy odnotować w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robót i własności przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać wykonanie robót
zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora, w przewidzianym terminie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, na koszt Wykonawcy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Rozpoczęcie  budowy  następuje  z  chwilą  podjęcia  prac  przygotowawczych  na  terenie  budowy.  Prace

przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za :

– wykonywanie robót zgodnie z kontraktem
– jakość robót i zastosowanych materiałów
– zgodność robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji

robót i poleceniami Inspektora
– obsługę geodezyjną robót

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego biura projektów na zmiany technologii
robót.  Dostosowanie  dokumentacji  projektowej  do  zamiennej  technologii  odbywać  się  będzie  staraniem  i  na  koszt
Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim zainteresowanym stronom,  zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
jeśli  wymagać tego będzie Inżynier,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na ocenę materiałów lub robót.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



5.2. Roboty tymczasowe
Roboty  tymczasowe  to  roboty  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych.  Nie  są  przekazywane

Zamawiającemu  i  są  usuwane  po  wykonaniu  robót  podstawowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania,
utrzymywania  i  na  koniec  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia.  Roboty
tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót tymczasowych zalicza się :
– drogi tymczasowe
– roboty ziemne
– umocnienia ścian wykopów
– odwodnienie wykopów
– pompownie tymczasowe z rurociągami do czasowego przerzutu ścieków
– zabezpieczenie istniejących budowli
– inne roboty o podobnym charakterze

Koszty  organizacji  terenu  budowy,  a  w  tym  :  organizacja  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  i  zapleczy  oraz
organizacja ruchu na czas prowadzenia robót również należą w całości do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszące
Roboty  towarzyszące  są  to  roboty  nie  zaliczone  do  robót  tymczasowych,  a  niezbędne  do  wykonania  robót

podstawowych. Do robót tych należą :
– obsługa geodezyjna
– dokumentacja fotograficzna terenu
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia
– prace laboratoryjne i badawcze
– kontrola powykonawcza
– opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót.  Zatrudni uprawnionego

geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentację powykonawczą. Wykonawca odpowiada za
dokładne  namierzenie  i  wytyczenie  w  terenie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  w  pasie  robót  oraz  wytyczenie
projektowanych  obiektów.  Przy  wyznaczaniu  lokalizacji  istniejącego  uzbrojenia  należy  wspomagać  się  sprzętem  do
wykrywania  uzbrojenia  podziemnego.  Następstwa  błędów  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Punkty odwzorowania sieci założonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, a w przypadku ich
uszkodzenia  zostaną  założone  ponownie  na  jego  koszt.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie
usunięcia punktów i będzie zobowiązany do ich przeniesienia. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności :
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót
– wyznaczenie reperów roboczych 
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót
– sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych

Do obowiązków Wykonawcy należy :
– potwierdzenie  aktualności  danych  geodezyjnych dotyczących  uzbrojenia  podziemnego, dostarczonych  przez

Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej 
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę
– informowanie Inspektora o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje  i  uprawnienia,  zgodnie  z
obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania program zapewnienia jakości

(PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót  i  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST, dokumentacją projektową oraz poleceniami  Inspektora.  Program zapewnienia
jakości powinien zawierać następujące elementy :
A. Cześć ogólna :

– organizacja, terminy i sposoby wykonania robót
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót



– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
– system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które będzie prowadzić badania)
– sposób gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, proponowany sposób i

forma przekazywania informacji Inżynierowi
B. Cześć szczegółowa (dla każdego rodzaju robót) :

– wykaz maszyn i urządzeń, ich parametry techniczne oraz  wyposażenie w urządzenia sterownicze i kontrolno-
pomiarowe

– wykaz środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
– sposoby  i  procedury  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni odpowiedni system

kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt  i urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz badań materiałów i
robót.  Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Inżynier ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury
badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o  niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą mogły wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier wstrzyma
użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostaną usunięte i zostanie
stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie  Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, których jakość
budzi wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie

obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o ich rodzaju, miejscu i terminie. 
Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  do  akceptacji  kopie  raportów z  wynikami  badań  i  pomiarów nie

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki będą przekazywane Inżynierowi na formularzach, według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego

zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i

badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony



Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać

zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Zamawiający,  na  wniosek  Inspektora,  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  badaniach  Zamawiającego  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Dokumenty budowy
A. Dziennik budowy –  jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -Prawo budowlane (  z

późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  Nr  108 poz. 953)),  obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Za  prowadzenie  dziennika  budowy
odpowiada kierownik budowy. Zapisy w  dzienniku budowy muszą być wykonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi
zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
– datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
– przebieg robót, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
– uwagi i polecenia Inspektora
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
– zgłoszenia i daty odbiorów robót 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
– warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót
– dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli 
– inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi  do
ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora wpisane do dziennika  budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

B. Dokumenty  laboratoryjne –  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

C. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się następujące dokumenty :
–decyzja o pozwoleniu na budowę z projektami budowlanym i wykonawczym
–protokoły przekazania terenu budowy
–umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
–protokoły odbioru robót 
–protokoły z narad i ustaleń
–operaty geodezyjne
–plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
–korespondencję na budowie
– rysunki i opisy służące realizacji robót
–opinie ekspertów i konsultantów
–protokoły prób i badań laboratoryjnych
–dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia
–dokumentacja fotograficzna terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu) wraz z niezbędnym opisem

E. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, zabezpieczone



przed uszkodzeniem  lub  kradzieżą.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora oraz
osób upoważnionych i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczną  ilość  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inżynier jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia ze
stanem faktycznym obmiarów przedstawianych przez Wykonawcę.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane do kart  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach
podanych w przedmiarze robót  lub gdzie  indziej  w specyfikacjach technicznych nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie.

Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  w  razie  występowania
dłuższej  przerwy  w robotach  lub  zmiany  Wykonawcy robót.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  wycenionym  przedmiarze  robót,

specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż  linii

osiowej.
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary  liniowych  robót  ziemnych  będą  sporządzane  w  oparciu  o  pomierzone  przez  uprawnionego  Geodetę

długości  i  rzędne obiektów liniowych i  rzędne istniejącego terenu oraz w oparciu  o  rozliczeniowe szerokości  wykopów.
Rozliczeniowa szerokość wykopów oznacza szerokość wykopów wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, przyjmowaną na
podstawie  wytycznych  Katalogu  Nakładów  Rzeczowych  KNR  2-01/03  „Ręczne  roboty  ziemne”,  wyłącznie  do  celów
sporządzania  obmiaru  robót  ziemnych.  W  wyjątkowych  i  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  Zamawiający  może
dopuścić  wykonanie  obmiaru  robót  na  podstawie  rzeczywistej  szerokości  wykopów  liniowych  w  wyniku  wystąpienia
okoliczności,  wynikającej  z  nieprzewidywalnych  warunków  fizycznych  lub  wynikającej  z  narzucenia  przez  Inspektora
technologii wykonywania robót ziemnych. Powyższe winno być poprzedzone stosownym powiadomieniem Inspektora przez
Wykonawcę oraz pisemnym ustaleniem z nim szczegółów technologii wykonania robót ziemnych i sposobu obmiaru robót.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone wagowo,  będą  ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  z  wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być  uzupełnione szkicami w karcie obmiarów lub
dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór winien być uzgodniony z Inżynierem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Wykonawca będzie  posiadać  ważne

świadectwa  legalizacji,  jeżeli  są  wymagane.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  muszą  być
zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT
Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych aspektów wykonania robót i

stanowić  będą  warunek  konieczny  dla  wszczęcia  procedur  przewidzianych  kontraktem,  związanych  z  wystawieniem
świadectw przejęcia robót oraz świadectwa wykonania robót.

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót. Przejęcie robót
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy i Zamawiającego :



 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór częściowy
 odbiór końcowy

Przejęcie  robót  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  procedurami  opisanymi  w  warunkach  Umowy.  Wykonanie
zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu, aż Inżynier wystawi Protokołu odbioru końcowego,
podające datę ukończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy zgodnie z Umową.

Czynności  związane  ze  wszystkimi  rodzajami  odbiorów  oraz  przygotowanie  dokumentów niezbędnych  do  ich
przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu lub zanikną. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  (w  formie  pisemnej  lub  przesłanej  pocztą  elektroniczną).  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów,  zawierających  komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis do dziennika budowy lub protokół sporządzony
przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.

8.3. Odbiory częściowe
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót dotyczących części inwestycji przewidzianej

do włączenia do eksploatacji.  Dokonuje się go dla zakresu robót określonego w dokumentach  kontraktowych, wg zasad
odbioru końcowego. Odbioru częściowego dokonuje Inżynier.

Dokumenty do odbioru częściowego
– wyniki pomiarów kontrolnych i badań 
– świadectwa  jakości  wydane  przez  Producentów  wyrobów,  zgodne  z  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i

Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

– dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
– instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dostarczonych urządzeń
– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi sieci wod-kan
– deklaracje  zgodności  z  PN  lub  deklaracje  zgodności  z  aprobatą  techniczną  wraz  z  kopia  aprobaty,  certyfikaty

zgodności
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną
– protokoły z inspekcji TV przewodów z nagraniem na CD
– protokoły zagęszczenia gruntu 
– kopie  dowodów przekazania  odpadów na  składowisko  lub  podmiotom mającym  pozwolenie  na dalszą  przeróbkę,

protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu
– protokoły przekazania terenu właścicielom
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości oraz jakości.

Odbiór końcowy winien by ć przeprowadzony, zgodnie z wymogami Umowy. Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić
według zapisów Umowy

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora. Komisja wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających i stwierdzi ich wykonanie.
Przejęcie  odcinka  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej  do  eksploatacji  nastąpi  na  postawie  protokołu  odbioru
końcowego robót i protokołu przekazania sieci do eksploatacji.

Podstawowe  dokumenty  do  dokonania  odbioru  końcowego  są  ujęte  w  warunkach  kontraktowych.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty :
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy
– dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora oraz dokumentacja projektowa dodatkowa,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966


jeśli została sporządzona
– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi sieci wod-kan
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1 oryginał i  3 kpl map na papierze i  CD w formacie uzgodnionym z

Inżynierem
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót
– protokoły odbiorów częściowych i zanikowych
– uwagi i polecenia Inspektora, z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zaleceń
– dzienniki budowy i księgi obmiarów 
– wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
– deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty dla wyrobów budowlanych, certyfikaty

zgodności
– świadectwa jakości wydane przez producentów, zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

– dokumenty  potwierdzające  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń

– instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną
– protokoły z inspekcji TV przewodów –nagrania na płycie CD/DVD – 1 kpl
– protokoły zagęszczenia gruntu 
– protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia i szczelności przewodów 
– zaświadczenia o legalizacji manometrów użytych do prób
– analizy wody z sieci wodociągowej
– protokół wpięcia sieci wodociągowej
– kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje

odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu
– protokoły przekazania terenu właścicielom
– sprawozdanie techniczne zawierające :

- zakres i lokalizację wykonywanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

8.5. Zakończenie robót
Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za jednostkę obmiarową, ustaloną dla

danej pozycji wycenionego przedmiaru robót, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie
obejmować wykonanie wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, związanych z daną pozycją oraz w szczególności :
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy oraz kosztami magazynowania
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż

i demontaż na stanowisku pracy)
d) koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i

laboratorium, koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne

e) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych
f) rekultywację terenu, wywóz i utylizację odpadów
g) zysk  kalkulacyjny,  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  przedłużenia  czasu  realizacji  Umowy,

wynikającego z konieczności realizacji odrębnych zamówień na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych lub z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w czasie
realizacji robót w okresie gwarancyjnym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966


h) podatki,  obliczane zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  z  wyłączeniem podatku VAT;  do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT

9.2. Zaplecze Wykonawcy
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawca winien ująć w Cenie Umownej.

Minimalne wymagania standardu i wyposażenia zaplecza Wykonawcy zostały określone w punkcie „Zaplecze Wykonawcy”
w niniejszej Specyfikacji.

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  w  przedmiarze  robót.  W  ramach  ceny
ryczałtowej Wykonawca winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem przedłużenia czasu realizacji Umowy z tytułu
odrębnych zamówień na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy
Koszty,  związane  z  pozyskaniem ubezpieczeń  wymaganych  od  Wykonawcy  warunkami  Umowy,  Wykonawca

winien  ująć  w  Cenie  Umownej.  Minimalne  wymagania  zakresu  ubezpieczeń  przez  Wykonawcę  zostały  określone  w
warunkach umownych, załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  w  przedmiarze  robót.  W  ramach  ceny
ryczałtowej Wykonawca winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem przedłużenia czasu realizacji Umowy z tytułu
odrębnych zamówień na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Koszt wymaganych od Wykonawcy ubezpieczeń obejmuje :
a) Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
b) Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności
c) Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszty  związane  z  zabezpieczeniem  terenu  budowy  Wykonawca  winien  ująć  w  Cenie  Umownej.  Podstawą

płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę  w przedmiarze robót. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca
winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem przedłużenia czasu realizacji Umowy z tytułu odrębnych zamówień na
wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.5. Zajęcie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty związane z zajęciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajęcia pasa ruchu drogowego),  z budow ą,

utrzymaniem i likwidacją objazdów i organizacją ruchu ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana
przez Wykonawcę w przedmiarze robót. 

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem przedłużenia czasu
realizacji Umowy z tytułu odrębnych zamówień na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.5.1. Budowa objazdów, przejazdów i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
c) zmiany istniejącego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia
d) koszty przygotowania terenu pod budowę objazdów i przejazdów
e) budowę konstrukcji tymczasowych nawierzchni dróg, chodników, krawężników, barier, oznakowań i odwodnień
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych

9.5.2. Utrzymanie objazdów i organizacji ruchu
Koszt  utrzymania  objazdów i  organizacji  ruchu  obejmuje oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie

tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł oraz utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.5.3. Likwidacja objazdów i organizacji ruchu
Koszt  likwidacji  objazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje  usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania,

naprawę szkód związanych z transportem materiałów oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.5.4. Zajęcie pasa drogowego i innych terenów 
          na czas wykonywania robót
Koszty związane z zajęciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajęcia pasa drogowego) obejmują wszelkie

opłaty, związane z zajęciem terenu nie będącego własnością Zamawiającego, opłaty za dzierżawę terenów pod tymczasowe
składowiska lub objazdy oraz koszty uzgodnień z właścicielami terenów warunków ich zajęcia na czas wykonywania robót i
warunków przekazania terenów po zakończeniu robót budowlanych.

9.6. Obsługa geologiczna i geodezyjna
Wykonawca  we  własnym  zakresie  wykona  wszelkie  wymagane  kontraktem  prace  geologiczne  i  geodezyjne.

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa podana przez  Wykonawcę  w przedmiarze  robót.  W ramach  ceny ryczałtowej
Wykonawca winien ująć wszelkie koszty,  związane z ryzykiem przedłużenia czasu realizacji  Umowy z tytułu odrębnych
zamówień  na  wykonanie  robót  dodatkowych  lub  uzupełniających,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

Zakres pełnej obsługi geologicznej obejmuje w szczególności :
a) badania wytrzymałości podłoża pod projektowane obiekty
b) badania stopnia urabialności i klasyfikacja gruntu z wykopów i określenia ich przydatności do wbudowania w nasyp po

wykopach
c) badania  i  obliczenia  ilościowe  napływu  wód  gruntowych  dla  celów  sporządzenia  przez  Wykonawcę  projektów

odwodnienia wykopów pod realizowane obiekty
d) badania stopnia zagęszczenia zasypki  wykopów
e) badania wytrzymałości wykonanej podbudowy pod odtwarzane nawierzchnie dróg i placów
f) inne czynności, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji i odbioru technicznego robót zasadniczych

Zakres pełnej obsługi geodezyjnej obejmuje w szczególności : 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający

odszukanie i ewentualne odtworzenie
e) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót
f) wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych
g) odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,
h) sporządzenie wszelkich operatów i szkiców z pomiarów, będących podstawą do obmiarów robót lub roszczeń,
i) sporządzenie  szkiców  z  inwentaryzacji  istniejących  i  niezinwentaryzowanych  obiektów  infrastruktury  technicznej,

kolidujących lub będących  w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót przez Wykonawcę,
j) zalegalizowanie  wszelkich  wnioskowanych  lub  wprowadzonych  w  trakcie  realizacji  Umowy  zmian  w  Powiatowym

Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
k) sporządzenie  i  zatwierdzenie  we  właściwym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  szkiców  z

inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót,
l) sporządzenie  i  zatwierdzenie  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  map

powykonawczych,
m) inne czynności  pomiarowe i  kartograficzne,  których  wykonanie  jest  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  i  odbioru

technicznego robót zasadniczych.

9.7. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do montażu, konserwacji i demontażu tablicy informacyjnej. W

ramach  ceny  ryczałtowej  Wykonawca  winien  ująć  wszelkie  koszty,  związane  z  ryzykiem przedłużenia  czasu  realizacji
Umowy z tytułu odrębnych zamówień na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Koszt  montażu,  konserwacji  i  demontażu  pozostałych  tablic  informacyjnych,  wynikających  z wymogów prawa
budowlanego, nie podlega odrębnej zapłacie i winien być uwzględniony w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych.

9.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca we własnym zakresie sporządzi i skompletuje dokumentację powykonawczą. Podstawą płatności jest

cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę  w przedmiarze robót.  W ramach ceny ryczałtowej  Wykonawca winien ująć
wszelkie  koszty,  związane  z  ryzykiem konieczności  wykonania  takiej  dokumentacji  również  dla  robót  dodatkowych  lub
uzupełniających, wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach odrębnych zamówień.
W   ramach  dokumentacji  powykonawczej  Wykonawca  jest  zobowiązany  skompletować  i  dostarczyć  Inżynierowi  w
szczególności :



a) Dokumentację projekt ową powykonawczą, tj. dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonania robót 

b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających
c) Protokoły odbiorów częściowych
d) Receptury i ustalenia technologiczne
e) Dziennik budowy (oryginały)
f) Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze  specyfikacjami  technicznymi  i

programem zapewnienia jakości
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości
h) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń
i) Opinię techniczna i płytę DVD z inspekcji kamerą TV kolektorów grawitacyjnych
j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
k) Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
l) Instrukcje BHP
m) Wszelkie zestawienia wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zutylizowanych odpadów itp. – w układzie i formie

wymaganej przez Zamawiającego
n) Oświadczenia  właścicieli  zajmowanych  na  czas  budowy  terenów  o  braku  zastrzeżeń  lub  protokoły  w  sprawie

przekazania im terenu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
o) Dokumentację fotograficzną terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu) wraz z niezbędnym opisem
p) Pozostałe dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 z późn. zmianami).
b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz.

2020 z późn. zmianami).
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380).
e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. zmianami).
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
g) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021r. poz. 1990)
h) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2233)
i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)

 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)
ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) :

a)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

b) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  27 sierpnia  2004r.-  zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika
budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące pracy i  ochrony
zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

d) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr
178 poz. 1745, z późniejszymi zmianami)

g)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

h) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96
poz. 437)

i) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 438)

j) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
(Dz.U. 2020 poz. 782)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000782
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000897
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001461
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001686
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002020
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002020


l) Rozporządzenie  Ministra  Infrastrukturyz  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami).

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966, z późn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE
a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót,
b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót,
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, Warszawa 1989-1990),
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966
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