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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych zalicznikowych przebudowywanym 

budynku przedszkola PUCHATEK w miejscowości Kościerzyna przy ul. Jana Brzechwy 3 

w Kościerzynie.  .   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót budowlanych objętych projektem: 

• tablice rozdzielcze, 

• instalację oświetlenia ogólnego, 

• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 

• instalację oświetlenia zewnętrznego, 

• instalację gniazd wtykowych 230 V, 

• instalację siłową, 

• instalację przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 9 ST. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z 

Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robot 

budowlanych i obowiązującymi normami. Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi.  

1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez   

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których   dopuszczalne  są 

odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.   Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i 

przepustami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST  i  wpłynie to  na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7 Organizacja pracy na budowie  

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 

projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. Jednostką  

wykonawczą  robót   elektrycznych na budowie jest kierownik robót występujący w 

charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, 

będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. Wykonawca robot elektrycznych i 

teletechnicznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 

urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym 

wykonawcą i umową. 

Wykonawca robót elektrycznych  i teletechnicznych będzie miał zapewnione przez 
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generalnego wykonawcę: 

• ogrodzenie placu budowy, 

• pomieszczenia socjalno -administracyjne; 

• wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych  ilościach  i 

parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, łączność telefoniczną na 

placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

• do wglądu następujące dokumenty: zezwolenie właściwych władz na 

wykonywanie robót na danym terenie, umowy na zlecony zakres robót wraz z 

załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 

projekt organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych 

i teletechnicznych z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z 

czynnymi urządzeniami technicznymi znajdującymi   się w obiekcie budowy, 

uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich 

kablowych robót elektrycznych i inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze 

prowadzonych robót elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych i teletechnicznych należy 

sprawdzić, czy teren, na którym  roboty   mają być wykonywane, jest  odpowiednio  

przygotowany,  oraz uzgodnić  z generalnym   wykonawcą   sprawę   ewentualnych   prac   

pozostających   do wykonania   przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu 

uzyskania prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu między innymi: w przypadku 

stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 

innych urządzeń — usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do 

którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, w razie 

istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia - 

zabezpieczenie przewodów w sposób  umożliwiający właściwe  i bezpieczne 

wykonywanie robót. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych i telekomunikacyjnych 

powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni 

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, 
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załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Generalny wykonawca na podstawie przyjętego harmonogramu robót określi terminy 

wykonania zasilania elektrycznego i przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zgłosi 

Inwestorowi. Podpisanie umów na wykonanie zasilania w energię elektryczną i 

podłączenie obiektu do sieci przez operatorów telefonii  pozostaje w gestii Inwestora. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia  robót. Wykonawca będzie   przestrzegać   praw   

patentowych i będzie  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie   wszelkich   wymagań   

prawnych  odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 
2.MATERIAŁY 

2.1 Odbiór materiałów na budowie 

• materiały takie jak przewody, osprzęt elektryczny itp należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; 

• dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy; 

2.2 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
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Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 

Wszystkie wymagania wynikają z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych prac. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do 

obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoka jakość 

wykonania robót. 

4.TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

6. BADANIA (POMIARY I PRÓBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, 

aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem 

instalacji, 

• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Zakres pomiarów i prób obejmuje: 
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• sprawdzenie ciągłości przewodów, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

• pomiary rezystancji uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest Przedmiar Robót. Obmiar robot wykonany będzie przez 

Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie prowadzenia 

obmiaru. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości 

wszelkich robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar. Jakikolwiek błąd lub 

pominięcie w ilościach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcę od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robot powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robot, 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

• protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

• protokół pomiarów rezystancji uziemień, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 

przewodów 
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• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

• PN-EN 12464-1: grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

• PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach 

wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskonapięciowych. Zasady, wymagania i badania. 

• Dziennik Ustaw z 2000r.Nr 106 poz.1226 - Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami. dziennik Ustaw z 1995r.Nr 8 poz.38 - Rozporządzenie ministra 
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z późniejszymi zmianami. 

• Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 5 poz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów z późniejszymi zmianami. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 -Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz. 93- Bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 

ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami 

zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

 

 


