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A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
inwestycji opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robdt w ramach zadania pn.: ,,Budowa
infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Swiebodzicach" — infrastruktura edukacyjna czyli mata
architektura dla mtodziezy w parku:

LOKALIZACIA
L ADRES OBIEKTU nr dziatki
- BUDOWLANEGO obreb ewidencyjny

jednostka ewidencyjna

dz.nr516
obreb 0001, Petcznica Nr 1
jedn. ewid. 021902_1, Swiebodzice

1. | OKOLICE PARKU
SPORTOWEGO- BOISKO

Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad EdycjabPGR/2023/4264/Polski tad, termin
realizacji 8 miesiecy od podpisania umowy, zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
44212321-5 Roboty budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU
Podstawg opracowania programu sg:

e Planowany zakres inwestycji w Parku Sportowym wymienionej w pkt 1.1 — zatgcznik nr 1 do PFU

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U.2024.725 z pézn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego —t.j. Dz.U.2022.1679 z pdzn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 po0z.2454 z pdin. zmianami

5



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —t.j. Dz.U.2023.1336 z pdzn. zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —t.j. Dz.U.2023.1688

e Obwieszczenie z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami - t.j. Dz.U.2023.344 z pézn. zmianami

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami — t.j.
Dz.U.2022.2240 z pdzn. zmianami

e Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych - t.j. Dz.U.2023.1605 z pdzZniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2023.1752 z pdzZniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
t.j. Dz.U.2022.1670

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — t.].
Dz.U.2003.120.1126

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosc planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zatgczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej inwestycji.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

14.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem
i montazem matej architektury (infrastruktura edukacyjna dla mifodziezy) w Parku Sportowym w
Swiebodzicach.

Uwagal
Zakres zaprojektowanych robdt, pokazano w zatgcznikach od nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie niezbednej dokumentacji pozwalajgcej zgodnie z prawem na montaz matej
architektury dla mtodziezy w miejscach publicznych
e Realizacje robét budowlanych i montazowych na podstawie uzyskanych przez Wykonawce
decyzji, opinii i uzgodnien odpowiednich urzedéw i organdw.
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14.2

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni sciezek i chodnikéw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym,

— lokalng korekte obrzezy i innych elementéw liniowych,

— ufozenie nowych obrzezy,

— montazu wiaty wraz z wyposazeniem,

— wykonanie montazu koszy na $mieci,

— usuniecie kolizji w przypadku zabudowy nowych elementéw wiat z istniejgcg infrastruktura,

— wykonanie tablicy informacyjnej,

Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawecy niniejszego zamodwienia bedzie:

opracowanie niezbednych projektéw (PZT i PT) z podziatem na branze jezeli zajdzie taka
konieczno$é¢ (architektoniczna,elektryczna, teletechniczna, przebudowa ewentualnych sieci
kolidujgcych z inwestycja)

zaprojektowanie elementéw matej architektury - inteligentna wiata z wyposazeniem (panel
fotowoltaniczny, podswietlona gablota City Light, oswietlenie wiaty, monitoring, wi-fi, kosz na
Smieci i stojak na rowery, itp.)

wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci Srodkow
trwatych lub zestawienia srodkéw trwatych z przypisang wartoscig

wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci, jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego Ww
porozumieniu z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

oraz Zamawiajgcym. Harmonogram powinien, miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie

Umowy warunkdw, szczegétowo wskazywac:

143

e kolejnos¢ wykonywania prac,
e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.

Wytyczne do projektowania

Wymaga sie zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i uzgodnié konstrukcje wiat wraz

z wyposazeniem zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

konstrukcja wiaty: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt) o
kategorii antykorozyjnosci C1, planowane wymiary wiaty to okoto 8,5 x 4,5m, wysokos$¢ 2,8m - do
uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie projektowania (po wykonaniu inwentaryzacji w miejscu
lokalizacji wiaty),

dach wiaty — poszycie drewno egzotyczne olejowane, panel fotowoltaiczny
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— wiate nalezy wyposazy¢ w tawki i stoly, preferowane tawki mieszane stojgce i wiszgce na
tancuchach i sprezynach ze stali kwasoodpornej, planuje sie minimum 10 miejsc siedzgcych,

— dynamiczne o$wietlenie wiaty - energooszczedne profile LED RGB (kolor zmienny, zmiana natezenia
i czasu wyswietlania koloru), praca oswietlenia w oparciu o czujniki zmierzchu oraz czujniki ruchu

— wyswietlacz - ekran zewnetrzny o wymiarach od 30” do 50” dostosowany do warunkow
publicznych w ochronnej zabudowie

— dwie stacje tadowania indukcyjnego dla urzadzen mobilnych

— internet WiFi

— panele fotowoltaiczne

— system zdalnego monitorowania parametrow i kontroli wiaty:

o sterowanie obiektem (m.in. zarzadzanie energia uzyskang z OFE, konfiguracja zawartosci
wyswietlacza zmiennej tresci; kontrola nad dynamika, natezeniem i barwg oswietlenia)

o monitorowanie parametoéw (m.in. monitorowanie produkcji / konsumpcji energii;
wizualizacja stanu wydajnosci paneli fotowoltaicznych; dostep do wszystkich informacji o
obiektach w jednym miejscu; dostep do bazy danych z poziomu przegladarki)

— podswietlana panel/kaseta z nazwg miasta

—  kosz na $mieci mocowany do podtoza

— posadowienie wiaty na fundamencie betonowym,
144

14.4 Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku
nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje
czesci opisowej dokumentacji

Wymogi dla wersji elektronicznej:

— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,

— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowsa, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych (w tym praw do modyfikacji) i udzieleniu
zgody na wykonywanie praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyg,
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d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegdlnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach, w branzy konstrukcyjnej i w branzach w ktérych wystgpig kolizje (drogowej, elektrycznej,
teletechnicznej itp.). Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektéw.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej —odpowiednio w liczbie:

projekty budowlane (czes¢ PZT) - 1 egz.

projekty budowlane (czes¢ PT) - legz.

projekty wykonawcze - 1 egz.,
o kosztorys dla potrzeb rozliczen wewnetrznych Zamawiajgcego- legz.
b) w wersji elektronicznej - w 1 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane
e projekty wykonawcze
e kosztorys

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajagcych z potrzeb Wykonawcy, ktérych nakfad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

145 Szczegbétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw,
— przepisami prawa miejscowego,
— zasadami wiedzy technicznej,

— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robdét materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentéw. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego winna zosta¢ wykonana jako dokumentacja fotograficzna.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiez i zutylizowac zgodnie z przepisami.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAt INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE)

14.6

Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji.

1) Zapewnienie nadzoréw, ktore mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi
odpowiednich urzedéw i organéw,

2) Woytyczenie geodezyjne,

3) Montaz wiaty (matej architektury parkowej) stacji mtodziezowej z wyposazeniem,

4) Wykonanie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

5) Woykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznosé¢

6) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,

7) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami,

8) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

9) Procedura zakonczenia budowy wtacznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.7 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A.

B.

Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogdw bezpieczenistwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkoéw ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogéw warunkéw uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogéw poszanowania intereséw o0sob trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczgcych realizacji

zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C.

Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow. Uzyskane

uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajgcego;

D.

Zaktualizowania uzgodnien, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ w tym uzgodnien, dla ktérych uptynat

termin waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez:,
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ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych w zakresie okreslonym
SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji pafnstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecern Zamawiajgcego i Uzytkownika,
uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika robdt celem zapewnienia biezgcej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamdwienia

Tereny objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ponizszg tabelg nr 2:

Adres obiektu ] .

Lp. Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu
budowlanego
OKOLICE PARKU
SPORTOWEGO-
BOISKO )lZIjTI\;I;:;/l\(IJrS Zatacznik nr 2 do PFU

1, | dznro16 F,{ady Miejskiej w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obreb 0001, Swiebodzicach z obszaru wielofunkcyjnego potozonego przy ulicy
Pefcznica Nr 1 dnia 28 czerwca Jeleniogérskiej i ulicy Mieszka | w Swiebodzicach
jedn. ewid. 2005 .
021902_1,
Swiebodzice

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowaé przebudowanie sieci i urzadzen w

standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie

standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié o tym

Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej

podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzgdzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg

Zamawiajacego.
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Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.
Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:

— opracowanie projektu budowlanego

— realizacja robét

— wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytdw budowlanych szczegdlnie w trakcie
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krotkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegélnosci:
e realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
e prowadzenia pomiaréw kontrolnych,
e utrzymanie nawierzchni chodnikdéw i Sciezek na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania budowy w
stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych od daty przejecia terenu budowy,
e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do witasciwego zasobu
geodezyjnego,
e przygotowania dokumentacji powykonawczej,
® przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé m.in.:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych, protokoty z etapéw odbioru robdt, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania placu
budowy, badania materiatéw, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, oswiadczenie kierownika robét o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegdblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym.

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréow
wiasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatgcznikami,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawecy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogoéw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajagca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajagce z dokumentéw wchodzacych w skitad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamoéwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem
umowy.
Rada Budowy to zespdt oséb wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajagcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
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Rad beda sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zfozenia
protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy facznie z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji
zaplecza budowy nalezy dokonaé¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego,
przy czym w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania rozliczenia koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z tych terendw.
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek
Zamawiajgcego tj. istniejgce wiaty, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatacznikiem do PFU.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz
program zapewnienia jakosci w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowgq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementow robdt oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce
po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany, bezposrednio po zakoriczeniu czesci robét ( stanowigcych jeden element zadania-
nie wiecej niz 3), uzyskac u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robdt oraz
uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:
a) Zapewnic biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét
zatwierdzona przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktéow osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
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zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);
¢) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowad i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;
d) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w
uzytkowaniu o0sdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optfat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na
konto jednostek UM Swiebodzice
Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiadaé¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw, urzadzen i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu
tolerancji.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w
niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Skfadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobdéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidérki: Przy realizacji przedmiotowego zamodwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbidérki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych i innych
przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych,
ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt.
Koszty transportu odpaddw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem waéd ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdot ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotfanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli
lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewnic ciggtosé
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez ich wtascicieli lub zarzgdcow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wpltyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem conajmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen
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oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w
inny sposéb, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch pieszy. Nalezy rdwniez zapewnic
w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowacé
ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien rdwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie bedy gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang
dopuszczone przez Zamawiajgcego do robot.

Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatdow oraz Srodkow transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Pojazdy poruszajgce sie
w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wtlasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej w tabeli nr 3 okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania:

Lp | Rodzaj powierzchni | Dtugosc (m) Powierzchnia (m2)
Park Sportowy, Osiedlowy, Miejski

1 | Ptyta fundamentowa * 100

2 | Zielen - trawniki nie dotyczy 15

3 | Chodnik z obrzezem lub sciezki przepuszczalne 30 45

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu

budowlanego i technicznego.
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1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE
Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajace sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych Polskim Prawem.
Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego zdaniem s3
uzyteczne ze wzgleddéw technicznych i/lub ekonomicznych.
Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9 WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI |
WSKAZNIKOW
Zaréowno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametréw, powierzchni i wskaznikdw okres$lonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegdétowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.
Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJIONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA
Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/Zamawiajgcego/
Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg
budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniac
wysoka estetyke, funkcjonalno$é i ekonomike uzytkowania, projekty powinny byé czytelne i jednoznaczne
a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
O ile to mozliwe wszelkie istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej kolidujgce z prowadzonymi
robotami, powinny by¢ lokalizowane tak, aby koniecznos$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata
za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementdéw i obiektow.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA
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Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcyg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robét,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

¢ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbidr kornicowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byé wczesniej
oddany do eksploatacji.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
w protokole koncowym z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowsg,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
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aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
kompletnos¢ dokumentéw.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w

innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego

rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego

sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakoriczenia robét Inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ pisemnie,

celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowsa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny

wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

Stosowne oswiadczenie kierownika roboét, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Robdt, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera
catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych i ewentualnie sieciowych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny byé naniesione i
podpisane przez kierownika robdt oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z
dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
Zbiorczy, przeglagdowy szkic geodezyjny wykonanych robdét budowlanych i ewentualnie
sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany
przez kierownika robdt i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem":

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci (w przypadku kolizji z sieciami)

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej (w przypadku kolizji z sieciami)

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Powykonawcze mapy geodezyjne. W przypadkui kolizji - wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami:
wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat
deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. Mapy winny by¢ ztozone
w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i
opisane, a teczka winna miec spis zawartosci.
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e llo$¢ map: 1 oryginat, 1 kolorowa kopia i 1 ptyta CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

e Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD —szt. 1
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w dwoch
kompletach (oryginat i 1 kopia) i w formie elektronicznej (1 ptyta CD ze skanami w pliku pdf.,
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

e Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, Inwestor, nr zadania inwestora,
Wykonawca, Kierownik robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzaciji.

Jedli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamodwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu nalezgcych
do Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie do Inwestora / Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Szczegdtowsq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Wykonawcy plac budowy.
Protokot z przekazania placu budowy oraz protokoty z odbioru robdét s wymaganymi dokumentami
umownymi obowigzujgcymi Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za sporzgdzanie protokotéw spoczywa na
Wykonawecy / Kierowniku robét.

Zapisy w protokotach odbioru robdt bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w protokole bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym.
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Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W protokotach nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

o date przekazania na budowe Dokumentac;ji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robodt
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robot z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét koricowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Inspektor Nadzoru ustosunkuje sie na piSmie do propozycji, uwag i wyjasniet Wykonawcy.
Decyzje Inspektora Nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Uwagi Projektanta w protokole, obligujg Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na
czas budowy oraz tablice informacyjne pamiagtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktérych tres¢ i forma beda
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne budowy, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene ryczattowa

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozdéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczenn powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robdt, w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepisdow techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosSci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z paristwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania lub dofinansowania
przez:
1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej s$rédlagdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawieraé informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania zadania
i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartosci
finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania, za kazdym razem, gdy wartosci te
ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwiocznie wymieni¢ tak, aby wartosci na niej
przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z nastepujgcymi
wymogami:
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1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej Ilub
komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach
180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej Ilub
komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktérej
realizowane jest zadanie, wiasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze
umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych lub
wzgleddéw bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu
celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci
minimum 3 mm albo umieszcza na podkiadzie metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzia.

2. Wzoréw tablic nie mozina modyfikowa¢, dodawaé wtasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawierac innych dodatkowych informacji i elementéw graficznych,
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z nastepujgcymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii
organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej realizowane jest zadanie,
wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o
wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych lub wzgledow
bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu
celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okresSlonym w § 2 pkt 1 lit. ¢ umieszcza sie
tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkancom przez rozpoczeciem inwestycji.

Wktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

27.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robodt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.7.8 Sposéb zatrudnienia oséb do realizacji zamdwienia
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez
wykonawce lub jego podwykonawcdéw osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ i projektowanych
postanowieniach umowy.

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.
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Tabela nr 4 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZALACZNIKA
Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -
! Boisko przy Parku Sportowym
) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrgennego -
Uchwata Nr XLIII/337/05 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r.
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