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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

Kunszt Wodny -wymiana wybranych drzwi zewnętrznych w celu przywrócenia pełnej 
funkcjonalności  

dla wejść do budynku. 
 
 
 
 
 
 
 

Główny kod CPV: 
Kod CPV Opis 
44000000-0   Konstrukcje i materiały budowlane; 

wyroby pomocnicze dla budownictwa  
39000000-2 Meble, wyposażenie, urządzenia 

domowe i środki czyszczące 
 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV Opis 
44200000-2   Wyroby konstrukcyjne 
44220000-8 Stolarka budowlana 
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 
44221200-7 Drzwi 
39721300-5 Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne 

niż elektryczne 
39721310-8 Ogrzewacze powietrza  
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1.0.  Dane ogólne 
1.1.  Nazwa zamówienia 
Kunszt Wodny – wymiana wybranych drzwi zewnętrznych w celu przywrócenia pełnej 
funkcjonalności dla wejść do budynku. 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przywróceniem pełnej funkcjonalności ślusarki drzwiowej zewnętrznej wraz z montażem 
kurtyny powietrznej nad wejściem od strony bistro.  
Specyfikacje Techniczne (ST)  wykonania i odbioru robót budowlanych, są dokumentem 
kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót. 
Zakres opracowania obejmuje niżej wymienione elementy:    
Zakres obejmuje: 
1. Wymianę 7 drzwi zewnętrznych z siłownikiem, wskazanych w zestawieniu jako DZ1 ÷ 

DZ7 
2. Wymianę 1 drzwi zewnętrznych z montażem kurtyny powietrznej, wskazane w 

zestawieniu jako DZ9 
3. Wymianę 5 drzwi zewnętrznych (bez siłownika), wskazane w zestawieniu jako DZ 8, 

DZ10, DZ11, DZ12, DZ13 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
1. Przygotowanie placu budowy 
2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
3. Roboty budowlano-montażowe 

1.3.  Informacje o terenie budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wyznaczenie Kierownika budowy mającego odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia. Obowiązkiem 
Kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest protokolarne przejęcie od 
Inwestora i odpowiednio zabezpieczenie terenu budowy. 
Prace na budowie mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę. 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Działania mające na celu wykonanie zadania określonego w dokumentacji 
technicznej powinny być podporządkowane ogólnym zasadom organizacji. 
Wynikają z nich trzy podstawowe etapy procesu budowlanego: 
- przygotowanie budowy tj.: zapoznanie się z projektem technicznym i 

terenowych warunków realizacji, przygotowanie projektu organizacji budowy, 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Prawa 
Budowlanego, zagospodarowanie placu budowy oraz poznanie potrzeb w 
dziedzinie zatrudnienia, maszyn i dostaw materiałów 

- realizacja budowy tj.: podzielenie frontu robót i wykonywanie zgodnie z 
technologią i harmonogramem budowy, zapewnienia transportu materiałów i 
wprowadzenie maszyn i urządzeń, zapewnienie dozoru i bezpieczeństwa 
robót 

- odbiór i rozliczanie robót tj.: odbiór zakończonych etapów, przygotowanie i 
odbiór końcowy oraz rozliczenie zakończonych robót, likwidacji 
zagospodarowania placu budowy. 

                             Niezbędnymi elementami dokumentacji organizacyjnej są: 
- harmonogram robót 
- projekt zagospodarowania placu budowy 
- wykaz zatrudnienia oraz zestawienie maszyn i urządzeń 
- harmonogram dostaw materiałów 



- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Roboty należy prowadzić z poszanowaniem interesów osób trzecich, która w 
szczególności polega na: 
- zapewnieniu dostępu do drogi publicznej 
- ochronie przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 
- ochronie przed pozbawieniem dopływu światła do pomieszczeń, 
- ochronie przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 
- ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

1.3.3. Ochrona środowiska 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca realizujący przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w 
szczególności ochronę gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. 
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i 
przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Jeżeli ochrona elementów 
przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu 
naprawianie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację 
przyrodniczą. Zakres obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, które 
Wykonawca jest zobowiązany ściśle przestrzegać, może być określony w 
pozwoleniu na budowę. 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Roboty należy prowadzić w sposób określony w projekcie organizacji budowy, w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w szczegółowych instrukcjach 
techniczno-ruchowych, określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla poszczególnych stanowisk.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z zachowaniem Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych oraz innymi niewymienionymi a 
obowiązującymi przepisami BHP. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Urządzenie placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Zaplecze należy zlokalizować 
na terenie, który obejmuje projekt i powinno zawierać w szczególności zaplecze 
higieniczno-sanitarne, socjalne dla pracowników, dla kierownictwa budowy i 
dozoru, miejsca pracy stanowiskowej, miejsca składowania materiałów, miejsca 
pracy maszyn i urządzeń, drogi transportu wewnętrznego, ogrodzenie wraz z 
bramą wjazdową, zapewnienie odprowadzenia ścieków  oraz przyłącza 
tymczasowe wodne i energetyczne oraz inne niezbędne elementy wynikające ze 
specyfiki wykonywanych robót. Wykonanie, uzgodnienie lokalizacji przyłączy 
tymczasowych oraz rozliczanie się z gestorami sieci leży w gestii Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania 
terenu robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i 
Warunkach Kontraktu. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dojazd do posesji dla 
mieszkańców i innych użytkowników. 
Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po spełnieniu wszystkich 
wymagań określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 roku 



w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 
Nr 6 z 1986 roku z późniejszymi zmianami). Za  
całość oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich prowadzenia odpowiada 
Kierownik Budowy. 

1.4. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody według „Wspólnego 
Słownika  Zamówień”  

 
1.5. Określenia podstawowe, terminologia 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
1. Dokumentacja 

powykonawcza  
dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót 
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne  
powykonawcze 

2. Dziennik    
    budowy 

opatrzony pieczęcią Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

3. Księga 
obmiaru  

akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 

4. Laboratorium laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, 
zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do prowadzenia wszelkich  
badań i prób związanych z ceną jakości robót i materiałów 

5. Projektant  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji 

6. Specyfikacje 
Techniczne  

jest to zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, 
kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót 

7. Operator 
kolaudacyjny 

zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami  
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań 
pomiarów przeprowadzonych prób stwierdzających, jakość wykonania 
robót, oraz zestawienie ilości  wykonanych robót i ich rozliczeń 
stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego 

8. Inżynier instytucja pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego, którego 
uprawnienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie 
realizacji robót określa kontrakt.(lub inspektorzy nadzoru 
poszczególnych branż) 

 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE, Polski lub krajów 
otrzymujących fundusz pomocowy  PHARE. 
Wymagania formalno – prawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone 
w Warunkach Kontraktu oraz we Wskazówkach dla Oferentów. Wymagania dotyczące 
wykonania i odbiory robót i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wykonawca jest  odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powołano się na polskie normy lub 
specyfikacje, to należy rozumieć, że mogą być one zastąpione przez odpowiadające im 



normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, że jakość materiałów, 
urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i specyfikacje UIC jest sposób 
istotny,  co najmniej odpowiadająca, jakości wymaganej przez polskie normy. 
Ogólne wymagania ujęte w wyżej wymienionych dokumentach uzupełnia się jak 
następuje: 
1.6.1.  Wymagania dotyczące projektu wykonawczego 

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny 
być wprowadzone na piśmie  autoryzowane przez Inżyniera, a istotne zmiany 
rzutujące na koszty powinny być opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie 
Projektu podstawowego). 
Zmiany w rozwiązaniach projektowych powinny być uzasadnione koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy.  
Oprócz projektu Inżynier dostarczy: 
- mapę sytuacyjno – wysokościową z uzbrojeniem nad i podziemnym według 

stanu na dzień wykonania mapy. Nie zwalnia to wykonawcy od konieczności 
wykonania przekopów kontrolnych dla identyfikacji i określenia sieci 
istniejących. 

1.6.2.  Obowiązki Wykonawcy i Inżyniera 
Określają Warunki Ogólne i Warunki Szczegółowe Kontraktu oraz polskie Prawo 
Budowlane z dnia 7.07.2004 roku z późniejszymi zmianami. 

1.6.3.  Prowadzenie robót 
Roboty prowadzone muszą być prowadzone zgodnie z: 
-  Prawem Budowlanym z 7.07.1994 roku (obowiązującym od 1.01.1995 r. z 

późniejszymi zmianami) 
-  Przepisami BHP 
-  fazowaniem robót zaakceptowanym przez Inżyniera 

2.0.  Materiały i urządzenia 
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz 
właściwymi przepisami. 
2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera 

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały i urządzenia powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w SST. 
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów  miejscowych to jest zobowiązany: 
-  zdobyć prawo eksploatacji źródła 
-  określić ilość i typy sprzętu  oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki 

surowców 
-  spełnić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki surowców 
-  spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki 

surowców  
-  zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów 
Inżynier ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze 
źródła. 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania  podległy uzgodnieniu z 
Inżynierem pod względem ich zagospodarowania lub miejsca składowania. 

2.3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały używane 
przez podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom SST. Wykonawca przedkłada 
wyniki badań, na podstawie, których Inżynier ocenia jakość. Inżynier musi mieć 
zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

2.4. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat 
stwierdzający ich pełną zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. Materiały 



oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami SST, to takie materiały zostaną 
odrzucone. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane 
oddzielnie – wg asortymentu i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i możliwości pobrania reprezentowanych próbek. 

2.6. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość 
pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów 
należy przerwać. 

3.0.  Sprzęt 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować 
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich 
warunków BHP. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera. Jeżeli 
Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie  niekonwencjonalnego sprzętu, powinien 
udowodnić Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robót objętych 
kontraktem. 

4.0.  Transport 
Dobór środków transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym  użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 
poruszać. 
Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli  
Wykonawca uzyska zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym 
obciążeniu osi i takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i 
koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. 

5.0.  Wykonanie robót 
Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST dla poszczególnych rodzajów  robót wyszczególnionych w rachunku 
ilościowym i z poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót  powinno być odnotowane w dokumentach budowy w 
postaci wpisu do dzienniku budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów 
inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru. 
   5.1.Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
-  dziennika budowy 
-  księgi obmiarów 
-   dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atestów jakościowych wbudowywanych elementów konstrukcyjnych 
-  certyfikatów na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, 

aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami. 
-  dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
-  protokołów odbioru robót 
W każdym raporcie z postępu robót Wykonawca złoży fotografie obrazujące postęp 
robót w liczbie podanej w rachunku ilościowym. 



Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i 
podpisane przez Wykonawcę i Inżyniera. 
5.1.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy wydawany jest przez organ wydający pozwolenie na budowę. 
Jest to opatrzony pieczęcią Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. Zapisy  w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
chronologicznie  w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
zaopatrzony  w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia 
i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w 
skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy oraz właściwe przechowywanie należy do 
obowiązków Kierownika budowy.  
Dziennik powinien na stałe znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla 
osób upoważnionych. 

5.1.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawienia wykonanych robót w układzie asortymentowym, zgodnie z 
ST i rachunkiem ilościowym. Pisemne potwierdzenia obmiarów przez Inżyniera 
stanowią podstawę do rozliczeń. 

 
6.0.  Kontrola jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
6.1.  Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inżynier. 
6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych badań. Recepturę przygotowuje 

laboratorium Wykonawcy. 
6.3. Kontrolę przygotowań laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych 

dokonuje Inżynier. 
6.4.  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami SST. 

6.5. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i 
Inżyniera. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. 
Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla 
Wykonawcy. 

6.6.  Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.7. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inżyniera za 

niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą  i 
spełnią wymagania SST, to koszty tych badań ponosi Inżynier. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Wykonawca. 

 
 
 



7.0.  Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiary robót stałych i dodatkowych dokonuje Wykonawca i 
wyniki zamieszcza w księdze obmiarów, a Inżynier potwierdza prawidłowość obmiarów. W 
wypadku niezgodności obmiarów sposób postępowania określają Warunki Kontraktu. 
Obmiar obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty są 
podane w jednostkach według ST i rachunku ilościowego. Roboty pomiarowe do obmiaru 
powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  
7.1.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
7.2.  Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.3.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicem 

w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
8.0.  Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
8.1.  Rodzaje odbiorów 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają lub ulegają zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót stanowiących zakończony, odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie, wraz z 
ustaleniem niezależnego wynagrodzenia. 

8.1.3. Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania 
budowlanego, wraz  dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.  

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Określają Warunki Kontraktu. 

          8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową i ST, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, księgę obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- wyniki badań i pomiarów załączanych do dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację powykonawczą, 
- operat kalkulacyjny. 

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inżyniera na dokonanie zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją 

projektową i ST są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i 
po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania robót. 



8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary 
wykonywane przez laboratorium, obsługę geologiczną, obsługę geodezyjną, 
zaakceptowane przez Inżyniera oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

8.4.  Zgłoszenia do odbioru 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inżynierowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

8.5.  Sprawdzenie kompletności operatu kalkulacyjnego 
Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu 
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu. 

8.6.  Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inżyniera. Jakość i ilość 
zakończonych robót  
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów 
wymienionych w pkt. 8.3.  
i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

 
9.0.  Warunki płatności 

Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Kontraktu. 
9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji rachunku ilościowego. 

9.1.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST dla tej roboty 
i w Dokumentacji Projektowej. 

9.1.3. Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość 
materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość 
pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła, koszty pośrednie w 
skład, których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki 
gospodarczej, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

9.1.4. Stawka jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w 
wycenionym rachunku ilościowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
10.0.  Przepisy związane 

Do podstawowych przepisów należą: 
- Prawo Budowlane z  7.07.1994 roku (z późniejszymi zmianami) 
- Polskie Normy Państwowe i Branżowe 
- Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót objętych 

dokumentacją projektową i ST są wymienione w poszczególnych, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, są wymagania dotyczące wykonania montażu i odbioru drzwi stalowych w 
budynku „Kunsztu Wodnego” na potrzeby działalności Instytutu Kultury Miejskiej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie warsztatowe elementów ślusarki stalowej, 
 montaż elementów ślusarki stalowej, 
 regulacje. 

1.4. Określenia podstawowe  
Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin „Wykonawca”, 
oznacza on również wszelkich podwykonawców oraz dostawców materiałów i usług 
objętych kontraktem Wykonawcy. 
Każdorazowo, gdy w tekście specyfikacji jest mowa o „dostarczeniu” lub „dostawie” 
materiału lub urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport i składowanie danego 
materiału lub urządzenia przez Generalnego Wykonawcę i jego dostarczenie na 
budowę. 
Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin „Inspektor Nadzoru”, 
oznacza on Inspektora nadzoru, działającego z upoważnienia i na zlecenie 
Zamawiającego. 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz określeniami, podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, aluminiowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy 
otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów, zamontowany do stolarki, 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności, związanych z jej 
użytkowaniem. 
Ościeżnica – jest to rama, będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży, na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży. 
Ościeże – oznacza powierzchnię muru, otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który 
jest przeznaczony do zabudowania stolarką. 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej, zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub 
więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót, zamocowana w ościeżnicy, 
krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Krosno – rama, zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony 
zewnętrznej. Grubość elementów krosna, jest mniejsza od szerokości. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej 
strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu, jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 



Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy a lewej 
strony, a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy, ma trzy 
lub więcej skrzydeł, umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno 
skrzydło lub jeden rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między 
progiem i nadprożem, ma dwa, trzy lub więcej skrzydeł, umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w 
ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez 
obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi 
poziomej, przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi 
pionowej, nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 
Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej, 
nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 
Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w 
kierunku poziomym lub pionowym, w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany 

1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
 Opracowanie rysunków warsztatowych ślusarki stalowej według zatwierdzonego 

zestawienia i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez uprawnionego konstruktora. 
 Przygotowanie warsztatowe elementów ślusarki stalowej zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją warsztatową ( przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić 
rzeczywiste wymiary na placu  budowy) w ramach przygotowania warsztatowego. 

 Docięcie elementów ślusarki stalowej z profili stalowych. 
 Montaż warsztatowy i oszklenie elementów ślusarki. 
 Przygotowanie elementów ślusarki aluminiowej do montażu (wykonanie otworów dla 

połączeń śrubowych itp.). 
 Dostawa elementów ślusarki stalowej na plac budowy (wymagany kwalifikowany 

transport specjalistyczny) zgodnie z harmonogramem montażu. 
 Montaż elementów ślusarki. 
 Regulacje i poprawki. 

1.6. Zasady kontroli i odbioru robót 
 Dane o wyrobie: należy przedłożyć specyfikacje producenta, dotyczące procesu 

wytwarzania oraz instrukcji montażu wyrobu, zawierające dane dokumentujące 
zgodność wyrobu z obowiązującymi wymaganiami. 

 Wszystkie elementy ślusarki powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją warsztatową, uwzględniającą wymagania norm. 

 Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej, powinny być uzgodnione z 
przedstawicielem Zamawiającego, udokumentowane zapisem, dokonanym w 
dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 



 Odbiór wszystkich elementów przez Inspektora nadzoru może nastąpić po 
przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: certyfikaty i atesty 
producenta. 

 Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonanej ślusarki stalowej, z 
zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami. 

1.7.  Teren budowy i dokumenty budowy 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac 

budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za 
pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

 Kierownik robót musi być stale obecny na placu budowy, wykonywać wpisy do 
dziennika budowy, który zostanie przekazany przy odbiorze robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 

 Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porządku podczas wykonywania 
robót oraz za incydenty, spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń lub 
obowiązujących regulaminów. W takich przypadkach, Wykonawca obciążony zostanie 
kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkód spowodowanych przez należące do 
niego maszyny i ciężarówki, zarówno wewnątrz budynku, jak i na drogach 
publicznych. 

 W przypadku nieprzestrzegania zasady czystości na budowie i po bezskutecznym 
wzywaniu Wykonawcy do poprawienia tego stanu, przedstawiciel Zamawiającego 
wezwie firmę porządkową spoza budowy. 

 Koszty poniesione na sprzątanie przez firmę zewnętrzną, obciążą rachunek 
Wykonawcy, który nie dotrzymał swoich zobowiązań. 

 Do Wykonawcy należy również regularne sprzątanie obszarów prowadzenia robót. 
1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

 Wszystkie prace związane z wykonaniem ślusarki aluminiowej, stalowej należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 
ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności: 
* bezpieczeństwa konstrukcji, 
* bezpieczeństwa pożarowego, 
* bezpieczeństwa użytkowania, 
* odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
* oszczędności energii. 

 Wykonawca tej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania 
robót Kierownika Robót, posiadającego uprawnienia, zgodnie z polskimi przepisami. 

 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń inspektora BHP. 
 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię, 
użyte na budowie. 

 Funkcja inspektora BHP nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności w zakresie 
wypadków przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i 
ochronie budowy, tak co do dyspozycji dotyczących wyłącznie jego własnych 
pracowników oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak również wobec 
osób, których obecność na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona. 
 

2.0. Materiały  
2.1. Profile stalowe 

Przeznaczone do wbudowania profile stalowe powinny być zgodne z normą PN-EN 
1529:200. Tolerancje kształtowników powinny spełnić wymagania określone w PN-EN 



12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-
2:2008. 
Połączenia spawane elementów metalowych powinny być dobrze wtopione, wolne od 
żużla i pęcherzy i nie powinny wykazywać przegrzania i pęknięć w samej spoinie lub strefie 
przejściowej. Miejsca łączenia kształtowników metalowych powinny być gładkie, bez 
szczelin i uskoków. Płaskość miejscowa w miejscach połączenia kształtowników 
metalowych ościeżnic i skrzydeł musi spełniać następujące wymagania: 
 w przypadku kształtowników stalowych – dopuszczalna odchyłka od płaskości nie 

powinna przekraczać 0,6 mm. 
Powierzchnie kształtowników powinny mieć jednakową barwę i odcień. 
Połączenia rozłączne powinny być dopasowane do kształtowników ościeżnic i skrzydeł i 
być łatwe w montażu i demontażu; ramy ościeżnic i skrzydeł – proste, bez skręceń, 
wichrowatości i trwałych odkształceń; stojaki ościeżnic – równoległe do siebie i 
prostopadłe do ościeżnic. 
Próg konstrukcyjny lub montażowy powinien być połączony ze stojakami ościeżnicy w 
sposób zapewniający jej sztywność podczas transportu i przechowywania. 
Okucia i elementy jezdne drzwi (jeżeli takie są) muszą być tak osadzone i zamocowane, 
aby zapewniały płynne zamknięcie i otwarcie drzwi oraz swobodny przesuw drzwi 
(dotyczy to drzwi przesuwnych i składanych). Oprócz tego osadzenie i mocowanie okuć 
nie powinno powodować dodatkowych naprężeń. Osie skrzydełek zawiasów powinny być 
współosiowe oraz równoległe do płaszczyzny stojaka zawiasowego ościeżnicy lub 
płaszczyzny pionowej ramy skrzydła. 
Ze względu na położenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane 
proszkowo (grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: 
grubość nominalna 60 µm w kolorze zgodnym z projektem. 
Odporność na korozję musi spełniać wymagania w zakresie odporności na korozję w 
środowisku korozyjności atmosfery C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2001. 
Wszystkie powłoki malarskie mają być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zaś 
anodowane zgodnie ze standardem Qualanod. 
Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub 
przekładki oddzielające. 
Należy wykonać zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych 
powłok ochronnych na skutek obróbki kształtownika. 

2.2. Okucia i akcesoria 
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę 
ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, 
nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w specyfikacji 
przetargowej. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne 
detale, szczególnie dla konstrukcji okiennych i drzwiowych wejść, należy przewidzieć jako 
systemowe pochodzące od dostawcy systemów drzwi i okien aluminiowych, zapewniając 
tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przyszłości. Wszystkie niewidoczne części 
należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, 
aluminium bądź wykonanie według innej metody).  
Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć oraz rozetki dla klamek i zamków 
(do akceptacji architekta). Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków 
bębenkowych.  
Drzwi powinny być wyposażone w: minimum 4 zawiasy na skrzydło, uszczelkę po całym 
obwodzie, zamek wielopunktowy , odboje np. kauczukowe na stalowych trzpieniach. 
Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze ślizgowe i okucia / 
mechanizmy antypaniczne zależnie od ich typu.  



Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, 
itd.) muszą być wykonane zgodnie z projektem a ich próbki uzgodnione z Projektantem i 
Inwestorem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, 
pochodzących od jednego producenta - dostawcy.  
Całość użytych rozwiązań technicznych musi stanowić o spójności całościowej 
rozwiązania pod względem użytego systemu – technologii zapewniając prawidłowe ich 
funkcjonowanie.  

2.3. Szkło i materiały do szklenia 
 W dużych przeszkleniach należy zwiększyć grubość szyb zgodnie z zaleceniami 

producenta dla danego rozmiaru szyb tak, by wytrzymały obciążenie wiatrem 100 
kg/m2. 

 Należy stosować szkło bezpieczne, hartowane lub laminowane. 
a. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 
W/m2K , szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna 
bezpieczna laminowana 
Parametry: 
Lt= 55% - przepuszczalność światła 
Lr= 18% - odbicie światła 
g= 31% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej 
Ug= 0,5 W/m2K 

 Akcesoria do szklenia: 
- taśma do szklenia: typ preformowany butyl, z integralnym separatorem, twardość 

durometryczna 10 – 15, kolor czarny, 
- bloczki neoprenowe: twardość durometryczna 70 – 90, długość 10 cm, grubość 1 

cm, wysokość            6 mm, 
- szczeliwo: bazowane na silikonie, jednoskładnikowe, kolor wybrany przez 

przedstawiciela zamawiającego. Należy stosować szczeliwo, zaakceptowane przez 
producenta szkła, 

- podkładki regulacyjne: twardość durometryczna 50, długość 7,5 cm, grubość 2,5 
cm, wysokość           6 mm, 

- inne: w razie potrzeby należy zapewnić wszelkie inne materiały i sprzęt, zalecane 
przez  

- producenta szkła, do kompletnego i właściwego montażu każdego typu szkła. 
 Okna należy wykonać jako rozwieralno – uchylne. 

2.4. Materiały izolacyjne i akcesoria montażowe 
 Przerwa termiczna: wkładka z twardego poliuretanu instalowana przez wytwórcę 

profilu. 
 Uszczelki do szyb: standardowy, wytłaczany neopren o komórkach zamkniętych, z 

uformowanymi narożnikami. Na skrzydle otwieranym, przekładka gumowa z 
wytłaczanego silikonu. 

 Łączniki: z aluminium, stali nierdzewnej niemagnetycznej lub innego materiału, 
zaleconego przez producenta systemu jako nierdzewny i zgodny z częściami 
aluminiowymi konstrukcji okiennej, materiałami zastosowanymi do wykończenia 
otworu, akcesoriami, kotwami i innymi elementami systemu okiennego. 

 Wzmocnienie: tam, gdzie łączniki są mocowane na wkręty w aluminium, o grubości 
mniejszej niż      3 mm, należy wzmocnić część wewnętrzną płytką z aluminium lub 
stali nierdzewnej tak, by otrzymać przedłużenie gwintów lub zastosować 
standardowe nierdzewne nakrętki ochronne. 

 Szczeliwo: o ile nie mają zastosowania inne wymagania, należy zastosować typ 
zalecany przez producenta i odpowiedni do rozmiaru i pracy spoiny, tak by zapewnić 



stałą elastyczność, niekurczliwość i nieprzesuwność. Kolor szczeliwa powinien być 
dopasowany do koloru wykończenia. 

 Kotwy, zaciski i inne montażowe elementy okienne: w zależności od wymagań w 
zakresie wytrzymałości i dotyczących ochronny przed korozją, należy wykonać z 
aluminium, stali nierdzewnej, niemagnetyzowanej lub stali galwanizowanej ogniowo. 

2.5. Inne materiały i wyroby budowlane  
Zaleca się używanie wyłącznie akcesoriów systemowych wybranego producenta, 
wykonanych z aluminium, tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej (śruby i wkręty). 

2.6. Kurtyna powietrzna elektryczna 
Trzy stopnie grzałki, regulowana prędkość obrotowa wentylatora, z zabezpieczeniem 
przed przegrzaniem, z możliwością pracy w trybie ciągłym lub z wykorzystaniem czujnika 
drzwiowego. Wyposażenie kurtyny: pilot, panel montażowy, czujnik drzwiowy. 

2.7.  Ślusarka stalowa  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną, wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane 
lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów, powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.8. Kontrola materiałów i wyrobów budowlanych  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta 
upoważnionego przez Zamawiającego, rysunki warsztatowe lub dane producenta, 
dotyczące wykonania i montażu wszystkich elementów ślusarki stalowej. 
Rysunki/dane te powinny zawierać: 
 szczegóły dotyczące każdego stosowanego elementu, 
 warunki otwierania, 
 szczegóły konstrukcyjne, 
 wymagania dotyczące umiejscowienia i zakładania elementów metalowych i 

wzmocnień, 
 szczegółowe opisy połączeń, 
 elementy kotwiące i akcesoria, 
 kompletne zestawienie dostarczonych elementów, 
 instrukcje serwisowe, 
 wykaz dokumentów odniesienia do oceny zgodności dla systemów. 

2.9. Przechowywanie materiałów i wyrobów budowlanych  
Składowanie na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewidzianych 
projektem organizacji robót i placu budowy, uzgodnionym z przedstawicielem 
zamawiającego. 
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia, wymagane świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych, jakościowych 
materiałów przeznaczonych do wbudowania oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie, zgodnie z projektem. 

2.10. Rodzaje drzwi zastosowanych w opracowaniu 

PARTER 
Drzwi zewnętrzne z siłownikiem - Drzwi dwuskrzydłowe, z napędem 
elektromechanicznym o budowie modułowej – pozwalającej na indywidualne 
rozszerzenie funkcji napędu w zależności od potrzeb. Napęd przeciwdziała naporowi 
wiatru. Napęd ma regulowaną siłą zamykania. 
DZ1, DZ2 - wejście od strony budynku LOT do księgarni IKM. Wymiana na nowe wszystkich 
skrzydeł, wraz z automatami/siłownikami (obecnie są zamontowane automaty 



przymykowe w modelu Assa Abloy SW 300), wpięte w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU 
zlokalizowanej na parterze budynku, bezpiecznik Legrand B16 

DZ 1 wymiar w świetle ościeżnicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki 
sercowej. Wyposażone w regulator kolejności zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło 
czynne z napędem, aktywacją push&go z radarem i przyciskiem dla osób z 
niepełnosprawnościami. Wyposażone w timer – ryglowane mechanicznie po wyłączeniu 
napędu. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek ryglowy, wkładka patentowa systemowa, uruchomienie napędu po 
odryglowaniu drzwi, pochwyt na skrzydle czynnym od strony zewnętrznej. 

DZ 2 wymiar w świetle ościeżnicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki 
sercowej. Wyposażone w regulator kolejności zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło 
czynne z napędem, aktywacją push&go z radarem i przyciskiem. Wyposażone w timer – 
ryglowane mechanicznie po wyłączeniu napędu. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji,, 
wyposażone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem, wkładka patentowa 
systemowa, drążek antypaniczny. 

DZ3, DZ4, DZ5, DZ6 - główne wejście od strony Forum. Wymiana na nowe wszystkich 
skrzydeł, wraz z automatami/siłownikami (obecnie są zamontowane automaty 
przymykowe w modelu Assa Abloy SW 300), wpięte w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU 
zlokalizowanej na parterze budynku, bezpiecznik Legrand B16; 

DZ 3 wymiar w świetle ościeżnicy 180 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Nawiewniki ciśnieniowe w ramie drzwi. Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy 
wpuszczany, z mechanizmem krzywki sercowej. Wyposażone w regulator kolejności 



zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło czynne z napędem, aktywacją push&go z 
radarem i przyciskiem dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone w timer – 
ryglowane mechanicznie po wyłączeniu napędu. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek ryglowy, wkładka patentowa systemowa, uruchomienie napędu po 
odryglowaniu drzwi, pochwyt na obu skrzydłach  od strony zewnętrznej. 

DZ 4 wymiar w świetle muru196 x 230 cm, w świetle ościeżnicy 180 x 225 cm. Drzwi 
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z 
kształtowników stalowych. Szklenie - szyba zewnętrzna i wewnętrzna bezpieczna 
hartowana, grubość szyb 8 mm. 

Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki 
sercowej. Wyposażone w regulator kolejności zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło 
czynne z napędem, aktywacją push&go z radarem i przyciskiem dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wkładka patentowa systemowa, uruchomienie napędu po odryglowaniu drzwi, pochwyt 
na obu skrzydłach  od strony zewnętrznej. 

DZ 5 wymiar w świetle ościeżnicy 180 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Nawiewniki ciśnieniowe w ramie drzwi. Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy 
wpuszczany, z mechanizmem krzywki sercowej. Wyposażone w regulator kolejności 
zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło czynne z napędem, aktywacją push&go z 
radarem i przyciskiem dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone w timer – 
ryglowane mechanicznie po wyłączeniu napędu. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drążek antypaniczny. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa 

DZ 6 wymiar w świetle muru196 x 230 cm, w świetle ościeżnicy 180 x 225 cm. Drzwi 
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z 
kształtowników stalowych. Szklenie - szyba zewnętrzna i wewnętrzna bezpieczna 
hartowana, grubość szyb 8 mm. 

Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki 
sercowej. Wyposażone w regulator kolejności zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło 
czynne z napędem, aktywacją push&go z radarem i przyciskiem dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drążek antypaniczny. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa. 



DZ7 - wejście od strony kładki pod Kaskadą. Wymiana na nowe wszystkich skrzydeł, wraz 
z automatami/siłownikami (obecnie są zamontowane automaty przymykowe w modelu 
Assa Abloy SW 300), wpięte w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU zlokalizowanej na parterze 
budynku, bezpiecznik Legrand B16 

DZ 7 wymiar w świetle muru198 x 235 cm, w świetle ościeżnicy 180 x 225 cm. Drzwi 
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z 
kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone zapewniające izolacyjność cieplną – 
współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 
S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnętrzna i środkowa 
bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana. 

Skrzydło bierne – samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki 
sercowej. Wyposażone w regulator kolejności zamykania, zintegrowany z szyną. Skrzydło 
czynne z napędem, aktywacją push&go z radarem i przyciskiem dla osób z 
niepełnosprawnościami. Wyposażone w timer – ryglowane mechanicznie po wyłączeniu 
napędu. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drążek antypaniczny. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa. 

Uwaga: Wykonawca, który będzie montować dedykowane siłowniki do skrzydeł drzwi 
może skorzystać z istniejącego zasilania pod automaty przymykowe. 

Drzwi zewnętrzne  

DZ8 - wejście od strony przystanku, schodów, budynku LOT. Wymiana na nowe wszystkich 
skrzydeł 

DZ 8 wymiar w świetle ościeżnicy 160 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Drzwi przeciwwłamaniowe, otwierane na zewnątrz. Samozamykacz szynowy 
nawierzchniowy, z regulatorem kolejności zamykania, zintegrowany z szyną 
samozamykacza. Zamek zapadkowo – ryglowy z przeciwzamkiem. 

Po przeciwnej stronie do ewakuacji na skrzydle czynnym klamka U-kształtna (stal 
nierdzewna). Od strony ewakuacji drążki antypaniczne.  

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa. 

DZ 9 – Drzwi bez siłownika z kurtyną. wejście od strony Bistro. Wymiana na nowe 
wszystkich skrzydeł 

DZ 9 wymiar w świetle ościeżnicy 175 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 
zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 



Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Nad drzwiami zamontować kurtynę powietrzną elektryczną – trzy stopnie grzałki, 
regulowana prędkość obrotowa wentylatora, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z 
możliwością pracy w trybie ciągłym lub z wykorzystaniem czujnika drzwiowego. 
Wyposażenie kurtyny: pilot, panel montażowy, czujnik drzwiowy.  

Doprowadzenie zasilania do kurtyny z rozdzielni RK w bistro. Dołożenie nowego obwodu. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejności 
zamykania, zintegrowany z szyną samozamykacza. Zamek zapadkowo – ryglowy, 
paniczny. Skrzydło bierne – kantrygle manualne, skrzydło czynne – klamka. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa. 

DZ10, DZ11 - wejście od strony budynku Poczty Polskiej. Wymiana na nowe wszystkich 
skrzydeł 

DZ 10 wymiar w świetle muru146 x 250 cm, w świetle ościeżnicy 130 x 245 cm. Drzwi 
stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. przeciwwłamaniowe, otwierane na 
zewnątrz. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło 
wypełnione izolacją termiczną zapewniająca odpowiednią izolacyjność cieplną. Drzwi 
wyposażone w zawiasy stalowe łożyskowane spawane do konstrukcji ościeżnicy i 
skrzydła.  

Skrzydło bierne – samozamykacz ramieniowy w szynie. Zamek elektryczny - zamek i szyldy 
przy wkładkach zgodne z certyfikacją antywłamaniową. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji. 
Klamka U-kształtna, w skrzydle biernym klamka w ustawieniu pionowym. Drzwi zamykane 
na klucz, wkładka patentowa systemowa. Drzwi otwierane na domofon. 

DZ 11 wymiar w świetle muru146 x 255 cm, w świetle ościeżnicy 130 x 250 cm. Drzwi 
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica 
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z 
kształtowników stalowych. Szklenie - szyba zewnętrzna i wewnętrzna bezpieczna 
hartowana, grubość szyb 8 mm. 

Drzwi ewakuacyjne, odporność ogniowa EI30, otwierane na zewnątrz. Samozamykacz 
ramieniowy. 

Zamek zapadkowo – ryglowy z przeciwzamkiem paniczny (stal nierdzewna). Skrzydło 
bierne – klamka w ustawieniu pionowym, skrzydło czynne – klamka U-kształtna. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa systemowa. 

I PIĘTRO 

Drzwi zewnętrzne  

DZ12 - wejście na taras widokowy od strony budynku LOT 

DZ 12 wymiar w świetle ościeżnicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe, 
otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 
7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone 



zapewniające izolacyjność cieplną – współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. 
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K 
, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 
laminowana. 

Samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejności zamykania, zintegrowany 
z szyną samozamykacza. Zamek zapadkowo – ryglowy, paniczny (stal nierdzewna). 
Skrzydło bierne kantrygle manualne. Skrzydło czynne klamka U-kształtna 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji, 
wyposażone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drążek antypaniczny. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa 

DZ13 - wejście od strony kładki pod Kaskadą 

DZ 13 wymiar w świetle muru188 x 230 cm, w świetle ościeżnicy 170 x 220 cm. Drzwi 
profilowe, ewakuacyjne, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnątrz. Rama skrzydła i 
ościeżnica malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Ościeżnica i skrzydło wykonane z 
kształtowników stalowych, skrzydło przeszklone zapewniające izolacyjność cieplną – 
współczynnik przenikania ciepła 1,3 [W/(m2•K)]. Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 
16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepła ramka/ 55.2 
S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnętrzna i środkowa 
bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana. 

Samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejności zamykania, zintegrowany 
z szyną samozamykacza. Zamek zapadkowo – ryglowy, paniczny z przeciwzamkiem (stal 
nierdzewna). Po przeciwnej stronie do ewakuacji na skrzydle czynnym klamka U-kształtna. 
Od strony ewakuacji drążki antypaniczne. 

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z możliwością regulacji drzwi w każdej pozycji. 
Drzwi zamykane na klucz, wkładka patentowa 

3.0. Sprzęt 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go 
do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny.  
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z 
przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  
Przy montażu okien i drzwi, należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości, wymagającej użycia rusztowań. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. 

 
4.0. Transport 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, drzwi na stojakach ościeżnic. 



Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła. 

4.3.  Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych, należy łączyć w bloki. Połączenia 
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 

4.4.  Składowanie 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, skrzydeł drzwiowych i okien, elementów 
łączonych, elementów pomocniczych, powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych, z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). 
Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu 
na metale, np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
           

5.0. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy realizować zgodnie z przepisami BHP, ppoż., Polskimi Normami i 
unijnymi, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych, Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dnia  15 czerwca 2002 r. poz. 690 
oraz ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wraz z ofertą muszą być dostarczone świadectwa dopuszczające do stosowania, 
zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 
poz. 881). 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem, muszą być 
odpowiednio składowane i zabezpieczone. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony z Projektantem i 
Zamawiającym – Projekt warsztatowy okien zewnętrznych aluminiowych i Projekt 
warsztatowy montażu klap dachowych, które powinny zawierać: 
– harmonogram realizacji robót, 
– projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności robót, 
– projekt wykonania połączeń, 
– ustalenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wykonawcy montażu, 
– określenie Podwykonawców, 
– określenie kwalifikacji osób, wykonujących montaż konstrukcji,  
– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania robót, 
– określenie sposobu i trybu usuwania usterek. 

5.2.  Wymagania techniczne i klimatyczne 
Należy zastosować system, uwzględniający rozszerzanie i kurczenie elementów, 
spowodowane cykliczną wymianą temperatur w granicach 75C, bez szkody dla systemu 
ani jego elementów składowych. 



Typ i rozmiary elementów konstrukcyjnych muszą być odporne na oddziaływanie 
obciążeń nieruchomych i ruchomych, spowodowanych ciśnieniem i podciśnieniem 
wiatru obliczanym na 100 kg/m2 
Należy ograniczyć obliczeniowe ugięcie ramiaka pionowego do 1/200 lub do 
dopuszczalnej granicy ugięcia szkła, (z pełnym powrotem do poprzedniego stanu), 
którakolwiek z tych wielkości okaże się mniejsza. 
Wodę penetrującą w spoinach, kondensat pary na oszklonych powierzchniach lub 
wędrującą wilgoć wewnątrz profilu należy odprowadzać na zewnątrz. 

5.3.  Wymagana dokumentacja 
Dane o wyrobie: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć specyfikacje i zalecenia 
producenta systemu, standardowe szczegóły zespołów ślusarki stalowej wraz z 
poświadczonymi testami laboratoryjnymi.  
Rysunki warsztatowe: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez 
projektanta, upoważnionego przez Zamawiającego, rysunki warsztatowe zawierające 
rzuty pionowe typowego zespołu i przekroje pełnowymiarowe każdego elementu 
składowego, łącznie z rzutami pionowymi ścian. Należy pokazać kotwy, ślusarkę, 
mechanizmy uruchamiające i inne elementy niepokazane w materiałach otrzymanych 
od producenta oraz załączyć szczegóły oszklenia. 
Próbki: Przedłożyć próbki każdego wymaganego wykończenia aluminium na 30-
centymetrowych odcinkach profili zespołów okiennych. 

5.4.  Warunki do prowadzenia robót 
Należy zbadać warunki, w jakich mają przebiegać roboty. O występowaniu warunków 
uniemożliwiających właściwe i terminowe wykonanie robót, należy powiadomić 
pisemnie Inspektora Nadzoru.  
W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających właściwe wykonanie robót, 
należy wstrzymać prace do chwili poprawy tych warunków 

5.5.  Wykonanie warsztatowe 
Należy dostarczyć standardowy produkt, z osprzętem zaleconym przez producenta 
systemu, zgodny ze wskazanymi standardami  
Koordynacja wykonania: Przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić na terenie 
budowy wymiary otworów okiennych i nanieść je na rysunki warsztatowe.  
Należy tam, gdzie jest to możliwe i celowe oszklić zespoły ślusarki aluminiowej w 
wytwórni. 
Należy zapewnić sposób odprowadzenia wody i pary wodnej, mogącej gromadzić się 
wewnątrz profili oraz na elementach zespołów okiennych i drzwiowych 
Należy wykonać elementy z minimalną tolerancją i miejscem na podkładki regulacyjne 
na całym obwodzie zespołu. 
Należy dokładnie dopasować i trwale połączyć złącza i narożniki wzmocnieniem 
wewnętrznym. Złącza i połączenia powinny być zlicowane, dopasowane z dokładnością 
do spoin włoskowatych i uszczelnione. 
Należy wykonać otwory odpływowe, skierowane na zewnątrz. 
Profile zewnętrzne należy przygotować do montażu elementów kotwiących i zapewnić 
odpowiednie kotwy. 
Łączniki i elementy zamocowania należy montować tak, by były niewidoczne. 
Na zakryte powierzchnie stalowe i aluminiowe pozostające w kontakcie z materiałami 
cementopochodnymi, należy nałożyć jedną warstwę farby bitumicznej. 
Do mocowania elementów stalowych należy używać wyłącznie śrub maszynowych, 
blachowkręty nie będą dopuszczalne. 

 
 
 



5.7.  Systemy elewacji w systemie drzwi zewnętrznych  
Konstrukcje drzwi zewnętrznych powinny być wykonane w  kompletnym systemie z 
profili stalowych systemu wybranego producenta. 
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtowników nie są zlicowane (nie leżą w 
jednej płaszczyźnie). Głębokość konstrukcyjna profili ościeżnic i skrzydeł wynosi 68 mm. 
Kształtowniki stalowe są izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych o w 
szerokości 23 mm. Przekładki termiczne w profilach skrzydeł drzwiowych muszą być 
paskami podatnymi (kompensującymi ewentualne odkształcenia powstające w wyniku 
różnic temperatur). 
Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz z progiem termoizolowanym o maksymalnej 
wysokości 20 mm. 
Wszystkie konstrukcje drzwi muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą                                       
PN-EN 14351-1:2006 i powinny charakteryzować się właściwości nie mniejszymi niż 
określone w poniższej tabeli: 

Odporność na obciążenie wiatrem –
ciśnienie 

Wartość ciśnienia dla danej konstrukcji 
wyznaczona według normy obciążeń 

wiatrem 
Odporność na obciążenie wiatrem – 
ugięcie  

klasa C (≤1/300) (PN-EN 12210) 

Wodoszczelność 3A (PN-EN 12208) 
Odporność na uderzenia  ? (PN-EN 13049) 
Izolacyjność akustyczna R’A2 (zgodnie z operatem akustycznym) 

Przenikalność cieplna 
UD ≤ 2,0 W/m2K (potwierdzony obliczeniami 
wg. PN-EN ISO 10077-1) 

Przepuszczalność powietrza  Klasa 2 (PN-EN 12207) 
Siły operacyjne Klasa 1 (PN-EN 12217) 
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 3 (PN-EN 1192) 
Odporność na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie 

Klasa 6 (PN-EN 12400) 

(niniejsze parametry nie dotyczą konstrukcji drzwi automatycznych). 
5.9.  Wytyczne montażowe 

Nie należy stosować odkrytych (widocznych) łączników, chyba, że nie da się ich w żaden 
sposób uniknąć przy montażu ślusarki. Należy wówczas dopasować wykończenie 
łączników do sąsiednich elementów metalowych. 
Odkryte elementy łączników należy zaopatrzyć w łby stożkowe płaskie z gniazdem 
krzyżowym. 

5.10. Przygotowanie montażu 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy otwory w ścianach są odpowiednio 
przygotowane do montażu elementów ślusarki. 
Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację zastanych warunków. 

5.11. Montaż 
Przy montażu zespołów drzwiowych, mechanizmów uruchamiających i innych 
składowych należy ściśle przestrzegać pisemnych instrukcji i zaleceń producenta; 
Zespoły okienne należy montować z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczeń i 
odkształceń ościeżnicy lub skrzydła okna. Po ustaleniu położenia zespoły okienne należy 
trwale umocować. Należy odseparować powierzchnie aluminiowe i inne podatne na 
korozję od potencjalnych źródeł korozji lub oddziaływania elektrolitów; 
Należy zaangażować podwykonawcę, autoryzowanego przez dostawcę systemu lub 
odpowiednio przeszkoloną grupę własnych pracowników, posiadającą kwalifikacje, 
potwierdzone przez dostawcę systemu (autoryzację producenta). 



Podczas montażu należy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producenta systemu i 
poleceń Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy ślusarki należy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i 
pionowo, bez wypaczeń i skręceń, w granicach tolerancji wymiarowej i wyrównać z 
elementami sąsiadującymi.  
Po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy ślusarki do konstrukcji za 
pomocą elementów kotwiących. 
Powstałe szczeliny należy starannie uszczelnić pianką izolacyjną (spieniony poliuretan) 
na całym obwodzie, aby zachować ciągłość izolacji cieplnej, a następnie, po jej 
stwardnieniu usunąć nadmiar pianki ostrzem technicznym. 
Przed wstawieniem należy dokładnie sprawdzić i odrzucić partie szkła z uszkodzonymi 
krawędziami i skazami tafli oraz szyby zespolone o wątpliwej szczelności komory 
wewnętrznej (zaparowane, wilgotne od wewnątrz itp.). 
Należy tak zamontować szyby, aby były nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod 
normalnym zewnętrznym i wewnętrznym obciążeniem, w normalnych warunkach 
temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek wykonania i 
materiałowych. 

5.12.  Szklenie 
Należy stosować szyby zespolone, przygotowane warsztatowo; należy unikać docinania 
szyb na budowie. 
Rozmiary, typ i materiały wskazane na rysunkach architektonicznych. 

5.13.  Czyszczenie i zabezpieczanie 
Szczeliwo i inne materiały, użyte do szklenia należy stosować zgodnie z instrukcją 
producenta, aby otrzymać maksymalną wytrzymałość. 
Po montażu szklenia należy oznaczyć szyby znakiem X za pomocą taśmy lub zmywalnej 
pasty. 
Po wykonaniu oszklenia należy natychmiast usunąć zanieczyszczenia z gotowych 
powierzchni. Po ukończeniu prac wszystkich prac należy usunąć nalepki. 
Usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni aluminiowych. 
Zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w ciepłej wodzie, miękką 
szmatą. Usunąć brud z narożników. Wytrzeć do czysta. 
Usunąć nadmiar substancji uszczelniających benzyną lakową lub innym dopuszczalnym 
rozpuszczalnikiem. 
Do czasu przekazania robót należy utrzymywać szkło w możliwie czystym stanie, aby 
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym korozja szkła, materiałów użytych do szklenia i 
sąsiadujących elementów konstrukcji. 

5.14. Czyszczenie i zabezpieczanie 
Zainstalować elementy obróbki blacharskiej. 
Zamontować powierzchnie szklane, zgodnie z technologią szklenia dla okien 
zewnętrznych. 
Wyregulować zawiasy, zmontować i wyregulować zamki, okucia i inne ruchome 
elementy metalowe.  
Po montażu należy oczyścić powierzchnie aluminiowe uważając, by nie uszkodzić 
powłok ochronnych i wykończeniowych. Usunąć nadmiar szczeliwa i inne 
zanieczyszczenia. Nasmarować zamki, zawiasy i inne ruchome części metalowe; 
Po montażu szyb należy dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie oszklone. 
Do czasu ostatecznego odbioru, należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, 
aby zespoły okienne nie zostały uszkodzone. 
 
 
 



5.15. Wymagania przy montażu drzwi i bram stalowych 
Przed przystąpienie do robót związanych z montażem drzwi stalowych, należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
– ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży względem 

równości, pionowości i wypoziomowania, 
– sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
– sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać 
części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które maja zostać wbudowane, nie zachodzą 
niezgodności większe, niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Do mocowania drzwi i bram stalowych, nie wolno używać materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi i bram stalowych za pomocą: 
– zakotwienia w konstrukcji budynku, przy użyciu kotew montażowych, 
– kołków rozporowych, 
– kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, 
– spawania do marek lub rygli stalowych, osadzonych w ścianach, 
o ile tym sposobom, nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne. 
Zamocowania ościeżnic, powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. 
Połączenia elementów metalowych, należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
Montaż drzwi i bram stalowych 
Drzwi i bramy stalowe, są osadzane na ościeżnicach stalowych, mocowanych w ścianach 
wg niniejszej ST. 
Przy montażu drzwi stalowych, ze względu na duży ciężar skrzydeł, należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia: 
– zamknąć drzwi na zamek patentowy, 
– w szczeliny między ościeżnicą a skrzydłem, włożyć kliny zabezpieczające ościeżnicę 

przed wygięciem, 
– w przygotowane w murze otwory, wprowadzić kotwy, 
– wypionować drzwi, zaklinowując je w pionie i poziomie – podbić skrzydło drzwiowe 

tak, aby górny narożnik w linii zamka oparł się o ościeżnicę, 
– wypełnić betonem otwory z kotwami i pozostawić tak zamocowane drzwi przez okres 

min. 2 tygodni. 
Jeżeli ze względów budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemożliwe (drzwi musza 
pozostać otwarte), należy: 
– na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi, osadzić w murze po trzy marki 

stalowe (np. L50x50x5, dł. 60 mm), na wysokościach zawiasów, 
– przyspawać ościeżnicę do zamocowanych marek, pamiętając o wypionowaniu i 

wypoziomowaniu drzwi, 
lub: 
– wywiercić otwory przelotowe w ościeżnice i wzmocnieniach o średnicy 

odpowiadającej średnicy kołków śrub (min. 16 mm), 
– pierwszy otwór w ościeżnicy, powiększyć do wielkości średnicy zewnętrznej klucza, 

użytego do mocowania śrub, 
– wywiercić otwory pod kołki rozporowe w murze, 
– całość – kołki wraz z ościeżnicą skręcić, 
– wstawić zaślepki w otwory ościeżnicy. 



Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a 
posadzką w stanie wykończonym, nie może przekroczyć 5 mm. 

 
6.0.  Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do prac montażu ślusarki okiennej i drzwiowej, należy 
przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna 
polegać na: 
– sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w 

wymagane środki BHP, 
– sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi i maszyn, służących do prac 

wykonawczych. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do montażu 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi, należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią ST, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 

wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi ST, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, podanymi w odpowiednich ST 
oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie 
protokołu kontroli, podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi, należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną, w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i 
jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacja projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów, używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowania (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót, polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– obróbek progu drzwi, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, podanymi w pkt.  5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 



System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę: 
Dane dotyczące produktu: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od 
producenta, dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i 
odpowiednimi atestami i certyfikatami. 
Badania prowadzone przez Inżyniera: 
Wykonawca (jeszcze przed przystąpieniem do robót) zobowiązany jest przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru dokumentację warsztatową, komplet atestów, certyfikatów i 
gwarancji producenta, odnośnie wbudowanych materiałów, w tym: 
 wymiary elementów systemu i jego akcesoriów, 
 akcesoria przewidziane do zastosowania w zestawie, 
 wymagania i tolerancje dla otworów, 
 sposób kotwienia i zastosowane łączniki, 
 specyfikację szkła i innych materiałów wypełniających, 
 instrukcje montażowe producenta. 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót, przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania, dotyczące montażu okien i drzwi, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami, naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót, poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót, należy wykorzystywać wyniki badań, 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy, dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i drzwi: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wraz ze zmianami, naniesionymi w dokumentacji powykonawczej – sprawdzenia 
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości 
i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu, przy 
długości elementu do 3 m, nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych, nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 
mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł, powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem, samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło, powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy, zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań, powinny być porównane z wymaganiami, podanymi w pkt. 5 oraz opisane 
w dzienniku budowy i protokole, podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7.0. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych robót. 



8.0. Odbiór robót 
8.1.  Zasady ogólne 

Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru wpisem w 
dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i drzwi, elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac, musi być dokonany 
w trakcie montażu okien i drzwi. 
 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania, wymienione w pkt. 6.3 niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 
(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż 
listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, prace ulegające zakryciu, nie powinny 
być odebrane.  
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów, koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac, należy ponownie 
przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia, związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu, należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole, podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy, polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót, dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego, jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru, w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania, powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, ze zmianami, wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów, z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów, odnoszące się do zastosowanych 

materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, dokonanych na wniosek 

jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru, komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania, zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, 
porównać je z wymaganiami, podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, okna i drzwi nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 

regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami, określonymi 
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
okna i drzwi ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
funkcjonalności i trwałości okien, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego, z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia, w 
stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien lub drzwi, zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 



8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i drzwi po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i drzwi, z 
uwzględnieniem zasad, opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń, wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego, zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i drzwiach. 

 
9.0. Warunki płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie montażu okien i drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze  lub etapami, określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych, wycenionych ryczałtowo podstawą płatności, jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej, musi uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych, 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 

 zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 

 ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

 obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 obrobienie progów drzwi, 
 regulacja skrzydeł i okuć, 
 obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi, bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń, powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
 likwidacja stanowiska roboczego, 



 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia. 

2. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

3. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
4. PN-EN 1027:2001 Wodoszczelność. Metoda badania. 
5. PN-EN 1191:2002 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykania. Metoda 

badania. 
6. PN-ENV 1627:2006(U) Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i 

klasyfikacja. 
7. PN-ENV 1628:2006(U) Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne. 
8. PN-ENV 1629:2006(U) Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
9. PN-ENV 1630:2006(U) Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia 

odporności na próby włamania ręcznego. 
10. PN-EN ISO 10077-

1:2007 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

11. PN-EN ISO 10077-
2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepłą. Część 2: Metoda 
komputerowa dla ram. 

12. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 
13. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
14. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
15. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 

badania. 
16. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
17. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja. 

18. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Metoda badania 
liniowej siły ściskającej. 

19. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego. 

20. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Metoda badania 
powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 



21. PN-EN ISO 12567-
1:2004 

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. 
Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

22. PN-EN ISO 12567-
2:2006 

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. 
Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

23. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

24. PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

25. PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 
klasyfikacja. Część 1: Rura uderzeniowa. 

26. PN-EN 13123-2:2004(U) Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 
klasyfikacja. Część 2: Próba poligonowa. 

27. PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania.  
Część 1: Rura uderzeniowa. 

28. PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania.  
Część 2: Próba poligonowa. 

29. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 1: 
Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

30. PN-EN 13363-1:2007(U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 
oszkleniem. Obliczanie współczynnika przenikania 
promieniowania słonecznego i światła. Część 1: Metoda 
uproszczona. 

31. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z 
oszkleniem. Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej 
energii promieniowania słonecznego i światła. Część 2: 
Szczegółowa metoda obliczania. 

32. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 
na ogień. 

33. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

34. PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.  
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

35. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych. 

36. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

37. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowane, przechowywanie i transport. 
38. PN-88/B-94399 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, 

klasyfikacja, oznaczenia. 
39. PN-88/B-9400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 



40. PN-88/B-9402 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
41.  PN-88/B-9403 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T. 
42. PN-88/B-9405 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0. 
43.   
44. PN-EN ISO 12543-1 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Definicje i opis części składowych. 
45. PN-EN 14449:2005(U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Ocena zgodności. Zgodność wyrobu z normą. 
46. PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda 

badania i klasyfikacja szkła płaskiego. 
47. PN-EN 572-9:2006 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo –

wapniowo - krzemianowego. Część 9: Ocena zgodności. 
Zgodność wyrobu z normą. 

48. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki. 
49. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. z późniejszymi zmianami) 
50. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) 
 
 


