UMOWA NR GZDiZ.NP.680..1.2023.MW

(dalej zwana ,Umowg”) zawarta dnia ........c.cecevvevervenennens roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska - Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni z siedzibg w Gdansku, przy ul. Partyzantow
36, NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu ktérego dziata:

Tomasz Wawrzonek - Z-ca Dyrektora ds. Zarzgdzania

zwang dalej ,Zarzadca”,

a
...................................... z siedzibg przy ul. ....ceveieininiineeneeee,, Wpisang do Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS e , o kapitale
zaktadowym .......cceevenvienieiinnne, y NIP e , REGON ..ot , reprezentowang
przez:

zwang dalej ,Generalnym Wykonawcg"
tgcznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie fakt, iz:

1. Generalny Wykonawca na nieruchomosciach potozonych w Gdansku przy ul. .....ceeeeenncnecnennn ,

na dziatce nr .......... obreb .......... , dla ktoérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW .........cceueee.
stanowigcej wtasnosé ... (udziat ..../...) realizuje inwestycje niedrogowa polegajacg na
DUOWIE ..ot 0 tgcznej powierzchni UZytKOWE] ....ccoovecvvvviviecinierenennnes m2 wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedng infrastrukturg, zwang w dalszej czesci niniejszej
Umowy Inwestycjg Niedrogowa,

2. w zwigzku z realizacjg Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdéw o
rzeczywistej masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 0$, ale przekraczajace;j
nosnos¢ drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publicznej:

=) IV | PR na dziatce nr ....... obreb ....., stanowigcej wtasnosc: .......oeeneee. , dla ktorej
prowadzona jest ksiega wieczysta .......ccccceveeenee. , znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni,

o) I V| ISR na dziatce nr ...... obreb ..., stanowigcej wiasnos$¢: ..o , dla ktérej
prowadzona jest ksiega wieczysta .......cccceeneee. , znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni,

na odcinkach drég zwanych w dalszej czesci Umowy Trasg Przejazdu, oznaczonych na zatgczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integralng czes¢ niniejszej Umowy,

3. Zarzadca, majac na wzgledzie koniecznos¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przejazdami pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. ....ccuneeee , 0znaczony na zatgczniku graficznym numer 1, stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefa ochrony sanitarno - porzadkowej,



4. Zarzadca, majgc na wzgledzie koniecznos$¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacja
spowodowang przejazdami pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowg, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. .cceeeireennee , 0znaczony na zatgczniku graficznym numer 1, stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefa ochrony technicznej,

5. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i nosnos¢ drég publicznych objetych Trasg
Przejazdu Objetej Strefg ochrony technicznej, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajgc obowigzek natozony mocg ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 z p6zn. zm.) w zakresie ochrony drég wprowadzit
na tej drodze organizacje ruchu polegajgcg na ustawieniu znakéw B-5/18 okreslajgcych ograniczenia
tonazowe dla poruszajacych sie po niej pojazdow.

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PODSTAWA PRAWNA

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.
645 z pézn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdanska jest zarzadcg
wszystkich drég publicznych Miasta Gdanska z wyjagtkiem autostrad i drog ekspresowych.

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarzadca - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni -
jednostka budzetowa i organizacyjna Miasta Gdanska, sprawuje funkcje zarzadu drogi, za pomoca
ktorej Prezydent Miasta Gdanska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drog publicznych.

3. Woparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarzadcy sprawujgcego funkcje zarzadu
drogi, za pomocg ktérego Prezydent Miasta Gdanska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drog
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw.

4. W oparciu o art. 25 ust. 12 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzgdzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktérym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wtasciciela tego terenu.

6. W dniu e roku Strony zawarty umowe numer GZDiZ/ZDi/.............. , ktérej podstawe
stanowi art. 16 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zgodnie z ktérym
budowa lub przebudowa drég publicznych spowodowana inwestycjg niedrogowg nalezy do
inwestora tego przedsiewziecia, a szczeg6towe warunki budowy lub przebudowy tych drég okresla
umowa miedzy Zarzadca drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej,

7. WS ... umowy opisanej w ust. 6 powyzej Strony postanowity, iz w drodze odrebnej umowy
(umowy na ochrone drogi) okreslg zakres obowigzkéw inwestora zwigzanych z prowadzonymi
przejazdami pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw przekraczajgcych wprowadzone
ograniczenia tonazowe, jednak o masie nie wiekszej niz 40 ton masy catkowitej oraz 8 ton na kazdg
0$, obstugujacych Inwestycje Niedrogowg na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach
od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wczesniej niz od dnia dokonania przez Strony
inwentaryzacji, o ktérej mowa w 8 4 niniejszej Umowy, do dnia .......... roku tj. do dnia zakoriczenia
przejazdow pojazddw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa.



2. W przypadku zmiany okreslonego w ust. 1 powyzej terminu zakohczenia przejazdéw pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowg Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
pisemnego wniosku przed uptywem tego terminu.

3. Po zawarciu niniejszej Umowy i dokonaniu inwentaryzacji, o ktérej mowa w 8 4 niniejszej Umowy,
Zarzadca wyda identyfikatory typu ,,T", na podstawie ktérych Generalny Wykonawca oraz pojazdy
podmiotéw przez niego upowaznionych, zwolnione bedg ze stosowania sie do istniejgcych znakow
typu B-5/18 umieszczonych w Strefie ochrony technicznej. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim zobowigzani sg do umieszczenia na podszybiu pojazdéow wydanych przez
Zarzadce identyfikatoréw typu ,T" i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do
kontroli, w szczegdlnosci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskiej.

4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zarzadcy pisemnie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej zakonczenia przejazdéw pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowg, ale
zgtoszenie to winno nastgpi¢ nie pdzniej niz z dniem uptywu terminu zakonczenia przejazdéw
pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa okreslonego w ust. 1 powyzej. W przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia zakoriczenia przejazdéw pojazddw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowga w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan
techniczny, sanitarny i porzadkowy drég stanowigcych Trase Przejazdu oraz zobowigzany jest do
wykonywania obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgtoszenia.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdow przekraczajacych wprowadzone ograniczenia tonazowe,
jednak o masie nie wiekszej niz 40 ton masy catkowitej oraz 8 ton na kazdg o$, obstugujacych
Inwestycje Niedrogowg do placu budowy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drog
stanowigcych Trase Przejazdu Zarzadca okre$la zakres obowigzkéw Generalnego Wykonawcy
zwigzanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowg, w
podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakohczenia tych
przejazdow po Trasie Przejazdu. Strony ustalajg, iz dla okreslenia zakresu obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegac bedzie stan sanitarno - porzgdkowy drog
objetych Strefg ochrony sanitarno - porzagdkowej i stan techniczny drég objetych Stefg ochrony
technicznej w dniu dokonania inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 4 niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakonczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowg i protokolarnego przekazania przez Zarzadce Generalnemu
Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, po wykonaniu uzgodnionych przez Strony robét stanowigcych uporzadkowanie i
oczyszczenie drog objetych Strefa ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
uszkodzonych elementow drég objetych Strefg ochrony technicznej w zakresie i na warunkach
okreslonych w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalajg, iz
dla okreslenia zakresu obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie
uporzgdkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw
drég, ocenie podlegac bedzie sanitarno - porzadkowy oraz stan techniczny drég okreslony w
protokotach, o ktérych mowa w 8§ 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem stanu sanitarno -
porzadkowego i technicznego drdg sprzed uruchomienia przejazdéw pojazddéw obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg, okreslonego przez Strony w dokumentacji inwentaryzacyjnej opisanejw §
4 niniejszej Umowy,



2. W 2zwigzku z prowadzeniem przejazdéw pojazddéw dla obstugi Inwestycji Niedrogowej po Trasie
Przejazdu Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a)

d)

biezgcego utrzymania stanu nawierzchni drog objetych Strefag ochrony sanitarno -
porzadkowej wraz z chodnikiem oraz innych elementéw drogi, takich jak: krawezniki, opaski,
azyle, stupki przegrodzeniowe itp., w szczeg6lnosci w obrebie zjazdu na teren Inwestycji
Niedrogowej, polegajgcego na wykonywaniu robdt konserwacyjnych i sanitarno-
porzadkowych przez caty ten okres; a odnosnie drég objetych Strefg ochrony technicznej -
uzupetniania ubytkdw w jezdni powstatych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujacych Inwestycje Niedrogowg, majgcego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one spowodowac niebezpieczenstwo dla
uzytkownikéw ruchu drogowego lub stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia
obowigzkom Zarzadcy w zakresie wykonywania robot polegajgcych na odsniezaniu i
zwalczaniu sSliskosci zimowej,

biezgcego, oczyszczania drog objetych Strefg ochrony sanitarno - porzadkowej z btota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w
tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz
z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w lit. d),

mycia opon i k6t wszystkich pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa przed wyjazdem
tych pojazdoéw na droge publiczng, z zastrzezeniem, iz czynnosci te winny by¢ prowadzone w
sposb6b uniemozliwiajacy zanieczyszczanie terendw, wykraczajacych poza obszar prowadzenia
Inwestycji Niedrogowej, w tym zwtaszcza drog publicznych.

zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie oczyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci.

2) w OKresie Drugim:

a)

odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drdg objetych Strefa
ochrony technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa, a szczegdtowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w
protokole, o ktérym mowa w 8 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakoriczeniu w Okresie
Pierwszym przejazddw pojazddw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa,

oczyszczenia drég objetych Strefg ochrony sanitarno - porzgdkowej z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen po zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa oraz po dokonaniu rob6t wskazanych w 8 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

3. Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazddéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowg oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz
pkt. 2) zobowigzany jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajgcy sie ruch
kotowy i pieszy, jak rowniez w bliskosci parkujgcych samochodéw,
2) zapewnienia bezpieczenstwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego, zabezpieczenia

mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,
3) zabezpieczenia mienia 0s6b trzecich, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,
4) prowadzenia ich w spos6b mozliwie najmniej uciazliwy dla mieszkancéw, z poszanowaniem

zasad wspotzycia spotecznego.



4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej
Umowy na ochrone drogi posiadat optacong polise lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z
prowadzong dziatalnoscia.

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego
drég stanowigcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny
Wykonawca odpowiada za stan bezpieczenstwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu wszelkich szkéd mogacych zaistnie¢ na Trasie
Przejazdu i w bezposrednim jej sgsiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawce na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdow budowy
Inwestycji Niedrogowej,

2) uszkodzen i ubytkédw w drogach objetych Strefa ochrony technicznej powstatych w trakcie
prowadzenia przez Generalnego Wykonawce przejazdéow pojazdéow budowy Inwestycji
Niedrogowej

3) robdt zwigzanych z biezgcym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawce drog stanowigcych
Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej i Strefe ochrony technicznej lub niewykonywaniem
przez Generalnego Wykonawce tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

4) robdt zwigzanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawce drog objetych Strefa ochrony
sanitarno - porzadkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawce tego
obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

5) robdt budowlanych zwigzanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawce uszkodzonych
elementéw drog objetych Strefa ochrony technicznej wynikajagcych z protokotu, o ktérym
mowa w 8 6 ust. 3i 4.

6. Generalny Wykonawca w okresie obowigzywania niniejszej Umowy zobowigzany jest do posiadania
wszelkich niezbednych uzgodnieh, pozwolen, decyzji i zgdd witasciwych organdw oraz innych
podmiotoéw. Zarzgdca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak uzyskania przez Generalnego
Wykonawce uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd, o ktérych mowa powyzej.

§4
PIERWSZA INWENTARYZACJA

1. Strony dokonajg oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég stanowigcych Strefe ochrony
sanitarno - porzadkowej oraz oceny stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej lub Generalny Wykonawca dostarczy Zarzadcy dokumentacje inwentaryzacyjng w
terminie nie p6zniej niz 3 dni od podpisania niniejszej Umowy.

2. Zarzadcazawiadomi Generalnego Wykonawce, wedtug zasad okreslonych trescig 8 10 ust. 6 niniejsze]
Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno - porzgdkowego drog stanowigcych Strefe
ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, nie p6zniej niz na 1 dzien przed planowang inwentaryzacj3.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzgdkowej oraz stanu technicznego drog stanowigcych
Strefe ochrony technicznej, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzagdca moze przystgpic¢ do
dokonania inwentaryzacji stanu sanitarno - porzadkowego i stanu technicznego bez udziatu
Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarzadce, bez udziatu Generalnego
Wykonawcy protokét zostanie doreczony wedtug zasad okreslonych w 8 10 ust. 5 niniejszej Umowy
Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca bedzie zwigzany trescig tego protokotu.

4. Dokonana w sposOb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu sanitarno - porzgdkowego drog
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych
Strefe ochrony technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujgc
istniejgcy stan sanitarno - porzadkowy i stan techniczny drég jako wyjsciowy do okreslenia
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obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzgdzonego
protokotu dotgczona zostanie niezbedna dokumentacja fotograficzna.

W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawce przejazdu pojazdéw obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drog
stanowigcych Trase Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-4 powyzej, wéwczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzer powstatych na drogach objetych
przejazdami pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowg wedtug oceny Zarzadcy dokonanej
zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE

. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawce lub

podmioty przez niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez Generalnego

Wykonawce obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze

protokotu stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub

filmowej dokumentacji uchybien.

. W przypadku gdy Generalny Wykonawca:

1) nie bedzie realizowat obowigzku polegajacego na biezagcym oczyszczaniu z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno-porzadkowej, po ktérych poruszac
sie beda pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy Ilub podwykonawcéw
wykonujgcych Inwestycje Niedrogowa, w tym w szczegdlnosci w okolicy zjazdu na teren placu
budowy, wowczas Zarzgdca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 500
(stownie: pieéset 00/100) ztotych za kazdy dzien, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego
obowigzku, co kazdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie
podpisanego przez Zarzadce wraz z dokumentacja fotograficzng,

2) nie usunie zgodnie z 8 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wéwczas
Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 200 (stownie: dwiescie
00/100) ztotych za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym przez
Zarzadce na ich usuniecie,

3) bedzie prowadzit przejazdy pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowg poza Trasg
Przejazdu, Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowng - w wysokosci 500
(stownie: pieéset 00/100) ztotych za kazdy dzien, w ktdrym Zarzadca stwierdzi, iz doszto do
uchybienia obowigzku poruszania sie po Trasie Przejazdu.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia doreczenia
Generalnemu Wykonawcy wezwania do zaptaty.
. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze Generalny Wykonawca, badZz podmioty przez niego
upowaznione, obstugujace Inwestycje Niedrogowsa, prowadzi¢ bedg ruch pojazddéw, o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 03, na innych drogach niz drogi
obejmujgce Trase Przejazdu, wowczas Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy
uszkodzen wywotanych przejazdami pojazdéw Generalnego Wykonawcy lub pojazdéw podmiotéw
przez Generalnego Wykonawce upowaznionych.

. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za poniesione straty

przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

. Zarzadca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakonczeniu prac
zwigzanych z realizacja Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres



mailowy i/lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w 8 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie
dokonania oceny stanu sanitarno - porzgdkowego Strefy ochrony sanitarno - porzadkowej oraz
stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej, nie p6zniej niz na 7 dni przed
planowang inwentaryzacjg. Inwentaryzacja po zakoriczeniu przejazdéow pojazdéow dla obstugi
Inwestycji Niedrogowej powinna zosta¢ dokonana jak najszybciej od momentu ich zakoriczenia, nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni.
. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzgdce terminie oceny stanu sanitarno - porzgdkowego
drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy
ochrony technicznej i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazdéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowg. W celu ustalenia zakresu zobowigzan Generalnego Wykonawcy ocenie przez
Strony podlegac bedzie stan sanitarno - porzgdkowy drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno -
porzadkowej oraz stan techniczny drég stanowigcych Strefy ochrony technicznej, po zakohczeniu
przejazdow po tej drodze, wzgledem stanu sanitarno - porzgdkowego drég stanowigcych Strefe
ochrony sanitarno - porzadkowej i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed
uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa, ustalony w ramach
inwentaryzacji sporzagdzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy.

. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno - porzagdkowego drog stanowigcych Strefe ochrony

sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej

po zakonczeniu tych przejazdow, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég stanowigcych Strefe

ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drdg stanowigcych Strefe ochrony

technicznej, Strony uzgodnig, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzgdkowania
zanieczyszczonych elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzagdkowej oraz
odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementow drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej,

2) termin wykonania prac stanowigcych oczyszczenie i uporzadkowanie zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej,
przy czym termin ten bedzie uwzgledniat mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami
wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie norm technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzagdkowej oraz odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej,
przy czym Generalny Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia od Zarzadcy terenu ponosic¢
bedzie odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez siebie lub swoich podwykonawcédw na
przekazanym terenie.

. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno - porzgdkowego i technicznego reprezentowane

bedg przez wyznaczonych do tego przedstawicieli.

. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie

wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég

stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej i stanu technicznego drég stanowigcych

Strefe ochrony technicznej, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzgdca moze przystapi¢ do

dokonania oceny stanu sanitarno - porzgdkowego i technicznego bez udziatlu Generalnego

Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarzadce protokét z oceny zostanie doreczony

Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca bedzie zwigzany trescig tej oceny.



7.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonac prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust.
314 powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

8. Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie Generalny Wykonawca nie wywigze sie ze swoich

9.

10.

zobowigzan w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych elementéow drég
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzagdkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdow elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej, ktérych zakres, sposéb i
termin odtworzenia okreslony zostat przez Zarzgdce w protokole, o ktbrym mowa w ust. 3 i 4 powyzej,
wowczas Zarzgdca wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu Zarzadca
bedzie upowazniony do wykonania zastepczego prac Generalnego Wykonawcy wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia ztozonego przez Generalnego Wykonawce na
zasadach okreslonych w 8 8 niniejszej Umowy.

Jezeli wartos¢, na jaka opiewa przedtozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktérym
mowa w 8§ 8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, wéwczas Generalny Wykonaweca zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zapfaty, réznice pomiedzy kwotg stanowigcg poniesiony przez
Zarzadce koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jakg Zarzgdca uzyska z przedtozonego
Generalnego Wykonawce zabezpieczenia.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zarzgdce na dokonanie zaptaty,
o ktébrym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca moze wystgpi¢ na droge postepowania sadowego
majgcego na celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zaptaty naleznosci, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej.

§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH

Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgtoszenia o
zakonczeniu wykonywania robdt stanowigcych oczyszczenie i uporzgdkowanie zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
zniszczonych elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w 8 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawce o terminie
protokolarnego przejecia od Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych:

1) oczyszczenie i uporzgdkowanie zanieczyszczonych elementéw drég na warunkach okreslonych
trescig niniejszej Umowy, zostang stwierdzone wady, polegajgce na niedoprowadzeniu stanu
sanitarno - porzadkowego ulic stanowigcych Trase Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego
w ramach inwentaryzacji sporzgdzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, lub

2) odtworzenie uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych
trescig niniejszej umowy, zostang stwierdzone wady lub usterki,

Zarzadca odmowi dokonania przejecia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin
do ich usuniecia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin bedzie uwzglednial mozliwos¢
wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa, zasad
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie norm technicznych. Po ich
usunieciu i przekazaniu Zarzadcy przez Generalnego Wykonawce pisemnej informacji, wedtug zasad
okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
wskazanej informacji dokona przejecia pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na:



1) stan sanitarny drég publicznych — ...ooeiieiiineies stanowigcych Strefe ochrony sanitarno -
porzadkowej, ich powierzchnie oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
Niedrogowa,

2) stan techniczny drdg publicznych - e stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, stopien ich eksploatacji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz
charakter i tonaz pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowg

szacunkowa wartos$¢ (robot, materiatu i uzycia sprzetu) niezbedna do odtworzenia uszkodzonych
w trakcie przejazdéw elementdw drdg WYNOSI: ...ccccecereeranens (stownie: .......ccccevrneeen. 00/100)
zlotych brutto.

2. Nazabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawce obowigzku okreslonego w 8 3 ust. 2 pkt.
1) lit. @) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy Generalny Wykonawca ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy
oswiadczenie, o poddaniu sie egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowigzku zaptaty kosztow (robdt,
materiatu i sprzetu) niezbednych do uporzagdkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych
w  trakcie przejazdow elementéw drog stanowigcych  Trase  Przejazdu, tj. do
WYSOKOSC evveersrnecrssuncresnnens (stownie: .......coouuerrnnneeen. 00/100) ztotych, wskazujac, iz zdarzeniem od
ktérego uzaleznione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na oczyszczenie i uporzgadkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia
uszkodzonych elementéw drdég oraz pierwsze, doreczone Generalnemu Wykonawcy pisemne
wezwanie do zaptaty. Zarzadca ma prawo wystgpi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ......... roku.

3. Zarzadca moze realizowa¢ prawa z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w 8§ 5 niniejszej Umowy z powodu nienalezytego wykonywania
przez Generalnego Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym
uptywie wyznaczonego przez Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku
Zarzadca uprawniony jest do zlecenia wykonania zobowigzania Generalnego Wykonawcy wybranemu
przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy i do optacenia jego wykonania z
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, o czym Zarzgdca powiadomi Generalnego
Wykonawce w sposob okreslony w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy. Otrzymanie przez Generalnego
Wykonawce powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z wezwaniem
Generalnego Wykonawcy do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w
ust. 2 powyzej.

4. Ztozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy
zwrécone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego
Wykonawcy po protokolarnym przejeciu przez Zarzgdce pasa drogowego po wykonanych robotach
stanowigcych odtworzenie polegajace na oczyszczeniu i uporzgdkowaniu elementéw drég oraz
odtworzeniu uszkodzonych elementéw drog, opisanych w protokole, o ktérym w 8 6 ust. 3i 4 niniejszej
Umowy, jezeli wczesniej nie zostanie wykorzystane.

5. W przypadku gdy okaze sie, ze Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pbdzniejszym czasie lub robdt, ktérych wartos¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okreslg wysokos¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.

§9
GWARANCJA JAKOSCI



Roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujgce sie wykonawstwem robot
budowanych zwigzanych z budowg obiektéw inzynierii Igdowej i wodne;j.

Generalny Wykonawca udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia
gwarancji jakosci na wykonane roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drog
stanowigcych Strefe ochrony technicznej na okres 36 miesiecy (stownie: trzydziesci szes¢) od
dnia protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi, Zarzagdca wezwie
Generalnego Wykonawce do ich usuniecia zgodnie z zasadami og6Inymi Kodeksu Cywilnego.

§10

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane beda przed sagdem powszechnym wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.
W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, oséb reprezentujgcych lub numeréw telefonéw Strona,
ktérej dane ulegly zmianie, obowigzana jest niezwtocznie na pisSmie powiadomi¢ o powyzszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien
pisemnie, doreczajgc pisma adresatowi osobiscie za pokwitowaniem odbioru, pocztg kurierskg lub
listem poleconym na nastepujgce adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,
2) dla Generalnego Wykonawcy:

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowien niniejszej
Umowy:

1) dla Zarzadcy: Rafat Jaworski: 58 52 44 511, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Zabinski:
691-912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl

2) dla Generalnego Wykonawcy:

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracownikéw wskazanych do kontaktu
w zwigzku z przygotowaniem i realizacjg Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego
stanowiska i danych kontaktowych. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez
Strony jest podjecie dziatan w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypetnianie obowigzkéw prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m.in. z przepisami
podatkowymi i przepisami o rachunkowosci oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zwigzany z realizacjg postanowier Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem
lub odpieraniem roszczen z niej wynikajgcych.

. Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowigzujg sie do

przestrzegania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci
zobowigzujg sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
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9. Strony oswiadczajg, ze osoby wskazane w ust. 6 zostaty przeszkolone w zakresie przepiséw
dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci w zakresie swoich praw jako osob, ktérych
dane dotyczg, oraz dysponujg informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO.

10. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZARZADCA GENERALNY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno - porzgdkowej oraz Strefa ochrony technicznej,
2. Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW.
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