SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kunszt Wodny -wymiana wybranych drzwi zewnetrznych w celu przywrécenia peinej
funkcjonalnosci
dla wejs¢ do budynku.

Gtowny kod CPV:

Kod CPV Opis

44000000-0 Konstrukcje i materialty budowlane;
wyroby pomocnicze dla budownictwa
39000000-2 Meble, wyposazenie, urzadzenia
domowe i Srodki czyszczace

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV Opis
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
44220000-8 Stolarka budowlana
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
44221200-7 Drzwi
39721300-5 Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne
niz elektryczne
39721310-8 Ogrzewacze powietrza
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1.0. Dane ogédlne

1.1.

Nazwa zamoéwienia

Kunszt Wodny - wymiana wybranych drzwi zewnetrznych w celu przywrécenia petnej
funkcjonalnosci dla wejs¢ do budynku.

1.2,

1.3.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
przywréceniem petnej funkcjonalnosci slusarki drzwiowej zewnetrznej wraz z montazem
kurtyny powietrznej nad wejsciem od strony bistro.
Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych, sg dokumentem
kontraktowym obowigzujgcym przy realizacji robot.
Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione elementy:
Zakres obejmuje:
1. Wymiane 7 drzwi zewnetrznych z sitownikiem, wskazanych w zestawieniu jako DZ1 +
Dz7
2. Wymiane 1 drzwi zewnetrznych z montazem kurtyny powietrznej, wskazane w
zestawieniu jako DZ9
3. Wymiane 5 drzwi zewnetrznych (bez sitownika), wskazane w zestawieniu jako DZ 8,
Dz10,DZ11,DZ12,DZ13
Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuije:
1. Przygotowanie placu budowy
2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
3. Roboty budowlano-montazowe
Informacje o terenie budowy
Obowigzkiem Wykonawcy jest wyznaczenie Kierownika budowy majgcego odpowiednie
uprawnienia do wykonywania rob6t objetych przedmiotem zamdwienia. Obowigzkiem
Kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest protokolarne przejecie od
Inwestora i odpowiednio zabezpieczenie terenu budowy.
Prace na budowie moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe.
1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych
Dziatania majace na celu wykonanie zadania okreslonego w dokumentacji
technicznej powinny by¢ podporzagdkowane ogdlnym zasadom organizacji.
Wynikaja z nich trzy podstawowe etapy procesu budowlanego:

- przygotowanie budowy tj.: zapoznanie sie z projektem technicznym i
terenowych warunkdw realizacji, przygotowanie projektu organizacji budowy,
sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wg Prawa
Budowlanego, zagospodarowanie placu budowy oraz poznanie potrzeb w
dziedzinie zatrudnienia, maszyn i dostaw materiatéw

- realizacja budowy tj.: podzielenie frontu robdt i wykonywanie zgodnie z
technologia i harmonogramem budowy, zapewnienia transportu materiatow i
wprowadzenie maszyn i urzadzen, zapewnienie dozoru i bezpieczenstwa
robét

- odbidrirozliczanie rob6t tj.: odbidr zakoriczonych etapdw, przygotowanie i
odbidér koncowy oraz rozliczenie zakohczonych robaét, likwidacji
zagospodarowania placu budowy.

Niezbednymi elementami dokumentacji organizacyjnej sa:

- harmonogram robo6t

- projekt zagospodarowania placu budowy

- wykaz zatrudnienia oraz zestawienie maszyn i urzagdzen

- harmonogram dostaw materiatéw



1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Roboty nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw o0sob trzecich, ktéra w
szczegblnosci polega na:

- zapewnieniu dostepu do drogi publicznej

- ochronie przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosdi,
- ochronie przed pozbawieniem doptywu Swiatta do pomieszczen,
- ochronie przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie,

- ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ochrona Srodowiska

W trakcie prac budowlanych Wykonawca realizujacy przedsiewziecie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, aw
szczego6lnosci ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majgce na celu
naprawianie wyrzadzonych szkéd, w szczeg6lnosci przez kompensacje
przyrodniczg. Zakres obowigzkéw w dziedzinie ochrony srodowiska, ktére
Wykonawca jest zobowigzany $cisle przestrzega¢, moze by¢ okreslony w
pozwoleniu na budowe.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb okreslony w projekcie organizacji budowy, w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegdtowych instrukcjach
techniczno-ruchowych, okres$lajgcych wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy
dla poszczegolnych stanowisk.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz innymi niewymienionymi a
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Urzadzenie placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢
na terenie, ktéry obejmuje projekt i powinno zawiera¢ w szczegdlnosci zaplecze
higieniczno-sanitarne, socjalne dla pracownikéw, dla kierownictwa budowy i
dozoru, miejsca pracy stanowiskowej, miejsca sktadowania materiatéw, miejsca
pracy maszyn i urzadzen, drogi transportu wewnetrznego, ogrodzenie wraz z
bramga wjazdowg, zapewnienie odprowadzenia $ciekéw oraz przytgcza
tymczasowe wodne i energetyczne oraz inne niezbedne elementy wynikajgce ze
specyfiki wykonywanych robét. Wykonanie, uzgodnienie lokalizacji przytaczy
tymczasowych oraz rozliczanie sie z gestorami sieci lezy w gestii Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania
terenu robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i
Warunkach Kontraktu.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, aby zapewni¢ dojazd do poses;ji dla
mieszkancéw i innych uzytkownikow.

Zajecie pasa drogowego moze nastapic jedynie po spetnieniu wszystkich
wymagan okreslonych Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 24.01.1986 roku



w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 6 z 1986 roku z pézniejszymi zmianami). Za
cato$¢ oznakowania i zabezpieczenia rob6t w trakcie ich prowadzenia odpowiada
Kierownik Budowy.
1.4. Zakres robo6t objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy i kody wedtug ,,Wspélnego
Stownika Zaméwien”

1.5. Okreslenia podstawowe, terminologia

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. Dokumentacja
powykonawcza

dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdét
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze

2. Dziennik opatrzony pieczecig Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
budowy stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
3. Ksiega akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
obmiaru stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych

wyliczen i zestawien wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera

laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce,
zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do prowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ceng jakosci robét i materiatow
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentagji
jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw,

4. Laboratorium

5. Projektant

6. Specyfikacje

Techniczne kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementdw robdét
7. Operator zbidr wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi zmianami
kolaudacyjny  zaistnialymi w czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan
pomiaréw przeprowadzonych préb stwierdzajgcych, jakos¢ wykonania
robot, oraz zestawienie ilosci wykonanych robét i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny i odbioru kohcowego
8. Inzynier instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktorego

uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie
realizacji robét okresla kontrakt.(lub inspektorzy nadzoru
poszczegbdlnych branz)

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajow UE, Polski lub krajow
otrzymujacych fundusz pomocowy PHARE.
Wymagania formalno - prawne i ogélne wymagania dotyczgce robdét zostaty okreslone
w Warunkach Kontraktu oraz we Wskazéwkach dla Oferentow. Wymagania dotyczace
wykonania i odbiory rob6t i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz
zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powotano sie na polskie normy lub
specyfikacje, to nalezy rozumie¢, ze mogg by¢ one zastgpione przez odpowiadajgce im



normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materiatow,
urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacje UIC jest sposéb
istotny, co najmniej odpowiadajaca, jakosci wymaganej przez polskie normy.

Ogdlne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia sie jak
nastepuje:

1.6.1. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny

by¢ wprowadzone na piSmie autoryzowane przez Inzyniera, a istotne zmiany

rzutujgce na koszty powinny by¢ opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie

Projektu podstawowego).

Zmiany w rozwigzaniach projektowych powinny by¢ uzasadnione koniecznoscig

zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnienia procesu budowy.

Oprocz projektu Inzynier dostarczy:

- mape sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem nad i podziemnym wedtug
stanu na dzien wykonania mapy. Nie zwalnia to wykonawcy od koniecznosci
wykonania przekopow kontrolnych dla identyfikacji i okres$lenia sieci
istniejgcych.

1.6.2. Obowiazki Wykonawcy i Inzyniera
Okreslajg Warunki Ogolne i Warunki Szczegétowe Kontraktu oraz polskie Prawo
Budowlane z dnia 7.07.2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

1.6.3. Prowadzenie robét

Roboty prowadzone muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym z 7.07.1994 roku (obowigzujgcym od 1.01.1995r. z
pdzniejszymi zmianami)

- Przepisami BHP

- fazowaniem robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera

2.0. Materialy i urzadzenia
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczehstwa wykazujgcy zgodnosc¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wiasciwymi przepisami.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Materiaty i urzgdzenia muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa i wymaganiami okreslonymi w SST.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdbw miejscowych to jest zobowigzany:

- zdoby¢ prawo eksploatacji zrodta

- okresli¢ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrédta i przerdbki
surowcow

- spehnicilosc i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrédta i przerdbki surowcow

- spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrédta i przerdbki
Surowcow

- zrekultywowac teren eksploatacji zrédta po zakonczeniu poboru materiatow

Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materiatéw pochodzgcych ze

zrédta.

Materiaty pochodzgace z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania podlegty uzgodnieniu z

Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania lub miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzywane

przez podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom SST. Wykonawca przedktada

wyniki badan, na podstawie, ktérych Inzynier ocenia jakosc¢. Inzynier musi mie¢

zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate lub certyfikat

stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty



3.0.

4.0.

5.0.

oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami SST, to takie materiaty zostang
odrzucone.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb
zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatnos$¢ do robot. Materiaty powinny by¢ sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu i zZrodet dostaw, z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa
i mozliwosci pobrania reprezentowanych prébek.

2.6. Materiaty, ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw
nalezy przerwac.

Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania rob6t przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac

jakosc robot okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie wszystkich

warunkéw BHP. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera. Jezeli

Wykonawca proponuje do realizacji rob6t uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien

udowodni¢ Zamawiajgcemu na wtasny koszt jego przydatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest

do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robét objetych
kontraktem.

Transport

Dobor srodkow transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac

bezpieczehAstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te sSrodki bedg sie

poruszac.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow

podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli

Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym

obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i

koszty napraw szkdéd, jesli takie powstana.

Wykonanie robét

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST dla poszczegdélnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w rachunku

iloSciowym i z poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakos$¢
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania
budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w

postaci wpisu do dzienniku budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw

inwentaryzacji biezgcej urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.
5.1.Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
- ksiegi obmiaréw
- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych
- certyfikatédw na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnosc¢ z polskimi normami,
aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami.
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
- protokotéw odbioru robot
W kazdym raporcie z postepu robot Wykonawca ztozy fotografie obrazujgce postep
robét w liczbie podanej w rachunku ilosciowym.



Pomiary i wyniki badar muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i

podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

5.1.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy wydawany jest przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe.
Jest to opatrzony pieczecig Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow
wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w
sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robo6t budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy oraz wtasciwe przechowywanie nalezy do
obowigzkéw Kierownika budowy.
Dziennik powinien na state znajdowac sie na terenie budowy i by¢ dostepny dla
0s6b upowaznionych.

5.1.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawienia wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym, zgodnie z
ST i rachunkiem ilosciowym. Pisemne potwierdzenia obmiardéw przez Inzyniera
stanowig podstawe do rozliczeh.

6.0. Kontrola jakosci robét
Za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.
Opracowanie receptury na bazie pozytywnych badan. Recepture przygotowuje
laboratorium Wykonawcy.

Kontrole przygotowan laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych
dokonuje Inzynier.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymogami SST.

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robdét.
Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla
Wykonawcy.

Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.7. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badanh zostang uznane przez Inzyniera za

niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i
spetnig wymagania SST, to koszty tych badan ponosi Inzynier. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.



7.0. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw. Obmiary robo6t statych i dodatkowych dokonuje Wykonawca i
wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw, a Inzynier potwierdza prawidtowos¢ obmiarow. W
wypadku niezgodnosci obmiaréw sposob postepowania okreslajg Warunki Kontraktu.
Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg
podane w jednostkach wedtug ST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.1. Obmiar robé6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
7.2. Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicem

w ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

8.0. Odbidr robét
Odbidr robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Rodzaje odbioréw
8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegaja zakryciu.
8.1.2. Odbior czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét stanowigcych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie, wraz z
ustaleniem niezaleznego wynagrodzenia.
8.1.3. Odbior koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Okreslajg Warunki Kontraktu.
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektows i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, ksiege obmiardw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- wyniki badan i pomiarow zataczanych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje powykonawczg,
- operat kalkulacyjny.
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inzyniera na dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja
projektowg i ST sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania robot.



8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
wykonywane przez laboratorium, obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng,
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru
Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inzynierowi kompletny operat kalkulacyjny (koricowa kalkulacje kosztow).

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
Inzynier po stwierdzeniu zakohczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbiér koricowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢

zakonczonych robét

komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiarow

wymienionych w pkt. 8.3.

i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

projektowg i ST.

9.0. Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Kontraktu.
9.1. Ustalenia ogédlne
9.1.1. Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji rachunku iloSciowego.
9.1.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty
i w Dokumentacji Projektowe;j.
9.1.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednia, wartos¢
materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢
pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta, koszty posrednie w
sktad, ktérych wchodzg koszty ogélne budowy i koszty zarzgdu jednostki
gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.
9.1.4. Stawka jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w
wycenionym rachunku ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepiséw naleza:
- Prawo Budowlane z 7.07.1994 roku (z p6zniejszymi zmianami)
- Polskie Normy Panstwowe i Branzowe
- Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot objetych
dokumentacjg projektowg i ST sg wymienione w poszczegdlnych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét
budowlanych, sg wymagania dotyczgce wykonania montazu i odbioru drzwi stalowych w
budynku ,Kunsztu Wodnego” na potrzeby dziatalnosci Instytutu Kultury Miejskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
SST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét w
czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuija:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie warsztatowe elementow $lusarki stalowej,
— montaz elementdw Slusarki stalowej,
- regulacje.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin ,Wykonawca”,
oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcéw oraz dostawcdw materiatdw i ustug
objetych kontraktem Wykonawcy.
Kazdorazowo, gdy w tekscie specyfikacji jest mowa o ,dostarczeniu” lub , dostawie”
materiatu lub urzadzenia, rozumie sie przez to zakup, transport i sktadowanie danego
materiatu lub urzadzenia przez Generalnego Wykonawce i jego dostarczenie na
budowe.
Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin ,Inspektor Nadzoru”,
oznacza on Inspektora nadzoru, dziatajgcego z upowaznienia i na zlecenie
Zamawiajgcego.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz okresleniami, podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, metalowych, aluminiowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy
otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.
Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw, zamontowany do stolarki,
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci, zwigzanych z jej
uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama, bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy, na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.
Oscieze - oznacza powierzchnie muru, otaczajgcg od wewngtrz otwér budowlany, ktéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarka.
Okno - ruchoma lub stata czes¢ Sciany zewnetrznej, zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnosc i przepuszczalnos¢ sSwiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub
wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét, zamocowana w oscieznicy,
krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Krosno - rama, zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony
zewnetrznej. Grubos¢ elementow krosna, jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej
strony, a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrot jego przy zamykaniu, jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.



Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy a lewe]

strony, a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze

budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatto pomiedzy

pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej

oszklonej oscieznicy.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy, ma trzy

lub wiecej skrzydet, umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno

skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku miedzy

progiem i nadprozem, ma dwa, trzy lub wiecej skrzydet, umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) - okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w

oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state - okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz

nieotwierane szklone czesci.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez

obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obroét wzgledem osi

poziomej, przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obré6t wzgledem osi

pionowej, nieprzechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej,

nieprzechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w

kierunku poziomym lub pionowym, w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny sciany

1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

— Opracowanie rysunkéw warsztatowych $lusarki stalowej wedtug zatwierdzonego
zestawienia i przedtozenie ich do zatwierdzenia przez uprawnionego konstruktora.

— Przygotowanie warsztatowe elementéw $lusarki stalowej zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg warsztatowg ( przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzic¢
rzeczywiste wymiary na placu budowy) w ramach przygotowania warsztatowego.

— Dociecie elementdw Slusarki stalowej z profili stalowych.

— Montaz warsztatowy i oszklenie elementow $lusarki.

— Przygotowanie elementoéw $lusarki aluminiowej do montazu (wykonanie otwordw dla
potaczen Srubowych itp.).

— Dostawa elementow $lusarki stalowej na plac budowy (wymagany kwalifikowany
transport specjalistyczny) zgodnie z harmonogramem montazu.

— Montaz elementdéw Slusarki.

— Regulacje i poprawki.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robét

— Dane o wyrobie: nalezy przedtozy¢ specyfikacje producenta, dotyczace procesu
wytwarzania oraz instrukcji montazu wyrobu, zawierajgce dane dokumentujgce
zgodnos$¢ wyrobu z obowigzujgcymi wymaganiami.

— Wszystkie elementy Slusarki powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg warsztatowg, uwzgledniajgcg wymagania norm.

— Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej, powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego, udokumentowane zapisem, dokonanym w
dzienniku budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.



— Odbior wszystkich elementéw przez Inspektora nadzoru moze nastapic po
przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: certyfikaty i atesty
producenta.

— Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonanej slusarki stalowej, z
zatwierdzong dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy

— Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac
budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

— Kierownik robdt musi by¢ stale obecny na placu budowy, wykonywac¢ wpisy do
dziennika budowy, ktéry zostanie przekazany przy odbiorze robét.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku podczas wykonywania
robot oraz za incydenty, spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen lub
obowiagzujacych regulaminéw. W takich przypadkach, Wykonawca obcigzony zostanie
kosztami napraw, w tym kosztami naprawy szkéd spowodowanych przez nalezace do
niego maszyny i ciezaréwki, zaréwno wewnatrz budynku, jak i na drogach
publicznych.

— W przypadku nieprzestrzegania zasady czystosci na budowie i po bezskutecznym
wzywaniu Wykonawcy do poprawienia tego stanu, przedstawiciel Zamawiajgcego
wezwie firme porzadkowa spoza budowy.

— Koszty poniesione na sprzatanie przez firme zewnetrzng, obcigzg rachunek
Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich zobowigzan.

— Do Wykonawcy nalezy rowniez regularne sprzatanie obszaréw prowadzenia robét.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

— Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem slusarki aluminiowej, stalowej nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Do Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robo6t, a w szczegdlnosci:

*  bezpieczenstwa konstrukgji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
* oszczednosci energii.

— Wykonawca tej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania
robot Kierownika Robét, posiadajgcego uprawnienia, zgodnie z polskimi przepisami.

— Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania zalecen inspektora BHP.

— Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczehstwo wszystkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologie,
uzyte na budowie.

— Funkcja inspektora BHP nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci w zakresie
wypadkéw przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swdj udziat w ubezpieczeniu i
ochronie budowy, tak co do dyspozycji dotyczgcych wytgcznie jego wiasnych
pracownikéw oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak réwniez wobec
0s6b, ktérych obecnos¢ na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.

2.0. Materialy
2.1. Profile stalowe
Przeznaczone do wbudowania profile stalowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1529:200. Tolerancje ksztattownikéw powinny spetni¢ wymagania okreslone w PN-EN



12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-
2:2008.
Potaczenia spawane elementéw metalowych powinny by¢ dobrze wtopione, wolne od
zuzlaipecherzy i nie powinny wykazywacé przegrzania i peknie¢ w samej spoinie lub strefie
przejsciowej. Miejsca tgczenia ksztattownikéw metalowych powinny by¢ gtadkie, bez
szczelin i uskokow. Ptaskos¢ miejscowa w miejscach potaczenia ksztattownikow
metalowych oscieznic i skrzydet musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— w przypadku ksztattownikéw stalowych - dopuszczalna odchytka od ptaskosci nie
powinna przekracza¢ 0,6 mm.

Powierzchnie ksztattownikdw powinny mie¢ jednakowg barwe i odcien.
Potaczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do ksztattownikéw oscieznic i skrzydet i
by¢ tatwe w montazu i demontazu; ramy oscieznic i skrzydet - proste, bez skrecen,
wichrowatos$ci i trwatych odksztatcen; stojaki oscieznic - réwnolegte do siebie i
prostopadte do oscieznic.
Prég konstrukcyjny lub montazowy powinien by¢ potgczony ze stojakami oscieznicy w
sposOb zapewniajacy jej sztywnos¢ podczas transportu i przechowywania.
Okucia i elementy jezdne drzwi (jezeli takie sg) muszg by¢ tak osadzone i zamocowane,
aby zapewniaty ptynne zamkniecie i otwarcie drzwi oraz swobodny przesuw drzwi
(dotyczy to drzwi przesuwnych i sktadanych). Oprocz tego osadzenie i mocowanie oku¢
nie powinno powodowa¢ dodatkowych naprezen. Osie skrzydetek zawiasow powinny by¢
wspotosiowe oraz rownolegte do ptaszczyzny stojaka zawiasowego oscieznicy lub
ptaszczyzny pionowej ramy skrzydta.
Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane
proszkowo (grubos¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007:
grubos¢ nominalna 60 um w kolorze zgodnym z projektem.
Odpornos¢ na korozje musi spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na korozje w
Srodowisku korozyjnosci atmosfery C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
Wszystkie powtoki malarskie majg by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zas
anodowane zgodnie ze standardem Qualanod.
Dla unikniecia korozji stykowej potagczen z innymi materiatami nalezy zaktada¢ folie lub
przektadki oddzielajace.
Nalezy wykonac zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych
powtok ochronnych na skutek obrobki ksztattownika.

2.2. Okucia i akcesoria
Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene
ofertowg nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania,
nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegdtach wymienione w specyfikacji
przetargowej. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegolne
detale, szczegodlnie dla konstrukgji okiennych i drzwiowych wejs¢, nalezy przewidzie¢ jako
systemowe pochodzace od dostawcy systemdw drzwi i okien aluminiowych, zapewniajgc
tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przysztosci. Wszystkie niewidoczne czesci
nalezy wykona¢ jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowanie, stal nierdzewna,
aluminium badz wykonanie wedtug innej metody).
Drzwi zewnetrzne zostang wyposazone w systemy okuc oraz rozetki dla klamek i zamkow
(do akceptacji architekta). Wszystkie drzwi bedg przystosowane do zamkéw
bebenkowych.
Drzwi powinny by¢ wyposazone w: minimum 4 zawiasy na skrzydto, uszczelke po catym
obwodzie, zamek wielopunktowy , odboje np. kauczukowe na stalowych trzpieniach.
Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze $lizgowe i okucia /
mechanizmy antypaniczne zaleznie od ich typu.
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Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy,
itd.) musza by¢ wykonane zgodnie z projektem a ich prébki uzgodnione z Projektantem i
Inwestorem. Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach,
pochodzacych od jednego producenta - dostawcy.

Catos¢ uzytych rozwigzan technicznych musi stanowi¢ o spdjnosci catosSciowej
rozwigzania pod wzgledem uzytego systemu - technologii zapewniajac prawidtowe ich
funkcjonowanie.

2.3. Szkto i materiaty do szklenia

W duzych przeszkleniach nalezy zwiekszy¢ grubos$¢ szyb zgodnie z zaleceniami
producenta dla danego rozmiaru szyb tak, by wytrzymaty obcigzenie wiatrem 100
kg/m?.

Nalezy stosowac szkto bezpieczne, hartowane lub laminowane.

a. 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/

16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5

W/m2K, szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna

bezpieczna laminowana

Parametry:

Lt= 55% - przepuszczalno$¢ Swiatta

Lr=18% - odbicie Swiatta

g=31% - catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej

Ug= 0,5 W/m2K

Akcesoria do szklenia:

- tasma do szklenia: typ preformowany butyl, z integralnym separatorem, twardos¢
durometryczna 10 - 15, kolor czarny,

- bloczki neoprenowe: twardos¢ durometryczna 70 - 90, dtugos$¢ 10 cm, grubos¢ 1
cm, wysokos¢ 6 mm,

- szczeliwo: bazowane na silikonie, jednosktadnikowe, kolor wybrany przez
przedstawiciela zamawiajgcego. Nalezy stosowac szczeliwo, zaakceptowane przez
producenta szkia,

- podktadki regulacyjne: twardos$¢ durometryczna 50, dtugos¢ 7,5 cm, grubos¢ 2,5

cm, wysokos¢ 6 mm,
- inne: w razie potrzeby nalezy zapewni¢ wszelkie inne materiaty i sprzet, zalecane
przez

- producenta szkta, do kompletnego i wtasciwego montazu kazdego typu szkia.
Okna nalezy wykonac jako rozwieralno - uchylne.

Materialy izolacyjne i akcesoria montazowe

Przerwa termiczna: wktadka z twardego poliuretanu instalowana przez wytworce
profilu.

Uszczelki do szyb: standardowy, wyttaczany neopren o komaérkach zamknietych, z
uformowanymi naroznikami. Na skrzydle otwieranym, przektadka gumowa z
wyttaczanego silikonu.

taczniki: z aluminium, stali nierdzewnej niemagnetycznej lub innego materiatu,
zaleconego przez producenta systemu jako nierdzewny i zgodny z czeSciami
aluminiowymi konstrukgji okiennej, materiatami zastosowanymi do wykonczenia
otworu, akcesoriami, kotwami i innymi elementami systemu okiennego.
Wzmocnienie: tam, gdzie tgczniki sg mocowane na wkrety w aluminium, o grubosci
mniejszej niz 3 mm, nalezy wzmocnic¢ cze$¢ wewnetrzng ptytkg z aluminium lub
stali nierdzewnej tak, by otrzymac przedtuzenie gwintéw lub zastosowac
standardowe nierdzewne nakretki ochronne.

Szczeliwo: o ile nie majg zastosowania inne wymagania, nalezy zastosowac typ
zalecany przez producenta i odpowiedni do rozmiaru i pracy spoiny, tak by zapewni¢
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stalg elastycznos¢, niekurczliwos¢ i nieprzesuwnosc. Kolor szczeliwa powinien by¢
dopasowany do koloru wykohczenia.

— Kotwy, zaciski i inne montazowe elementy okienne: w zaleznosci od wymagan w
zakresie wytrzymatosci i dotyczacych ochronny przed korozja, nalezy wykonac z
aluminium, stali nierdzewnej, niemagnetyzowanej lub stali galwanizowanej ogniowo.

Inne materiaty i wyroby budowlane

Zaleca sie uzywanie wytacznie akcesoriow systemowych wybranego producenta,

wykonanych z aluminium, tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej (Sruby i wkrety).

Kurtyna powietrzna elektryczna

Trzy stopnie grzatki, regulowana predkos$¢ obrotowa wentylatora, z zabezpieczeniem

przed przegrzaniem, z mozliwoscig pracy w trybie ciggtym lub z wykorzystaniem czujnika

drzwiowego. Wyposazenie kurtyny: pilot, panel montazowy, czujnik drzwiowy.

Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykornczong, wraz z okuciami, uszczelkami i

powtokami antykorozyjnymi. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane

lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementoéw, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Kontrola materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta

upowaznionego przez Zamawiajgcego, rysunki warsztatowe lub dane producenta,

dotyczace wykonania i montazu wszystkich elementéw Slusarki stalowe;.

Rysunki/dane te powinny zawierac:

— szczegdbty dotyczace kazdego stosowanego elementu,

— warunki otwierania,

— szczegdty konstrukeyjne,

— wymagania dotyczgce umiejscowienia i zaktadania elementéw metalowych i
wzmocnien,

— szczegbdtowe opisy potgczen,

— elementy kotwigce i akcesoria,

— kompletne zestawienie dostarczonych elementéw,

— instrukcje serwisowe,

— wykaz dokumentéw odniesienia do oceny zgodnosci dla systemow.

Przechowywanie materiatéw i wyrobéw budowlanych

Sktadowanie na placu budowy moze odbywac sie jedynie w miejscach przewidzianych

projektem organizacji robot i placu budowy, uzgodnionym z przedstawicielem

zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia, wymagane Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych, jakosciowych

materiatébw przeznaczonych do wbudowania oraz za ich wtasciwe sktadowanie i

wbudowanie, zgodnie z projektem.

2.10. Rodzaje drzwi zastosowanych w opracowaniu

PARTER
Drzwi zewnetrzne z sitownikiem - Drzwi dwuskrzydiowe, 2z napedem
elektromechanicznym o budowie modutowej - pozwalajgcej na indywidualne

rozszerzenie funkcji napedu w zaleznosci od potrzeb. Naped przeciwdziata naporowi
wiatru. Naped ma regulowang sitg zamykania.

DZ1, DZ2 - wejscie od strony budynku LOT do ksiegarni IKM. Wymiana na nowe wszystkich
skrzydet, wraz z automatami/sitownikami (obecnie s3 zamontowane automaty



przymykowe w modelu Assa Abloy SW 300), wpiete w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU
zlokalizowanej na parterze budynku, bezpiecznik Legrand B16

DZ 1 wymiar w Swietle oscieznicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszklione
zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki
sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci zamykania, zintegrowany z szyng. Skrzydto
czynne z napedem, aktywacjg push&go z radarem i przyciskiem dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Wyposazone w timer - ryglowane mechanicznie po wytgczeniu
napedu.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek ryglowy, wktadka patentowa systemowa, uruchomienie napedu po
odryglowaniu drzwi, pochwyt na skrzydle czynnym od strony zewnetrzne;.

DZ 2 wymiar w Swietle oscieznicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszklione
zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki
sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci zamykania, zintegrowany z szyng. Skrzydto
czynne z napedem, aktywacjg push&go z radarem i przyciskiem. Wyposazone w timer -
ryglowane mechanicznie po wytgczeniu napedu.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,,
wyposazone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem, wkitadka patentowa
systemowa, drazek antypaniczny.

DZ3, DZ4, DZ5, DZ6 - gtdbwne wejscie od strony Forum. Wymiana na nowe wszystkich
skrzydet, wraz z automatami/sitownikami (obecnie s3 zamontowane automaty
przymykowe w modelu Assa Abloy SW 300), wpiete w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU
zlokalizowanej na parterze budynku, bezpiecznik Legrand B16;

DZ 3 wymiar w Swietle oscieznicy 180 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszklione
zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Nawiewniki cisSnieniowe w ramie drzwi. Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy
wpuszczany, z mechanizmem krzywki sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci



zamykania, zintegrowany z szyng. Skrzydto czynne z napedem, aktywacjg push&go z
radarem i przyciskiem dla os6b z niepetnosprawnosciami. Wyposazone w timer -
ryglowane mechanicznie po wytgczeniu napedu.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek ryglowy, wktadka patentowa systemowa, uruchomienie napedu po
odryglowaniu drzwi, pochwyt na obu skrzydtach od strony zewnetrznej.

DZ 4 wymiar w Swietle muru196 x 230 cm, w Swietle oscieznicy 180 x 225 cm. Drzwi
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewngatrz. Rama skrzydta i oscieznica
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. OsScieznica i skrzydto wykonane z
ksztattownikéw stalowych. Szklenie - szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezpieczna
hartowana, grubos¢ szyb 8 mm.

Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki
sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci zamykania, zintegrowany z szyna. Skrzydto
czynne z napedem, aktywacjg push&go z radarem i przyciskiem dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wktadka patentowa systemowa, uruchomienie napedu po odryglowaniu drzwi, pochwyt
na obu skrzydtach od strony zewnetrzne;j.

DZ 5 wymiar w Swietle oscieznicy 180 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszklione
zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Nawiewniki cisSnieniowe w ramie drzwi. Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy
wpuszczany, z mechanizmem krzywki sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania, zintegrowany z szyng. Skrzydto czynne z napedem, aktywacjg push&go z
radarem i przyciskiem dla os6b z niepetnosprawnosciami. Wyposazone w timer -
ryglowane mechanicznie po wytgczeniu napedu.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drgzek antypaniczny.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa

DZ 6 wymiar w Swietle muru196 x 230 cm, w Swietle oscieznicy 180 x 225 cm. Drzwi
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewngatrz. Rama skrzydta i oscieznica
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. OsScieznica i skrzydto wykonane z
ksztattownikow stalowych. Szklenie - szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezpieczna
hartowana, grubos¢ szyb 8 mm.

Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki
sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci zamykania, zintegrowany z szyna. Skrzydto
czynne z napedem, aktywacjg push&go z radarem i przyciskiem dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drgzek antypaniczny.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa.



DZ7 - wejscie od strony ktadki pod Kaskada. Wymiana na nowe wszystkich skrzydet, wraz
z automatami/sitownikami (obecnie s3 zamontowane automaty przymykowe w modelu
Assa Abloy SW 300), wpiete w zabezpieczenia rozdzielni RI/RIU zlokalizowanej na parterze
budynku, bezpiecznik Legrand B16

DZ 7 wymiar w Swietle muru198 x 235 cm, w Swietle oscieznicy 180 x 225 cm. Drzwi
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewngatrz. Rama skrzydta i oscieznica
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. OScieznica i skrzydio wykonane z
ksztattownikéw stalowych, skrzydto przeszklone zapewniajgce izolacyjnos¢ cieplng -
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)]. Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/
16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2
S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnetrzna i srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana.

Skrzydto bierne - samozamykacz szynowy wpuszczany, z mechanizmem krzywki
sercowej. Wyposazone w regulator kolejnosci zamykania, zintegrowany z szyna. Skrzydto
czynne z napedem, aktywacjg push&go z radarem i przyciskiem dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Wyposazone w timer - ryglowane mechanicznie po wylgczeniu
napedu.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drgzek antypaniczny.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa.

Uwaga: Wykonawca, ktéry bedzie montowac dedykowane sitowniki do skrzydet drzwi
moze skorzystac z istniejgcego zasilania pod automaty przymykowe.

Drzwi zewnetrzne

DZ8 - wejscie od strony przystanku, schodéw, budynku LOT. Wymiana na nowe wszystkich
skrzydet

DZ 8 wymiar w Swietle oscieznicy 160 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw stalowych, skrzydto przeszklone
zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Drzwi przeciwwlamaniowe, otwierane na zewnatrz. Samozamykacz szynowy
nawierzchniowy, z regulatorem kolejnosci zamykania, zintegrowany 2z szyng
samozamykacza. Zamek zapadkowo - ryglowy z przeciwzamkiem.

Po przeciwnej stronie do ewakuacji na skrzydle czynnym klamka U-ksztattna (stal
nierdzewna). Od strony ewakuacji drazki antypaniczne.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozyc;ji.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa.

DZ 9 - Drzwi bez sitownika z kurtyng. wejscie od strony Bistro. Wymiana na nowe
wszystkich skrzydet

DZ 9 wymiar w Swietle oscieznicy 175 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklone, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszkione
zapewniajgce izolacyjnos¢ cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].



Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Nad drzwiami zamontowac kurtyne powietrzng elektryczng - trzy stopnie grzatki,
regulowana predkos¢ obrotowa wentylatora, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z
mozliwoscig pracy w trybie cigglym lub z wykorzystaniem czujnika drzwiowego.
Wyposazenie kurtyny: pilot, panel montazowy, czujnik drzwiowy.

Doprowadzenie zasilania do kurtyny z rozdzielni RK w bistro. Dotozenie nowego obwodu.

Drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejnosci
zamykania, zintegrowany z szyng samozamykacza. Zamek zapadkowo - ryglowy,
paniczny. Skrzydto bierne - kantrygle manualne, skrzydto czynne - klamka.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa.

DZ10, DZ11 - wejscie od strony budynku Poczty Polskiej. Wymiana na nowe wszystkich
skrzydet

DZ 10 wymiar w Swietle muru146 x 250 cm, w Swietle oscieznicy 130 x 245 cm. Drzwi
stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. przeciwwtamaniowe, otwierane na
zewnatrz. Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto
wypetnione izolacjg termiczng zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng. Drzwi
wyposazone w zawiasy stalowe tozyskowane spawane do konstrukcji oscieznicy i
skrzydta.

Skrzydto bierne - samozamykacz ramieniowy w szynie. Zamek elektryczny - zamek i szyldy
przy wktadkach zgodne z certyfikacjg antywtamaniowa.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji.
Klamka U-ksztattna, w skrzydle biernym klamka w ustawieniu pionowym. Drzwi zamykane
na klucz, wktadka patentowa systemowa. Drzwi otwierane na domofon.

DZ 11 wymiar w Swietle muru146 x 255 cm, w Swietle oscieznicy 130 x 250 cm. Drzwi
profilowe, przeszklone, stalowe, otwierane na zewngatrz. Rama skrzydta i oscieznica
malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. OScieznica i skrzydio wykonane z
ksztattownikow stalowych. Szklenie - szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezpieczna
hartowana, grubos¢ szyb 8 mm.

Drzwi ewakuacyjne, odpornos¢ ogniowa EI30, otwierane na zewnatrz. Samozamykacz
ramieniowy.

Zamek zapadkowo - ryglowy z przeciwzamkiem paniczny (stal nierdzewna). Skrzydto
bierne - klamka w ustawieniu pionowym, skrzydto czynne - klamka U-ksztattna.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa systemowa.

I PIETRO
Drzwi zewnetrzne
DZ12 - wejscie na taras widokowy od strony budynku LOT

DZ 12 wymiar w Swietle oscieznicy 150 x 225 cm. Drzwi profilowe, przeszklione, stalowe,
otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL
7024. OScieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikow stalowych, skrzydto przeszklione



zapewniajgce izolacyjnosc cieplng - wspétczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)].
Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/
16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2 S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K
, szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana.

Samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejnosci zamykania, zintegrowany
z szyng samozamykacza. Zamek zapadkowo - ryglowy, paniczny (stal nierdzewna).
Skrzydto bierne kantrygle manualne. Skrzydto czynne klamka U-ksztattna

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji,
wyposazone w zamek elektromotoryczny z przeciwzamkiem oraz drgzek antypaniczny.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa

DZ13 - wejscie od strony ktadki pod Kaskada

DZ 13 wymiar w Swietle muru188 x 230 cm, w Swietle oscieznicy 170 x 220 cm. Drzwi
profilowe, ewakuacyjne, przeszklone, stalowe, otwierane na zewnatrz. Rama skrzydta i
oscieznica malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Oscieznica i skrzydto wykonane z
ksztattownikéw stalowych, skrzydto przeszklone zapewniajgce izolacyjnos¢ cieplng -
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 [W/(m2+K)]. Szklenie - 8mm 66/33 ESG + HST/
16mmArgon + TGI ciepta ramka/ 6mm ESG + HST/ 16mmArgon + TGl ciepta ramka/ 55.2
S3, szyba zespolona dwukomorowa, Ug=0,5 W/m2K , szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana.

Samozamykacz szynowy wpuszczany, z regulatorem kolejnosci zamykania, zintegrowany
z szyng samozamykacza. Zamek zapadkowo - ryglowy, paniczny z przeciwzamkiem (stal
nierdzewna). Po przeciwnej stronie do ewakuacji na skrzydle czynnym klamka U-ksztattna.
Od strony ewakuacji drazki antypaniczne.

Drzwi osadzone na czterech zawiasach, z mozliwoscig regulacji drzwi w kazdej pozycji.
Drzwi zamykane na klucz, wktadka patentowa
3.0. Sprzet
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go
do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Przy montazu okien i drzwi, nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i
sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
€) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysokosci, wymagajgcej uzycia rusztowan.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4.0. Transport
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Zasady tadowania drzwi na sSrodki transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, drzwi na stojakach oscieznic.



4.3.

4.4.

Wyroby nieszklone, w ktdorych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesungc¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w Srodkach transportowych, nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia
powinny zapewniac stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

€) usztywnienie rzeddéw za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddéw w bloki za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw.

W przypadku tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.

Sktadowanie

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, skrzydet drzwiowych i okien, elementéw
taczonych, elementéw pomocniczych, powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych, z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi).

Nalezy rowniez odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu
na metale, np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasoéw.

5.0. Wykonanie robét

5.1.

5.2,

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace roboét, podano w ST A. ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z przepisami BHP, ppoz., Polskimi Normami i
unijnymi, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690
oraz ustawg Prawo Budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wraz z ofertg muszg by¢ dostarczone Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania,
zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881).

Materiaty dostarczone przez Wykonawce przed zamontowaniem, muszg by¢
odpowiednio sktadowane i zabezpieczone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony z Projektantem i
Zamawiajgcym - Projekt warsztatowy okien zewnetrznych aluminiowych i Projekt
warsztatowy montazu klap dachowych, ktére powinny zawierac:

— harmonogram realizacji robdt,

— projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukgji i kolejnosci robot,

— projekt wykonania potgczen,

— ustalenie odpowiedzialnych za wykonanie robo6t ze strony Wykonawcy montazu,

— okreslenie Podwykonawcow,

— okreslenie kwalifikacji os6b, wykonujgcych montaz konstrukji,

— okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania robat,

— okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek.

Wymagania techniczne i klimatyczne

Nalezy zastosowac system, uwzgledniajgcy rozszerzanie i kurczenie elementoéw,
spowodowane cykliczng wymiang temperatur w granicach 75°C, bez szkody dla systemu
ani jego elementow sktadowych.



5.3.

5.4.

5.5.

Typ i rozmiary elementow konstrukcyjnych muszg by¢ odporne na oddziatywanie
obcigzen nieruchomych i ruchomych, spowodowanych cisnieniem i podcisnieniem
wiatru obliczanym na 100 kg/m?

Nalezy ograniczy¢ obliczeniowe ugiecie ramiaka pionowego do 1/200 lub do
dopuszczalnej granicy ugiecia szkta, (z petnym powrotem do poprzedniego stanu),
ktérakolwiek z tych wielkosSci okaze sie mniejsza.

Wode penetrujgca w spoinach, kondensat pary na oszklonych powierzchniach lub
wedrujaca wilgo¢ wewnatrz profilu nalezy odprowadzac na zewnatrz.

Wymagana dokumentacja

Dane o wyrobie: Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ specyfikacje i zalecenia
producenta systemu, standardowe szczegdty zespotdw $lusarki stalowej wraz z
poswiadczonymi testami laboratoryjnymi.

Rysunki warsztatowe: Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez
projektanta, upowaznionego przez Zamawiajgcego, rysunki warsztatowe zawierajgce
rzuty pionowe typowego zespotu i przekroje petnowymiarowe kazdego elementu
sktadowego, tgcznie z rzutami pionowymi Scian. Nalezy pokaza¢ kotwy, Slusarke,
mechanizmy uruchamiajace i inne elementy niepokazane w materiatach otrzymanych
od producenta oraz zatgczy¢ szczegdty oszklenia.

Prébki: Przedtozy¢ prébki kazdego wymaganego wykoriczenia aluminium na 30-
centymetrowych odcinkach profili zespotéw okiennych.

Warunki do prowadzenia robét

Nalezy zbadac warunki, w jakich majg przebiegac roboty. O wystepowaniu warunkéw
uniemozliwiajgcych witasciwe i terminowe wykonanie robét, nalezy powiadomic
pisemnie Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych wiasciwe wykonanie robot,
nalezy wstrzymac prace do chwili poprawy tych warunkéw

Wykonanie warsztatowe

Nalezy dostarczy¢ standardowy produkt, z osprzetem zaleconym przez producenta
systemu, zgodny ze wskazanymi standardami

Koordynacja wykonania: Przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzi¢ na terenie
budowy wymiary otwordw okiennych i nanies¢ je na rysunki warsztatowe.

Nalezy tam, gdzie jest to mozliwe i celowe oszkli¢ zespoty Slusarki aluminiowej w
wytworni.

Nalezy zapewni¢ sposéb odprowadzenia wody i pary wodnej, moggacej gromadzi¢ sie
wewnatrz profili oraz na elementach zespotéw okiennych i drzwiowych

Nalezy wykonac elementy z minimalng tolerancjg i miejscem na podktadki regulacyjne
na catym obwodzie zespotu.

Nalezy doktadnie dopasowac i trwale potgczy¢ ztgcza i narozniki wzmocnieniem
wewnetrznym. Ztgcza i potgczenia powinny by¢ zlicowane, dopasowane z doktadnosciag
do spoin wtoskowatych i uszczelnione.

Nalezy wykonac¢ otwory odptywowe, skierowane na zewnatrz.

Profile zewnetrzne nalezy przygotowac¢ do montazu elementdéw kotwigcych i zapewnic
odpowiednie kotwy.

taczniki i elementy zamocowania nalezy montowac tak, by byty niewidoczne.

Na zakryte powierzchnie stalowe i aluminiowe pozostajgce w kontakcie z materiatami
cementopochodnymi, nalezy natozy¢ jedng warstwe farby bitumiczne;j.

Do mocowania elementéw stalowych nalezy uzywaé wytgcznie sSrub maszynowych,
blachowkrety nie bedg dopuszczalne.



5.7. Systemy elewacji w systemie drzwi zewnetrznych

Konstrukcje drzwi zewnetrznych powinny by¢ wykonane w kompletnym systemie z
profili stalowych systemu wybranego producenta.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw nie sg zlicowane (nie lezg w
jednej ptaszczyznie). Gtebokos$¢ konstrukcyjna profili oscieznic i skrzydet wynosi 68 mm.
Ksztattowniki stalowe sg izolowane termicznie za pomocg przektadek termicznych ow
szerokosci 23 mm. Przektadki termiczne w profilach skrzydet drzwiowych musza by¢
paskami podatnymi (kompensujgcymi ewentualne odksztatcenia powstajace w wyniku

roéznic temperatur).

Drzwi zewnetrzne, otwierane na zewnatrz z progiem termoizolowanym o maksymalnej

wysokosci 20 mm.

Wszystkie konstrukcje drzwi muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 14351-1:2006 i powinny charakteryzowac sie wtasciwosci nie mniejszymi niz

okreslone w ponizszej tabeli:

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
ciSnienie

Wartos¢ cisnienia dla danej konstrukgcji
wyznaczona wedtug normy obcigzen
wiatrem

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
ugiecie

klasa C (<1/300) (PN-EN 12210)

Wodoszczelnos¢

3A (PN-EN 12208)

Odpornos¢ na uderzenia

? (PN-EN 13049)

|zolacyjnos¢ akustyczna

R'a> (zgodnie z operatem akustycznym)

Przenikalnos¢ cieplna

Up < 2,0 W/m?K (potwierdzony obliczeniami

wg. PN-EN ISO 10077-1)

Przepuszczalnos¢ powietrza

Klasa 2 (PN-EN 12207)

Sity operacyjne

Klasa 1 (PN-EN 12217)

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Klasa 3 (PN-EN 1192)

Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie

Klasa 6 (PN-EN 12400)

i zamykanie

(niniejsze parametry nie dotycza konstrukgji drzwi automatycznych).

5.9. Wytyczne montazowe
Nie nalezy stosowac odkrytych (widocznych) tgcznikéw, chyba, ze nie da sie ich w zaden
sposob unikng¢ przy montazu $Slusarki. Nalezy woéwczas dopasowac wykonczenie
tacznikéw do sagsiednich elementéw metalowych.
Odkryte elementy tgcznikdw nalezy zaopatrzy¢ w tby stozkowe ptaskie z gniazdem
krzyzowym.

5.10. Przygotowanie montazu
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy otwory w $cianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw Slusarki.
Rozpoczecie montazu oznacza akceptacje zastanych warunkow.

5.11. Montaz
Przy montazu zespotdéw drzwiowych, mechanizmoéw uruchamiajgcych i innych
sktadowych nalezy Scisle przestrzega¢ pisemnych instrukgji i zalecen producenta;
Zespoty okienne nalezy montowac z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen i
odksztatcen oscieznicy lub skrzydta okna. Po ustaleniu potozenia zespoty okienne nalezy
trwale umocowac. Nalezy odseparowac powierzchnie aluminiowe i inne podatne na
korozje od potencjalnych Zrédet korozji lub oddziatywania elektrolitow;
Nalezy zaangazowac podwykonawce, autoryzowanego przez dostawce systemu lub
odpowiednio przeszkolong grupe wtasnych pracownikéw, posiadajacg kwalifikacje,
potwierdzone przez dostawce systemu (autoryzacje producenta).



Podczas montazu nalezy Scisle stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta systemu i
polecen Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy Slusarki nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnac¢ poziomo i
pionowo, bez wypaczen i skrecen, w granicach tolerancji wymiarowej i wyréwnac z
elementami sgsiadujgcymi.
Po ustaleniu potozenia nalezy trwale zamocowac elementy slusarki do konstrukgcji za
pomocg elementéw kotwigcych.
Powstate szczeliny nalezy starannie uszczelni¢ piankg izolacyjng (spieniony poliuretan)
na catym obwodzie, aby zachowac ciggtosc izolacji cieplnej, a nastepnie, po jej
stwardnieniu usung¢ nadmiar pianki ostrzem technicznym.
Przed wstawieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ i odrzuci¢ partie szkta z uszkodzonymi
krawedziami i skazami tafli oraz szyby zespolone o watpliwej szczelnosci komory
wewnetrznej (zaparowane, wilgotne od wewnatrz itp.).
Nalezy tak zamontowac szyby, aby byty nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod
normalnym zewnetrznym i wewnetrznym obcigzeniem, w normalnych warunkach
temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek wykonania i
materiatowych.

5.12. Szklenie
Nalezy stosowac szyby zespolone, przygotowane warsztatowo; nalezy unika¢ docinania
szyb na budowie.
Rozmiary, typ i materiaty wskazane na rysunkach architektonicznych.

5.13. Czyszczenie i zabezpieczanie
Szczeliwo i inne materiaty, uzyte do szklenia nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, aby otrzymac maksymalng wytrzymatosc.
Po montazu szklenia nalezy oznaczy¢ szyby znakiem X za pomocg tasmy lub zmywalnej
pasty.
Po wykonaniu oszklenia nalezy natychmiast usung¢ zanieczyszczenia z gotowych
powierzchni. Po ukonczeniu prac wszystkich prac nalezy usuna¢ nalepki.
Usunac¢ materiat zabezpieczajgcy z powierzchni aluminiowych.
Zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieptej wodzie, miekka
szmata. Usungc¢ brud z naroznikéw. Wytrze¢ do czysta.
Usunac¢ nadmiar substancji uszczelniajgcych benzyng lakowa lub innym dopuszczalnym
rozpuszczalnikiem.
Do czasu przekazania robét nalezy utrzymywac szkto w mozliwie czystym stanie, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym korozja szkta, materiatéw uzytych do szklenia i
sgsiadujgcych elementow konstrukgcji.

5.14. Czyszczenie i zabezpieczanie
Zainstalowa¢ elementy obrobki blacharskie;.
Zamontowac powierzchnie szklane, zgodnie z technologig szklenia dla okien
zewnetrznych.
Wyregulowac zawiasy, zmontowac i wyregulowac zamki, okucia i inne ruchome
elementy metalowe.
Po montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie aluminiowe uwazajac, by nie uszkodzi¢
powtok ochronnych i wykonczeniowych. Usung¢ nadmiar szczeliwa i inne
zanieczyszczenia. Nasmarowac zamki, zawiasy i inne ruchome czesci metalowe;
Po montazu szyb nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie powierzchnie oszklone.
Do czasu ostatecznego odbioru, nalezy zachowa¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci,
aby zespoty okienne nie zostaty uszkodzone.



5.15. Wymagania przy montazu drzwi i bram stalowych

Przed przystapienie do robét zwigzanych z montazem drzwi stalowych, nalezy oceni¢

mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

— ocene miejsca wbudowania, w szczegélnosci stanu i wyglagdu osciezy wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

— sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania,

— sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Wbudowywanie elementédw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢

czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy

ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane, nie zachodzg

niezgodnosci wieksze, niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Do mocowania drzwi i bram stalowych, nie wolno uzywac materiatow, ktére mogtyby

uszkodzi¢ wbudowane elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi i bram stalowych za pomoca:

— zakotwienia w konstrukcji budynku, przy uzyciu kotew montazowych,

— kotkéw rozporowych,

— kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

— spawania do marek lub rygli stalowych, osadzonych w $cianach,

o ile tym sposobom, nie sprzeciwiajg sie inne wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic, powinny zapewniac przenoszenie sit, wywotanych ciezarem

wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku.

Potaczenia elementéw metalowych, nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢

swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.

Montaz drzwi i bram stalowych

Drzwi i bramy stalowe, sg osadzane na oscieznicach stalowych, mocowanych w Scianach

wg niniejszej ST.

Przy montazu drzwi stalowych, ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet, nalezy zastosowac

dodatkowe zabezpieczenia:

— zamkng¢ drzwi na zamek patentowy,

— w szczeliny miedzy oscieznica a skrzydtem, wiozy¢ kliny zabezpieczajace oscieznice
przed wygieciem,

— W przygotowane w murze otwory, wprowadzi¢ kotwy,

— wypionowa¢ drzwi, zaklinowujac je w pionie i poziomie - podbi¢ skrzydto drzwiowe
tak, aby gérny naroznik w linii zamka opart sie o oscieznice,

— wypetni¢ betonem otwory z kotwami i pozostawic tak zamocowane drzwi przez okres
min. 2 tygodni.

Jezeli ze wzgledow budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemozliwe (drzwi musza

pozostac¢ otwarte), nalezy:

— natrzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi, osadzi¢ w murze po trzy marki
stalowe (np. L50x50x5, dt. 60 mm), na wysokosciach zawiasow,

— przyspawac oscieznice do zamocowanych marek, pamietajgc o wypionowaniu i
wypoziomowaniu drzwi,

lub:

— wywierci¢ otwory przelotowe w oscieznice i wzmocnieniach o Srednicy
odpowiadajgcej sSrednicy kotkéw Srub (min. 16 mm),

— pierwszy otwér w oscieznicy, powiekszy¢ do wielkosci Srednicy zewnetrznej klucza,
uzytego do mocowania srub,

— wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze,

— catosc - kotki wraz z oscieznicg skrecic,

— wstawic¢ zaslepki w otwory oscieznicy.



Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a
posadzkg w stanie wykonczonym, nie moze przekroczy¢ 5 mm.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

6.3.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét, podano w ST A. ,Wymagania ogb6lne” pkt. 6.

Przed przystgpieniem do prac montazu $lusarki okiennej i drzwiowej, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna

polegac na:

— sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w
wymagane srodki BHP,

— sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn, stuzacych do prac
wykonawczych.

Badania przed przystapieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu drzwi, nalezy ocenic¢ stan $cian i przygotowania

osciezy do rob6t montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatéw

wykorzystywanych w tych robotach.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig ST,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi ST,

— zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, podanymi w odpowiednich ST

oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie

protokotu kontroli, podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi, nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacja techniczng, w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,

— zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowg i niniejsza
specyfikacja techniczng,

— w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw, uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowania (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i
terminy przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt, polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

montazowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci

powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepéw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— obroébek progu drzwi,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, podanymi w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.



System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce:

Dane dotyczgce produktu: Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od

producenta, dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i

odpowiednimi atestami i certyfikatami.

Badania prowadzone przez Inzyniera:

Wykonawca (jeszcze przed przystapieniem do robot) zobowigzany jest przedtozyc

Inspektorowi nadzoru dokumentacje warsztatowg, komplet atestow, certyfikatow i

gwarancji producenta, odnosnie wbudowanych materiatéw, w tym:

— wymiary elementdw systemu i jego akcesoriow,

— akcesoria przewidziane do zastosowania w zestawie,

— wymagania i tolerancje dla otwordéw,

— sposOb kotwienia i zastosowane tgczniki,

— specyfikacje szkta i innych materiatdéw wypetniajacych,

— instrukcje montazowe producenta.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t, przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania, dotyczace montazu okien i drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami, naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét, poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét, nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan,

dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy, dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i drzwi:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robo6t z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
wraz ze zmianami, naniesionymi w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci
i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu, przy
dtugosci elementu do 3 m, nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci
przekatnych, nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do2 mi3
mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet, powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod
wiasnym ciezarem, samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto, powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan, powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, podanymi w pkt. 5 oraz opisane

w dzienniku budowy i protokole, podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. Obmiar robét
7.1. 0gblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST A. ,Wymagania ogblne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanych robét.



8.0. Odbiér robét

8.1. Zasady ogélne
Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru wpisem w
dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
— jezeliwady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
— jezeliwady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robo6t jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i drzwi, elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbi6r tych prac, musi by¢ dokonany
w trakcie montazu okien i drzwi.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania, wymienione w pkt. 6.3 niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac z wymaganiami w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie os$ciezy, montaz
listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, prace ulegajace zakryciu, nie powinny
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw, koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac, nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia, zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu, nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole, podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy
Odbioér czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot, dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeSciowego, jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru, w obecnosci
kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t
(jezeli umowa takg forme przewiduje).



8.4. Odbioér ostateczny (korncowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t, w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania, powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne, ze zmianami, wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw, z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw, odnoszace sie do zastosowanych
materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz, dokonanych na wniosek
jednej ze stron umowy.

W toku odbioru, komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania, zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji,

poréwnac je z wymaganiami, podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, okna i drzwi nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢
regulacji okuc), usungc niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
okna i drzwi ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika,
funkcjonalnosci i trwatosci okien, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego, z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia, w
stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien lub drzwi, zamontowania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw, odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu drzwi z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.



8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i drzwi po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i drzwi, z
uwzglednieniem zasad, opisanych w pkt. 8.4 ,0dbidr ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen, wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i drzwiach.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST A. ,Wymagania ogbine”.

Rozliczenie montazu okien i drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami, okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca, nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych, wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci, jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej, musi uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych,
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi,

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi, bgdz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen, powstatych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego,



wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. Przepisy zwigzane

1.

W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 410:2001
PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002
PN-ENV 1627:2006(U)
PN-ENV 1628:2006(U)
PN-ENV 1629:2006(U)

PN-ENV 1630:2006(U)

PN-EN ISO 10077-
1:2007

PN-EN ISO 10077-
2:2005

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1:2006
PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykania. Metoda
badania.

Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na witamanie. Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.
Odpornos¢ na wiamanie. Metoda badania dla okres$lenia
odpornosci na proby wtamania recznego.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 2: Metoda badania
liniowej sity Sciskajace;.

Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 3: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 4: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

PN-EN ISO 12567-
1:2004

PN-EN ISO 12567-
2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002(U)

PN-EN 13123-2:2004(U)

PN-EN 13124-1:2002(U)

PN-EN 13124-2:2004(U)

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1:2007(U)

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13501-1:2007(U)

PN-EN 13501-5:2006

PN-EN 14351-1:2006

PN-EN 20140-3:1999

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-88/B-94399

PN-88/B-9400

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejne;j.
Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejne;j.
Czes$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja. Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja. Czes¢ 2: Préba poligonowa.

Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.
Czes¢ 2: Proba poligonowa.

Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci
elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan. Czes¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z
oszkleniem. Obliczanie wspotczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i Swiatta. Czes$¢ 1: Metoda
uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z
oszkleniem. Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i Swiatta. Czes¢ 2:
Szczego6towa metoda obliczania.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkdéw. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji
na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

Okna i drzwi. Pakowane, przechowywanie i transport.

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia,
klasyfikacja, oznaczenia.

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.



40.
41.
42.
43.
44,

45,

46.

47.

48.

49,
50.

PN-88/B-9402
PN-88/B-9403
PN-88/B-9405

PN-EN ISO 12543-1
PN-EN 14449:2005(U)
PN-EN 12600:2004

PN-EN 572-9:2006

PN-EN 10088-1

Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.
Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0.

Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. Definicje i opis czesci sktadowych.

Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. Ocena zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z norma.
Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacja szkta ptaskiego.

Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo -
wapniowo - krzemianowego. Cze$¢ 9: Ocena zgodnosci.
Zgodnos$¢ wyrobu z norma.

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881)



