Zamawiajacy:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Utworzenie parku i systemu zbierania i zagospodarowania wody deszczowej
w miejscowosci Jasien

Dzialki nr ewidencyjny: 61/9 1 61/3 obreb Jasien

Nazwy i kody zamowienia wedtug CPV:

31527200-8 Oswietlenie zewngtrzne

43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw
45111200-0 Roboty przygotowawcze

45112000-5 Roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
71200000-0 Ushugi architektoniczne 1 podobne

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

45232460-4 Roboty sanitarne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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L CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2452).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
* przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
* przygotowania oferty Wykonawcy,
+ zawarcia umowy na wykonanie robdt budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego (PZT, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robot
budowlanych obejmujacych utworzenie parku kieszonkowego poprzez rewitalizacje parku
dworskiego w miejscowosci Jasien. Dzigki temu zaaranzowana zostanie przestrzen bedgca
miejscem aktywnosci i kontaktu z przyroda, co przyczyni sie do integracji lokalnej spotecznosci.
Obszar planowanej inwestycji obejmowac bedzie powierzchni¢ okolo 2 ha. W parku zostang
wprowadzone trzy strefy: wypoczynkowa, rekreacyjna i przyrodnicza. Przewidziano ponadto
budowe systemu retencji wod opadowych oraz rozsaczania ich nadmiaru. Wody deszczowe
majq by¢ zbierane z dachu stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na sgsiedniej dzialce (nr
ewid. 61/3). System retencji stanowié bedzie betonowy zbiornik o pojemnosci 20 m?, bedacy
zasobnikiem wody dla pompy stuzacej do zasilania automatycznego systemu nawadniania
zieleni parkowej. Nawadnianie roslinnosci na terenie parku odbywac si¢ bedzie poprzez linie
kroplujace z kompensacjg cisnienia (obszar ok. 6050 m? — drzewa i krzewy) oraz zraszacze
rotacyjne (obszar ok. 10230 m? — trawniki, 1aki i byliny).

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Czempin na
dziatkach o nr ew. 61/9 1 61/3, obreb Jasien.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamoéwienia obejmuja:
e prace rozbidrkowe — rozbidrka betonowej rampy,
e wykonanie nowych nasadzen,
e wykonanie Sciezek spacerowych,
e wykonanie Sciezek spacerowych o zwigkszonej nosnosci (umozliwiajgcych obstuge
serwisowg kortu oraz placu zabaw),
wykonanie nowej kanalizacji deszczowe;,
wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z systemem przelewowym (skrzynki
rozsaczajace),
wykonanie systemu nawadniania terenéw zielonych,
wykonanie oswietlenia parku,
wykonanie placu zabaw,
zamontowanie nowych ogrodzen: do placu zabaw oraz kortu,
wykonanie elementow matej architektury,
uporzadkowanie terenu.

W zakresie dokumentacyjnym zamdwienie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowe;:
a) opracowanie projektu budowlanego — 5 egzemplarzy (wszystkie sktadowe),




b) uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami,

¢) uzyskanie ostatecznych zgloszen/decyzji administracyjnych niezbednych do podjecia
realizacji robot budowlanych,

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) -
2 egzemplarze,

€) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) — 2
egzemplarze,

f) opracowanie projektow czasowej i stalej organizacji ruchu — 4 egzemplarze.

Zamawiajacy posiada ponizsza dokumentacje:

a) projekt koncepcyjny.

Dokumentacje projektowa na etapie opracowania nalezy przed uzgodnieniami
i pozwoleniami przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie edytowalne;j
i nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, * xls) — na
elektronicznym nosniku danych (CD/pendrive).
Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektow, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

¢) uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

€) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

f) przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: protoko! przekazania
terenu budowy, protokoty robédt zakrywanych, badania materialow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia
uprawnionych kierownikéw robét i kierownika budowy,

g) odtworzenie trawnikow i terendw zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

h) sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowej,

i) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuka budowlana,

j) w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
z przystapieniem do uzytkowania obiektu,

k) przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajacemu.

Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentac;ji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupelnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scisla wspolipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,



g) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajagcym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres projektowy.

W ramach inwestycji planowana jest rewitalizacja parku poprzez wprowadzenie trzech
stref parkowych, tj.: wypoczynkowej, rekreacyjnej i przyrodnicze;.

Strefa wypoczynkowa ma opieraé¢ si¢ na ciggach komunikacyjnych o nawierzchni
mineralnej, mozliwie najwiernie] odwzorowujgc historyczny uklad drog. Przewiduje sie
wykonanie Sciezek spacerowych o szerokosci 2 m i lacznej dlugosci ok. 722 m, a takze Sciezek
o wzmocnionej konstrukcji, co bedzie umozliwia¢ ruch pojazdow kotowych o masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5 t (celem jest obsluga kortu oraz placu zabaw). Szerokos$¢ sciezek
o wzmocnionej konstrukcji bedzie wynosita 3 m, a ich laczna dtugos¢ — ok. 199 m.

Dodatkowo przewiduje si¢ nasadzenia drzew. krzewow, bylin oraz nawierzchnie
trawiaste 1 1gki kwietne w celu zwigkszenia réznorodnosci.

Strefa rekreacyjna ma obejmowaé kort tenisowy oraz plac zabaw z urzadzeniami
zabawowymi z przeznaczeniem dla najmlodszych. Z uwagi na historyczny uklad zalozenia
parkowego obiekty otoczone beda zielenig ostonowa oraz ogrodzeniem.

Strefa przyrodnicza zaktada wprowadzeni przestrzeni o ekstensywnym uzytkowaniu
i pielegnacji. W jej obrebie maja powstac siedliska dla awifauny i mniejszych ssakow.

Ma powsta¢ system do zbierania wody deszczowej z budynku stacji uzdatniania wody,
ktora znajduje si¢ na sgsiedniej dzialce ewid. nr 61/3. Powierzchnia dachu budynku SUW
wynosi 327 m’. Planuje sie zastosowanie ukfadu przelewowego oraz skrzynek rozsaczajacych.
Zbiomik do wody deszczowej moglby zostac zaprojektowany na tej samej dzialce co SUW (4.
61/3) lub na wschodniej czesci dziatki 61/9.

W zbiorniku retencyjnym wody deszczowej projektuje sie zatapialng pompg
zapewniajagca odpowiednie parametry wody na wejsciu do systemu automatycznego
nawadniania zieleni.

Planuje si¢ system automatycznego nawadniania zieleni. Zrédlem wody dla systemu
nawadniania bedzie woda deszczowa gromadzona w zbiorniku retencyjnym podczas opadow.
Woda ze zbiornika kierowana bedzie za pomoca pompy na rozdzielacz z elektrozaworami
umieszczony w skrzynce w gruncie dzielacy uklad nawadniania na poszczegdlne sekcje.
Z rozdzielacza woda kierowana bedzie na urzadzenia nawadniajace zlokalizowane w terenie
zielonym.

Tereny porosniete trawa wraz z drzewami oraz krzewami nawadniane bedg za pomoca
zraszaczy statycznych umieszczonych glownie wzdluz granic pomiedzy terenem zielonym
a utwardzonym. Na zraszaczach zostang zamontowane uniwersalne dysze zapewniajace
mozliwos¢ regulacji kata kierunku nawadniania. Na terenach porosnigtych rabatami projektuje
si¢ zastosowanie linii kroplujacych. Tryskacze zamontowane beda na poziomie gruntu,
zapewniajagc mozliwo$¢ latwego koszenia terenu. W przypadku rozpoczecia podlewania
cisnienie wody podnosi ruchoma czgs¢ tryskacza wysuwajac ja ponad poziom zieleni.

Na terenie parku zostanie zamontowane oswietlenie oraz mala architektura w postaci
tawek 1 koszy na smieci.



1.2. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych.

W ramach inwestycji planuje si¢ rewitalizacj¢ zabytkowego parku na powierzchni okoto 2
ha oraz budowe system do zbierania wody deszczowej i1 ich wykorzystania w celu
automatycznego podlewania zieleni. Zadanie obejmuje takze rozbiorke starej rampy betonowej,
ktéra obecnie zajmuje powierzchnie ok. 90 m?. Rampa ta jest pozostatosciag po dzialalnosci
dawnego PGR w sgsiedztwie.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Obecnie park jest zaniedbany
1 Opuszczony.
W obrebie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura obca:
+ sie¢ wodociggowa,
+ sie¢ elektroenergetyczna.
1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsiewziecie sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych czesci funkcjonalnych:

» rozbiorka betonowej rampy,

+ rewitalizacji parku — terenéw zielonych,

« budowa $ciezek spacerowych,

+ budowa systemu do zbierania wody deszczowej,

« budowa zbiornika retencyjnego wraz z systemem przelewowym (skrzynki rozsaczajace),
+ budowa systemu nawadniania,

+ budowa os$wietlenia parkowego,

+ instalacja malej architektury (w tym urzadzenia placu zabaw),

« wykonanie nowych ogrodzen (do placu zabaw oraz kortu).

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamdéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwalos¢ okreslona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego
i wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezbednych do utworzenie parku
i systemu zbierania i zagospodarowania wody deszczowej na dziatkach o nr ew. 61/9 i 61/3
obreb Jasien.

Projekt powinien uwzglednia¢ nast¢pujace branze:
» architektura krajobrazu,

* sanitarna,
» elektryczna,
« drogowa.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezbgdne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunigcie ewentualnych kolizj
z istniejacymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in.
infrastruktura naziemna i podziemna). Wykonawca projektu na koszt wlasny wykona wszelkie
niezbedne badania, analizy, mapy niezbedne do prawidlowej realizacji zadania.



2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.

Miegjsce skltadowania materialow pochodzacych z rozbiorki, sktadowania materialéw
budowlanych i inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni
z Urzgdem Gminy w Czempiniu. Czes¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ do wykonania
zasypki zbiornikoéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni, szmat, gale¢zi
oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar wykopdéw wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ tego sposobu z prawem. Odpady typowo budowlane tj.: gruz
1 materialy rozbiorkowe, odpady z remontu i rozbiorki drog, odpady betonowe i inne
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie oraz przedstawic
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ tego sposobu z prawem.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowacé teren budowy i tereny przylegle.

2.2 Wytyczne dla architektury.

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materialow
irozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakodciowych. Wobec
poszczegolnych elementow ponizej Zamawiajgcy przedstawia nast¢pujace wymagania:

e Stvlizowana lawka z oparciem

Lawka powinna by¢ wykonana z konstrukcji zlozonej z odlewu stalowego polaczonego
z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych srub, w kolorze ciemnografitowym
o strukturze matowej RAL 7024, stal musi by¢ ocynkowana i pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Siedzisko 1 oparcie powinno by¢ wykonane z desek z masywnego drewna
o przekroju prostokata 120x33 mm i dlugosci 2000 mm. Nalezy zastosowa¢ drewno o gestosci
min. 850 kg/m’® przy 13% wilgotnosci, w kolorze orzechowym. Lawka powinna by¢
zamontowana za pomocgd niewidocznych wkretow gwintowanych kotwionych do stopy
betonowej z betonu klasy C20/25. Zamawiajacy przewiduje umieszczenie w parku 8 tawek.

» Stylizowany kosz na odpadki

Kosz na $mieci powinien by¢ wykonany z konstrukcji stalowej (kolor spdjny z innymi
elementami stalowymi — RAL 7024) i sklada¢ si¢ ze shupka montazowego z profilu zamknigtego
zakonczonego daszkiem oraz wyposazonego w zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia
daszka i1 oprozniania pojemnika z odpadami. Wkiad blaszany z popielnicg réwniez musi by¢
wykonany z blachy ocynkowanej. Na stalowych obreczach za pomoca nierdzewnych srub
powinny byé zamocowane deski z masywnego drewna o przekroju prostokata o wymiarach
120x33 mm. Nalezy zastosowaé drewno o gestosci min. 850 kg/m® przy 13% wilgotnosci
w kolorze orzechowym. Montaz powinien zosta¢ wykonany poprzez zabetonowanie rur
kotwiacych. Zamawiajacy przewiduje umieszczenie w parku 8 koszy.

 Stylizowane latarnie parkowe

Na terenie parku zaplanowano oswietlenie glownych ciagdéw pieszych za pomoca 18 latarni
parkowych o wysokosci 4 m. Zapewni to pozadany poziom iluminacji i estetyczny wyglad.
Oswietlenie ma stwarzac poczucie bezpieczenstwa uzytkownikom. Ponizej wytyczne dotyczace
oswietlenia:

o korpus oprawy — aluminium,

o slup montazowy o konstrukcji stalowej, wykonany z profilu o przekroju okraglym:; stal
powinna by¢ ocynkowana i w kolorze ciemnografitowym o strukturze matowej RAL 7024,

© montaz na prefabrykowanym fundamencie betonowym,



o moc i typ zrodla swiatla — oprawy oswietleniowe o mocy do 27 W.

* Stojaki na rowery

Przewiduje si¢ zamontowanie 3 stojakow rowerowych wykonanych ze stali ocynkowanej
i malowanych proszkowo na kolor RAL 7024 o wysokosci 80 cm (dodatkowo 30 cm do
zabetonowania w podtozu), dtugosci 80 cm oraz srednicy rury 60,30 mm.

* Tablice informacyjne — regulamin

Planowane jest umieszczenie 2 tablic informacyjnych wykonanych z ocynkowanych profili
stalowych i malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. Tablice powinny mie¢ wymiary
240x88 cm, natomiast powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm. Tablice powinny by¢
zamontowane do podioza poprzez zabetonowanie elementéw kotwiacych.

* Plac zabaw

Nalezy przenies¢ istniejace urzadzenia zlokalizowane na dz. o nr ewid. 114/8, obreb Jasien
i zainstalowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (warunkami technicznymi)
zachowujac wymagane strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen. Sa to nastepujace
urzadzenia: zestaw zabawowy duzy ze zjezdzalnia, karuzela, hustawka wagowa, bujak na
sprezynie, element gimnastyczny oraz hustawka wahadlowa. Wokol urzadzen zabawowych
powinien by¢ zasiany trawnik. Teren placu zabaw powinien by¢ otoczony niskim ogrodzeniem
(120 ¢m), utrzymanym w kolorze RAL 6001 lub RAL 6018.

Kort tenisowy
Na dzialce 61/9 obecnie wystepuja dwa korty tenisowe. Jeden z nich (blizej zachodniej

granicy) jest w dobrym stanie i uzytkuja go mieszkancy. Jego nawierzchnia jest wykonana
zmaczki ceglanej. Natomiast drugi jest zdewastowany. Nalezy go zlikwidowac, a w jego
miejscu zaaranzowa¢ ww. plac zabaw. Ogrodzenie terenu kortu nalezy przebudowac: oczyscic
i przemalowa¢ istniejgce stupki oraz zamontowac siatk¢ metalowa o wysokosci min. 4 m.
Natomiast plac zabaw powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci 1,2 m. W miejscu,
gdzie kort oraz plac zabaw begda ze soba sasiadowaly, nalezy zastosowac¢ siatkg o wysokosci
min. 4 m.

2.3. Wytyczne dla $ciezek pieszych.

Ciagi spacerowe:

e mechaniczne usunigcie warstwy ziemi o grubosci ok. 40 cm z transportem urobku,

e wykonanie obrzezy z jednego rzedu kostki granitowej 8x11 cm na lawie betonowej,

e geowldknina separacyjno-filtrujaca,

e warstwa odsgczajgca z piasku: 10 cm (nawierzchnia o zwigkszonej nosnosci) lub 15 ecm
(pozostale sciezki spacerowe),

e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 15 cm
(nawierzchnia o zwickszonej nosnosci) lub 10 cm (pozostale Sciezki spacerowe),

e podbudowa z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm (nawierzchnia o zwigkszone]
nosnosci),

e nawierzchnia mineralna 3-5 cm po zageszczeniu.

Sklad nawierzchni: frakcja zwirowa 48,6%; frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pylowa (gliniasta)
10,4%: frakcja kamienna 0.2%; w przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku i zwiru w



proporcji 1:4:5; Zamawiajacy dopuszcza odstgpstwo w ilosci poszezegdlnych frakcji mieszanki
max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%).

2.4. Wytyczne dla zieleni.

W ramach zadania jest zaplanowane obsadzenie terenu parku (zgodnie z zalaczona koncepcja
zagospodarowania terenu) nastgpujaca pula gatunkowa ujeta w koncepcji: jodla pospolita (N
300-350), klon polny (obw. 14-16 cm), jarzab pospolity (obw. 14-16 cm), dab szyputkowy (20-
25 cm), magnolia kobus (obw. 14-16 cm), modrzew europejski (N 300-350), lipa drobnolistna
(obw. 20-25 cm), jablon Royalty (N 200-250), sosna czarna (N 300-350), grab pospolity min.
12 pedéw gléwnych), leszczyna pospolita (min. 5 pedow szkieletowych), glog jednoszyjkowy
(min. 7 pedow gltownych), deren swidwa Midwinter (min. 5 pedéw szkieletowych), derefi
rozlogowy Flaviramea (min. 5 pedoéw szkieletowych), forsycja posrednia (min. 5 pedow
szkieletowych), forsycja posrednia (min. 5 pedéw szkieletowych), hortensja ogrodowa Sybilla
(min. 5 pedéw szkieletowych), hortensja bukietowa Grandiflora (min. 5 pgdéw szkieletowych),
ligustr pospolity (min. 3 pedy szkieletowe), jaSminowiec wonny (min. 5 pedoéw szkieletowych),
porzeczka alpejska (min. 5 pedow szkieletowych), roza rdzawa (min. 5 pedoéw szkieletowych),
bez koralowy (min. 5 pedow szkieletowych), lilak Mayera Palibin (min. 5 pedow
szkieletowych), lilak pospolity (min. 5 pedéw szkieletowych), kalina hordowina (min. 5 pedéw
szkieletowych). kalina koralowa Roseum (min. 5 pedéw szkieletowych), cis pospolity (min. 5
peddw szkieletowych), cis posredni Farmen (min. 3 pedy szkieletowe), bluszcz pospolity (min.
3 pedy szkieletowe), dabrowka rozlogowa (roslina prawidlowo rozwinigta), czosnek
szczypiorek (roslina prawidlowo rozwinigta), parzydlo lesne (roslina prawidlowo rozwinigta),
trzcinnik krotkowlosowy (roslina prawidlowo rozwinigta), narecznica samcza (roslina
prawidlowo rozwinigta), jezéwka purpurowa (roslina prawidlowo rozwinigta), bodziszek
korzeniasty (roslina prawidlowo rozwinieta), hyzop lekarski (roslina prawidlowo rozwinigta),
kosiaciec syberyjski (roslina prawidlowo rozwinigta), jezyczka Przewalskiego (roslina
prawidlowo rozwinigta), krwawnica pospolita (roslina prawidlowo rozwinigta), szalwia
omszona (roslina prawidlowo rozwinigta), sesleria jesienna (roslina prawidtowo rozwinigta),
tiarella sercolistna (ro$lina prawidtowo rozwinieta), trawnik z siewu (gesto$¢ siewu: 25 g/m?),
laka z siewu gestos¢ siewu: 4 g/m?).

a) Przygotowanie podloza pod nasadzenia:

Wszelkie prace przy przygotowaniu podloza majg zapewni¢ roslinom prawidtowy wzrost 1
rozwoj. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewdw i do zakladania trawnikow nalezy
oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen. Miejsca w ktorych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skltadowanie materialow, ruch pojazdow, czy
z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony. Przyjeto, ze na caly teren,
po zakonczeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus zgromadzony
przed rozpoczgciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany jako podloze. Poziom ziemi
nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 25 cm nizej od docelowych rzednych terenu.

b) Sadzenie roslin:

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac
i uprawic poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materialu organicznego.
Dla nasadzen pojedynczych doly do potowy zaprawi¢ odpowiednia ziemiag ogrodnicza. Nalezy
dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole 1 w otoczeniu drzewa mialy zblizona
strukture. Dla nasadzen grupowych istniejgce podloze usuna¢ i zastgpi¢ je odpowiednig zyzna
ziemia ogrodnicza. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podloze pozostale po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby nalezy przekopaé. Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla
wiekszosci drzew 1 krzewow odczyn powinien wynosi¢ pH 6.,5-7. Doly do sadzenia drzew
powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glgbsze niz bryla korzeniowa. Do zaprawy dolow nalezy
uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci
danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly
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korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin.
Glebokos¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkolce. Niedopuszcezalne jest zasypywanie
ziemig pni. Ziemi¢ w dofach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po
posadzeniu, wokol drzewa uformowaé miske utatwiajaca podlewanie. Drzewo nalezy obficie
podlaé¢ i w razie koniecznosci powstale w glebie szezeliny uzupelni¢ mieszankg ziemi 1 torfu.
Nasadzenia krzewow i bylin wydzielié¢ tasmag ogrodnicza w kolorze czarnym lub bragzowym.

c) Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnoé¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewow w
czasie silnych przymrozkow lub w zamarznigta ziemig. Ustalajac pore sadzenia nalezy stosowac
sie do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i
jesien. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadéw oraz niezbyt intensywny wzrost roslin
sprzyjaja dobremu przyjmowaniu si¢ na nowym miejscu. Rosliny uprawiane w pojemnikach
mozna sadzi¢ w ciggu calego okresu wegetacyjnego, pamigtajac o systematycznym podlewaniu
podczas sadzenia latem.

d) Technika sadzenia:

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozplyniecia si¢ bryly. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. Doty nalezy wykona¢
bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna
doty do polowy wypehi¢ woda.

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed
nadmiernym osiadaniem drzew z ciezka bryla korzeniowg nalezy posadowi¢ ja na nienaruszonej
glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole wypelni¢ ziemia
ogrodnicza zmieszang z ziemig miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi
sypkiej, ktora tatwiej wypelnia przestrzenie migdzy nimi. Po napelnieniu okoto poltowy dotu
nalezy ziemie lekko udepta¢. Bardzo wazne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie
tylko namoczenie korzeni $wiezo posadzonych roslin, ale przede wszystkim dokladne
oblepienie korzeni najdrobniejszymi czastkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed
wysychaniem. Dlatego zawsze nalezy obficie podlewa¢ po posadzeniu, nawet podczas deszczu.
Przed podlewaniem nalezy mocno udepta¢ ziemi¢ i ewentualnie uzupelni¢ po podlaniu, jesh
osiadzie. Uciskajac ziemie wokoto rosliny najlepiej jest uformowac misg¢ aby woda nie sptywata
na boki. Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami (3 paliki na jedno drzewo) i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu 1 by¢ wbite po
wlozeniu bryly korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na glebokos¢ ok. Im. Nie moga
ociera¢ korony miodych drew. Paliki maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych. Przy sadzeniu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nie naruszenie
systemu korzeniowego istniejacych drzew. Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu: wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy, zaprawienia dotkéw ziemia
urodzajng, zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin, materialu roslinnego w zakresie
wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidlowosci osadzenia pali
drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich
terminow sadzenia, wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, zasilania
nawozami mineralnymi.

e) Trawniki:

Trawniki proponuje si¢ wykona¢ siewem, jako trawniki jednogatunkowe. Dobér gatunku traw
zostawia sie Wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
Inwestora. Gatunek traw musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Jej
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zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%. Nalezy upewnic sie, czy posiadana
ilo$¢ nasion traw wystarczy do obsiania powierzchni trawnika (3-4 kg na 100 m2). Podczas
wysiewu wymieszac nasiona z preparatem owadobdjczym zwalczajacym mrowki.
Przygotowanie podioza pod siew trawnikow:

. porzadkowanie terenu: pierwsze czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ na terenie
przeznaczonym na trawnik to prace porzadkowe. Nalezy pozby¢ si¢ wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen po budowie typu: gruz, cegly, wapno, kamienie. Pozostawienie takich odpadow
ma niekorzystny wplyw na glebe i rosliny.

. odchwaszczanie: jezeli mamy teren zachwaszczony ucigzliwymi chwastami takimi jak:
lopian, mniszek, ostrozen itp., to nalezy wykona¢ zabieg odchwaszczania. W sytuacji, gdy
wymienione chwasty wystepuja w znacznych ilosciach nalezy zastosowac z wyprzedzeniem 1
m-ca oprysk herbicydami. Sg to preparaty o totalnym dziataniu i jak do tej pory
najskuteczniejsze $rodki na chwasty.

. wyréwnywanie terenu: przy zakladaniu trawnika wazne jest, aby powierzchnia terenu
byla odpowiednio wyprofilowana. Doly powstale po usunieciu drzew, nalezy umiejetnie
uzupelni¢. Zasypujemy je ziemig, a nastepnie udeptujemy i zalewamy woda. Czynnosci
powtarzamy do momentu, az ziemia bedzie wystawala ponad teren. Przed wyréwnywaniem
terenu nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Po wykonaniu tej czynnosci wyrownajmy
podglebie. Trzeba pamietaé, aby zachowaé¢ odpowiednie spadki terenu ok. 5% w wybranych
plaszczyznach. Spadki te nie moga by¢ skierowane w strong budowanych elementow, gdyz to
grozi zalewaniem lub zawilgoceniem. Na tak przygotowany teren rozkladamy warstwe
uprzednio zdjetej ziemi.

. przygotowanie gleby: przygotowanie gleby jest bardzo istotne, poniewaz decyduje o
pozniejszych sukcesach w uprawianiu roslin. Wartos¢ gleby zalezy od: zawartosci materiatow
prochnicznych, sktadu mechanicznego, odczynu gleby.

Po wysiewie nalezy szczegolnie zadbaé¢ o odpowiednie uwilgotnienie podloza. Zrasza¢ czgsciej
i delikatnie, aby utrzyma¢ stalg wilgotnos¢ przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie
przemieszczaniu nasion strumieniem wody. Trawy podczas wzrostu potrzebuja duzo wilgoci.
Korzenia sie ptytko i nie sg w stanie wykorzysta¢ wody zawartej w glgbszych warstwach gleby.
Trawnik nalezy nawadnia¢ mniejszymi dawkami wody, ale czg¢$ciej w miar¢ potrzeby (ok. 4 |
wody/m? powierzchni). W wypadku suszy podlewa¢ trawy drobnym, rozproszonym
strumieniem (zraszaczem), regularnie nawadnia¢ ziemig, tak by woda przesigkata na glebokosé
Scm.

f) Usuwanie drzew 1 krzewow

Przewiduje sie usuniecie drzew 1 krzewOéw po uzyskaniu decyzji administracyjnej z
uwzglednieniem nasadzen kompensacyjnych. W czasie realizacji rob6t Wykonawca winien
uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczenia rosnacych drzew i krzewoéw przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

2.5. Wytyczne dla robét ziemnych i montazowych

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody z rur PVC-U, HPP, PE oraz PE-HD powinny by¢ prowadzone zgodnie
z normg branzowa PN/B-10736-1999. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
prace wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia lub inspektora
nadzoru jesli zostal ustanowiony.

Grubos¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i powinna by¢ wykonana z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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. nie powinna zawierac czastek wiekszych niz 0,002 m,

. nie powinna by¢ zmrozona,
. nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim 1/4 swojej powierzchni.
Zasypka przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

. warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materialem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i1 kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej te] warstwy
dokonuje sie¢ gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka ewentualnych
deskowan i rozpor. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢
co najmniej 1). W przypadku braku mozliwosci uzyskania ww. parametru, grunt na zasypki
i obsypki nalezy dostarczy¢.

Nad ulozonym rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadka
metalowa w kolorze zielonym.

W przypadku natrafienia na kolizje z szatg roélinng tj. drzewami badz krzewami nalezy je
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie przyrody. tj. w sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Pnie drzew
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci
poruszajacego sie¢  sprzetu, m.in. 2,0m od poziomu gruntu. Zabrania si¢ mocowania
jakichkolwiek elementow, drutow, kabli itp. do pni drzew. W przypadku prowadzenia prac
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych roslin, prace nalezy wykonywaé recznie.
System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢ matami jutowymi lub
slomianymi, ktore nalezy zwilza¢ wodg w celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Po
zakonczeniu prac i zasypaniu wykopu drzewa nalezy intensywnie podla¢. Przy ujemnych
temperaturach maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym, aby zapobiec przemarzaniu
korzeni. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unika¢ poruszania si¢ sprzetu
ciezkiego pod koronami drzew oraz sktadowania materialow budowlanych w celu zapobiegania
nadmiernemu zageszczaniu gleby w strefie korzeniowej 1 zmiany chemizmu gleby.

W celu zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno
wynosi¢ minimum 1,0 m ponad wierzch rurociagu. W przypadku utozenia przewodow
kanalizacji deszczowej ptycej niz 1,0 m liczac od powierzchni terenu projektowanego, nalezy
zabezpieczy¢ przewdd za pomocg otuliny z lupkow styropianowych lub obsypka keramzytowa.
Ponad obsypka keramzytowa zastosowaé folig, ktora zapobiegnie zamulaniu warstwy
keramzytu.

Roboty montazowe.

Montaz rurociagdéw, urzadzen i armatury wykonywac $cisle wedlug ,,Wytycznych montazu™
producenta. Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
W przypadku koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskac od
dostawcy rur szczegdlowa instrukcje.

Wykopy dla ulozenia rurociaggéw nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpor. Szerokos¢ wykopow B>0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robdt ziemnych, dolny fragment wykopu musi zosta¢
wykonany w sposob nienaruszajacy struktury gruntu rodzimego.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty
i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie 1 na zasadach
opisanych w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji montazu
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producentow poszczegélnych urzadzen i materialow, z zachowaniem wszelkich przepisow
BHP.

2.6. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu.

2.7. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawea podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, jesli bedzie to konieczne.

2.8. Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczacego rewitalizacji parku i systemu zbierania
i zagospodarowania wody deszczowej na dzialkach o nr ew. 61/9 1 61/3 obreb Jasien obeymuje:
e prace rozbiorkowe — rozbidrka betonowej rampy,
e wykonanie nowych nasadzen,
e wykonanie Sciezek spacerowych,
e wykonanie $ciezek spacerowych o zwigkszonej nosnosci (umozliwiajacych obstuge
serwisowa kortu oraz placu zabaw),
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,
e wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z systemem przelewowym (skrzynki
rozsaczajace),
e wykonanie systemu nawadniania terenow zielonych,
wykonanie o$wietlenia parku,
wykonanie placu zabaw,
zamontowanie nowych ogrodzen: do placu zabaw oraz kortu,
wykonanie elementow matej architektury,
uporzadkowanie terenu.

[ ]

2.9. Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robodt, jakos¢ uzytych wyrobow

i fachowos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowal w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw za wyniki dzialalnosci w zakresie:

 organizacji robot budowlanych,

+ ochrony srodowiska,

» warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

+ zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow pelniacych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane 1 postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
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« odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
« odbiory czgsciowe,

« odbiér koncowy,

« odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spelniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane 1 instalacyjne
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spelniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan
iich czestotliwos¢ okre$laja specyfikacje techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego bgdg w szczegolnosci poddane:

- rozwiagzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym
(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -
przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

+ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) 1 w specyfikacjach
technicznych,

« wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

I1. Cze¢$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
* Decyzja lokalizacyjna — jest wymagana.
» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia — nie
jest wymagana.
« Decyzja pozwolenia/zgltoszenia wodnoprawnego — jest wymagana. (skrzynki
rozsgczajace)
» Decyzja pozwolenia na budowe — jest wymagana.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczegdlnosei:
« Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.).
» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj.)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szezegblowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010r., nr 240, poz. 1608).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.).
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 t.j.).

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.J. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620 t.j.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.J. Dz. U. 22017 r., poz.
1226 t..).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. z 2010 1., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009, nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.). Dz. U. 22003 r., nr
169, poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2017 r.,
poz. 2101 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spelnié, przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
153

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

15



dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. , w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518).

« Ustawa o drogach publicznych (z 25.03.1985, Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029).

4. Inne informacje i dokumenty.

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen 1 decyzji wymaganych przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

« Uzyskanie stosownych decyzji niezbednych do projektowania,

+ Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

* Opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

» Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktorych
obowiazek uzyskania wynika z przepisow prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

« Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegbélowe rozwiazania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegoélowa specyfikacj¢ wykonania robot,

« Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

«  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

« Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Zamawiajacy dysponuje aktualng mapa do celéw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych pod numerem: 73/47/55 z
19.02.1955 r. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystgpowanie roslinnosci niskiej oraz
wysokie]. Inwentaryzacja zieleni jest zalacznikiem do koncepcji projektowe;.
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4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych i wskazania dotyczace
urzgdzen nadziemnych i podziemnych.

Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy aktualng mape do celéw projektowych
z naniesiong infrastrukturg techniczna.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci.

Zamawiajagcy nie dysponuje zadnymi porozumieniami, zgodami, pozwoleniami oraz
warunkami technicznymi i realizacyjnymi zwigzanymi z przytaczeniem obiektu do istniejacych
sieci.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zaméwienia.

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
+  Ustanowienie kierownika budowy,
«  Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy,
»  Wytyczenie robot w nawiazaniu do obowiazujacych reperow,
»  Wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska,
«  Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji. ktore zostaly wymienione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,
«  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot.
Przed rozpocze¢ciem prac Wykonawcea zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy
uzupetniajace niezbedne do prawidiowego wykonania zadania.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu szczegolowy harmonogram rzeczowo- finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie, uzyskanie
niezbg¢dnych  uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
zgloszenia/pozwolenia na budowg), budowa, odbiory, trwaly nie dhizej niz do 11 miesiecy od daty
podpisania Umowy z Wykonawca.

4.6.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawecajest catkowicie 1 wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowg, projektami
i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia robot,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na prowadzenie robdt budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do placu budowy, na ktéorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami t ze w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.
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4.6.5. Budowa zaplecza budowy.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy speiniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwa ochrong placu budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Obiekty nalezy zrealizowaé z takich materialow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia robot
okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usunigcia wszelkich
ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamowienia.

4.6.10. Odbior robét.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnosci.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

» koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsiewzigcia,

+ koszty zwiazane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

» koszty zwigzane z realizacja robot objetych zamdéwieniem,

« koszty zwigzane z usunigciem ewentualnych kolizji,

» koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

» koszty obstugi geodezyjnej.

» koszty inwentaryzacji powykonawcze;j,

+  koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w Programie
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Funkcjonalno-Uzytkowym 1 obowigzujacych przepisach,
* koszty nadzoru autorskiego,
* koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materialow rozbiorkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odleglosci 10 km,
* podatek VAT w wysokosci 23%.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie technicznym (wykonawczym).
Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji:
* rysunkéw wykonawczych,
+ szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt. Wykonawca zapewni nadzor
autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie.
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