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Kosztorys Remont sieci osiedlowej ul.Czajki etap II

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 231/810/2 ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem m2 310,800

2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej m 124,000

3 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych, krawężnik najazdowu 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 10,000

4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 4,645

5 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej m2 27,500

6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy
15˙cm m2 212,000

7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy - razem 10cm
Krotność=-5 m2 212,000

8 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 55,985

9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 55,985

10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu
Krotność=14 m3 55,985

11 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
m3 55,985

12 KNR 4052/220/3 ANALOGIA - Otwarcie i ręczne czyszczenie komory celem umożliwienia prac 
demontażowych szt 4

13 KNR 220/110/3 ANALOGIA - DEMONTAŻ prefabrykowanych łupin kanałowych żelbetowych, dla 
rurociągów Dn˙150˙mm - przyjęto łupinę dł. 0,50m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,3 szt 221,000

14 KNR 220/110/1 
(2)

ANALOGIA - DEMONTAŻ prefabrykowanych łupin kanałowych żelbetowych, dla 
rurociągów Dn˙32-80˙mm - przyjęto łupinę dł. 0,50m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,3 szt 203,000

15 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - Pokrywa komory do likwidacji m3 7,500

16 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - demontaż części ścian komory m3 5,500

17 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 156,298

18 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 156,298
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19 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu
Krotność=14 m3 156,298

20 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
m3 156,298

21 KNR 216/617/2 
(1)

Owinięcie izolacji papą, na rurociągach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia - 
DEMONTAŻ PŁASZCZA
Krotność=0,3 m2 458,188

22 KNR 216/311/7 Izolacja matami z wełny mineralnej na siatce drucianej, rurociągi, 2 warstwy izolacji, 
grubość 90-150˙mm, rurociąg Fi˙108-191˙mm - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3 m2 270,542

23 KNR 216/311/6 Izolacja matami z wełny mineralnej na siatce drucianej, rurociągi, 2 warstwy izolacji, 
grubość 90-150˙mm, rurociąg Fi˙60-102˙mm - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3 m2 187,646

24 KNR 405/121/3 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, Fi˙159/5.6˙mm
//ze względu na demontowane odcinki krótsze niż 8m przyjęto R=1,5 - rozdz.01 pkt 
3.3 + R=1,15 pkt 3.4/
R = 1,5*1,15 = 1,725
M = 1,000
S = 1,500 m 240,000

25 KNR 405/121/1 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, do 
Fi˙89/4.0˙mm
//ze względu na demontowane odcinki krótsze niż 8m przyjęto R=1,5 - rozdz.01 pkt 
3.3 + R=1,15 pkt 3.4/ m 213,400

26 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym - izolacja m3 45,819

27 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 45,819

28 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu
Krotność=4 m3 45,819

29 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji izolacji na wysypisku
m3 45,819

30 KNR 221/105/1 Wykopanie krzewów - żywopłot
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 325,000

31 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie wykopanych krzewów do ponownego nasadzenia
szt 325,000

2 Element Roboty ziemne

32 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ciepłociągu w terenie 
równinnym km 0,252

33 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 58,800

34 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III
Krotność=0,70 m3 430,719

35 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 30% ręcznie
Krotność=0,30 m3 430,719

36 KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t m3 58,399
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37 KNR 201/214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV - na dalsze 4km
Krotność=8 m3 58,399

38 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopów
m3 58,399

39 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV m2 709,500

40 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa m 473

41 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie m 473

42 KNR 225/416/2 Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,8

43 KNR 225/416/4 Kładki dla pieszych, na ramach - rozebranie m3 0,800

44 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 473,000

45 KNR 201/610/6 Obsypanie rur i zasypanie komór piaskiem m3 178,435

46 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 430,719

47 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% ręcznie
Krotność=0,2 m3 430,719

48 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV (tabl. 9907/04)
R = 1,710   M = 1,000   S = 1,710 m3 430,72

49 KNRW 
219/306/5 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 110
m 6

50 KNRW 
219/306/8 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160
m 18

51 Kalkulacja 
indywidualna

Rura ochronna systemowa dwudzielna na gazociąg PE180 dł. 3m wraz z 
systemowym uszczelnieniem końców kpl 3

3 Element Roboty montażowe sieci preizolowanej

52 KNRW 
220/502/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 150/250
m 120,000

53 KNRW 
220/502/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 150/250 - w odcinkach 
krótszych niż 12m m 108,000

54 KNR 219/119/5 Rury ochronne, Dn 300˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12

55 Kalkulacja 
indywidualna

Zamknięcie rur ochronnych manszetami 300/250
szt 4,000

56 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury DN150/250 do połączenia z nowymi 
rurami preizolowanymi kpl 4,000

57 KNRW 
220/511/6

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano DN150/250 równoram. 1,5D; 1*1m <90
szt 16

58 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
prostopadły DN150/250-DN100/200 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2

59 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
prostopadły DN150/250-DN65/140 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2

60 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
prostopadły DN150/250-DN80/160 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 3
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61 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
równoległy DN150/250-DN80/160 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 1

62 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
prostopadły DN150/250-DN40/110 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 1

63 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Trójnik 
równoległy DN150/250-DN40/110 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 1

64 KNRW 
220/222/3

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Zawór 
odcinający preizolowany DN150/250 z przyłączem pod napęd wg ISO5211 - w 
pozycji ujęto spawanie szt 2

65 KNRW 
220/508/2

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D250 z pianką konfekcjonowaną i 
korkami wtapianymi szt 66

66 KNRW 
220/507/1

Mufa dzielona elektrozgrzewana D250 z pianką
szt 6

67 KNR 709/212/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3˙mm złącze 48,000

68 KNR 729/602/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙159/9˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 72,000

69 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
ułożone jako podstawa (fundament) pod studzienkę zaworową m 4,000

70 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Fi˙400˙mm, zamknięcie 
rurą teleskopową - bez systemowej kinety - jako studnia zaworowa szt 2

71 KNRW 
220/501/4

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 100/200 - w odcinkach 
krótszych niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 12

72 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury DN100/200 do połączenia z nowymi 
rurami preizolowanymi kpl 2

73 KNRW 
220/219/3

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z kolanem stal DN100 i 
pianką konfekcjonowaną, korkami - w pozycji ujęto spawanie kolana szt 4

74 KNRW 
220/221/11

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany 100/200 - w pozycji ujęto spawanie 
zaworu szt 2

75 KNRW 
220/506/1

Mufa termokurczliwa D200 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi
szt 4

76 KNR 709/211/6 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 133.0/6.3˙mm złącze 4,000

77 KNR 729/602/4 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙133/8˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 8,000

78 KNRW 
220/501/3

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 80/160
m 24,000

79 KNRW 
220/501/3

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 80/160 - w odcinkach krótszych 
niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 60,000

80 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury DN80/160 do połączenia z nowymi rurami
preizolowanymi kpl 4,000

81 KNR 219/119/3 Rury ochronne, Dn 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 22

82 Kalkulacja 
indywidualna

Zamknięcie rur ochronnych manszetami 200/160
szt 4,000

83 KNRW 
220/510/6

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano nierównoram. DN80/160, 1,5*1m <90
szt 4
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84 KNRW 
220/510/6

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN80/160, 1*1m <90
szt 4

85 KNRW 
220/221/9

ANALOGIA - Montaż odgałęzienia preizolowanego - Trójnik prostopadły 
DN80/160-DN50/125 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2,000

86 KNRW 
220/221/9

ANALOGIA - Zawór odcinający preizolowany DN80/160 (L=2m)  - w pozycji ujęto 
spawanie rury głównej zaworu szt 2,000

87 KNRW 
220/221/9

ANALOGIA - Zawór odcinający preizolowany DN80/160 (L standard ) - w pozycji 
ujęto spawanie rury głównej zaworu szt 2,000

88 KNR 231/502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 4szt m2 1

89 KNRW 
218/529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 4

90 KNRW 
220/219/1

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z kolanem stal DN80 i 
pianką konfekcjonowaną, korkami - w pozycji ujęto spawanie kolana szt 7

91 KNRW 
220/505/5

Mufa termokurczliwa D160 z pianką konfekcjonowaną i korkami
szt 20

92 KNRW 
220/505/5

Mufa dzielona elektrozgrzewana D160 z pianką
szt 4

93 KNR 709/2114/5 Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Redukcja stalowa 
DN80/DN65 szt 2

94 KNRW 
220/505/5

Mufa redukcyjna termokurczliwa D160-D140 z pianką i korkami
szt 2

95 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze 16,000

96 KNR 729/601/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙89/6˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 28,000

97 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140
m 48,000

98 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 65/140 - w odcinkach krótszych 
niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 12,000

99 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano DN65/140 nierównoram. 1,5D; 1,5*1m <90
szt 8

100 KNRW 
220/510/3

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN65/140, 1*1m <90
szt 4

101 KNRW 
220/221/7

ANALOGIA - Trójnik prostopadły DN65/140-DN40/110 - w pozycji ujęto spawanie 
rury głównej trójnika szt 2,000

102 KNRW 
220/221/6

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany 65/140 - w pozycji ujęto spawanie 
trójnika szt 2

103 KNR 231/502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 2szt m2 0,5

104 KNRW 
218/529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 2

105 KNRW 
220/505/4

Mufa termokurczliwa sieciowana 140 z pianką i korkami
szt 20

106 KNRW 
220/505/4

Mufa dzielona elektrozgrzewana D140 z pianką i korkami
szt 6

107 KNRW 
220/505/4

Mufa redukcyjna sieciowana D140-D125 z pianką i korkami
szt 2,000

108 KNR 709/2114/5 Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Redukcja stalowa 
czarna DN65/50 szt 2,000
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109 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze 22,000

110 KNR 729/601/5 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙76/5˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 30,000

111 KNRW 
220/505/4

Nasadka termokurczliwa D140
szt 2

112 KNR 220/113/15 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub 
powrotnych), ściana grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙150-200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

113 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D140
szt 2

114 Dostawa 
materiału

Przejście szczelne WGC 125 na rurę D140
szt 2

115 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125
m 24,000

116 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125 - w odcinkach krótszych 
niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 36,000

117 KNRW 
220/509/9

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN50/125, 1*1m <90
szt 2

118 KNRW 
220/505/3

Mufa termokurczliwa D125 z pianką i korkami
szt 14

119 KNRW 
220/221/5

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany; 50/125 - w pozycji ujęto spawanie 
trójnika szt 4

120 KNR 231/502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 4szt m2 1

121 KNRW 
218/529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 4

122 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze 6,000

123 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 14,000

124 KNR 220/113/14 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub 
powrotnych), ściana grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

125 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D125
szt 4

126 Dostawa 
materiału

Przejście szczelne WGC D125
szt 4

127 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN40/110 - w odcinkach krótszych 
niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300 m 12

128 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury DN40/110 do połączenia z nowymi rurami
preizolowanymi kpl 2

129 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury zaworu preizolowanego DN40/110 do 
połączenia z nowymi rurami preizolowanymi kpl 2

130 KNRW 
220/218/7

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z kolanem stal DN40 i 
pianką konfekcjonowaną, korkami - w pozycji ujęto spawanie kolana szt 3

131 KNRW 
220/221/3

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany; 40/110 - w pozycji ujęto spawanie 
zaworu szt 2
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132 KNR 231/502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 2szt m2 2

133 KNRW 
218/529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 2

134 KNRW 
220/505/2

Mufa termokurczliwa D110 z pianką i korkami
szt 3

135 KNRW 
220/505/2

Mufa dzielona elektrozgrzewana D110 z pianką i korkami
szt 3

136 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze

137 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 6,000

138 KNR 216/304/1 Poduszka piankowa 250x1000x40 - 70szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 17,500

139 KNR 216/304/1 Poduszka piankowa 200x1000x40 - 60szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,000

140 KNR 216/304/1 Poduszka piankowa 150x1000x40 - 110szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,500

141 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - Taśma ostrzegawcza (100m) PEC
Gliwice m 252,300

142 KNRW 
220/207/1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 mm -
Napełnienie rurociągów wodą z systemu ciepłowniczego, wytworzenie próbnego 
ciśnienia, sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie usterek m 252,300

143 KNRW 
218/708/1

ANALOGIA - Płukanie rurociągów cieplnych - Płukanie rurociągu należy 
przeprowadzić przy zastosowaniu wody z próby ciśnieniowej rurociągów szt 2,000

144 KNRW 
218/792/2

Dodatek płukanie rurociągów
10 mb 10,460

145 KNRW 
220/521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa
szt 150,000

146 KNRW 
220/521/2

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - kolano
szt 14,000

147 KNRW 
220/523/1

Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
pom 3

148 KNRW 
220/523/2

Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar reflektometrem
pom 3

149 KNR 401/301/1 ANALOGIA - zamurowanie wlotów do pozostałych kanałów, m3 1,500

150 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 
miejscu) m2 6,000

151 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 6,000

4 Element Roboty odtworzeniowe

152 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,3 m3 58,800

153 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,7 m3 58,800

154 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej m2 294,000
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155 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 338,300

156 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800 m2 153,800

157 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=5 m2 153,800

158 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800 m2 153,800

159 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - razem 10cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=2 m2 153,800

160 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10˙cm m3 18,450

161 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 311

162 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,000

163 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemm 124,000

164 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 4,645

165 KNR 231/502/5 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m2 27,500

166 KNR 221/331/6 
(1)

Sadzenie krzewów żywopłotowych - ANALOGIA - odtworzenie żywopłotu - 10% 
nowych sadzonek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 325,000

5 Element Koszty pozostałe

167 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt zajęcia terenu i oznakowania tymczasowego ruchu pieszego i 
samochodowego na osiedlu kpl 1,000

168 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzorów branżowych
kpl 1,000

169 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzoru autorskiego
kpl 1,000

170 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt obsługi geodezyjnej i wykonania operatu powykonawczego
kpl 1,000


