



GMINA MIASTKO

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

WIiPG.271.1.2023.IF

Miastko, dnia 14.03.2023 r.

Internetowa strona prowadzonego
postępowania.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko**”.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

W załączniku nr 8 SWZ (wzór umowy) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadeklarowana w ofercie ilość pobytów kontrolnych na budowie w ciągu trzech tygodni nie może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia.”;

2) w §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i na warunkach określonych w swz z zastrzeżeniem ust. 4 §12 umowy.”;

3) w §10:

a) ust. 2 skreśla się pkt: 6), 7), 8), 9), 10),

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą doznać Strony nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.”;

4) w §13:

a) ust. 1 pkt 4 lit. b), c), d) otrzymują odpowiednio brzmienie:

„b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy w okresie dłuższym niż 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął realizacji w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania”,

„c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy, albo pozostaje w zwłoce z jego realizacją tak dalece, że wątpliwe jest jego dalsze wykonywanie z należytą starannością”,

„d) podzleca całość przedmiotu lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.”,

b) w ust. 1 skreśla się pkt 4 lit. e),

c) skreśla się ust. 3,


d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji nadzorowanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

2) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi rozliczenie nadzorowanych robót według stanu na dzień odstąpienia.”

5) skreśla się §18 umowy.

Z up. Burmistrza

Dawid Jereczek
Z-ca Burmistrza Miastka